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1. ANTECEDENTS | FINALITAT

MACANET DE CABRENYS
Macanet de Cabrenys és un poble de prop de 751 habitants, de la comarca de I'Alt

Emporda. La seva configuracié urbana disposa d'un nucli urbd i nombroses zones
residencials amb edificacié dillada.

SITUACIO ACTUAL.

La xarxa de distribucid d'aigua de Macanet de Cabrenys es troba conformada
principalment per canonades de polietile d'alta densitat en el centre del casc urbd i
canonades de polietile, PVC i fibrociment que han superat la seva vida Ufil en les
urbanitzacions periferiques.

Ambit de la reforma prevista

Aquesta situacid fa necessaria I'actuacié de millora de la xarxa , ja que els costos
de reparacié de fuites augmenten progressivament amb I'envelliment de la xarxa.
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Situacié de les ultimes fuites detectades

2. DADES DEL TITULAR

Titular AJUNTAMENT DE MACANET DE CABRENYS
Domicili Social C/ Paret Nova, 14
Poblacid MACANET DE CABRENYS C.P. 17720

3 . OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del projecte és la millora del rendiment de la xarxa i la reduccié dels talls
d'aigua deguts a la reparacié de fuites que hi ha de forma frequent.

L'actuacio prevista consta de 2 actuacions principals:

- Substitucié de canonades de xarxa de distribucié en mal estat.
- Instal lacié de comptadors de sectoritzacié en la xarxa.



Aquestes actuacions beneficien a la totalitat dels 648 habitants del nucli de
Maganet de Cabrenys ja que redueixen les fuites d'aigua de tot el nucli, les
interrupcions de servei degut a les averies i el consum energétic de la xarxa d'aigua.

4. DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE LA XARXA D’ AIGUA EXISTENT

La xarxa de distribucié d'aigua del municipi de Macanet de Cabrenys alimenta dos
nuclis de poblacié amb dues xarxes independents, el nucli de Macanet de
Cabrenys i el veinat de Tapis.

La present memoria es centre en la descripcié de la xarxa i la reforma del nucli de
Macanet de Cabrenys ja que per poblacié i consum és on les actuacions de millora
de xarxa resulten més urgents.

La xarxa de distribucidé d'aigua de Macanet de Cabrenys parteix del diposit
principal del municipi a partir del qual s’alimenta la major part del municipi per
gravetat gracies a la seva altimetria a excepcid de la urbanitzacié del Racé del
Pirineu que compta amb un dipdsit de reelevacio i un diposit de distribucid ja que
part de la urbanitzacio es froba a una cota superior a la cota del diposit principal.
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Esquema de xarxa existent

Esquema de xarxa existent

La xarxa es troba conformada per diferents tipus de materials , perd la majoria dels
quals han superat llargament la seva vida Util.

Des de la implantacié de la xarxa d'aigua potable al municipi al 1963 s’han fet
diferents ampliacions i reformes de la xarxa en aquest moments la xarxa existent té

la segUent composicio:

Metres totals de xarxa: 10.935 ml

- xarxa de fibrociment (FB) 4.050ml 37%
- xarxa de PVC 2.909ml 27%
- xarxa de polietile (PE) antic 1.213ml 11%
- xarxa de polietile alta densitat (PEAD) 2.763ml 25%

Aquesta situacié junt amb la topografia del municipi genera un gran problemdtica
a nivell de fuites d'aigua que suposen un consum elevat d'aigua, falls en el
subministra al usuaris i un elevat cost en reparacions d'urgéncia.

5. DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE LA XARXA D’ AIGUA PREVISTA

La xarxa prevista estard formada per canalitzacions de polietile d'alta densitat P100
de 160,125, 90 i 75mm de 16 Bars, Valvules de comporta i hidrants H100. Amb la
reposicié de la totalitat de les escomeses que es trobin en la zona afectada per la
reforma.

Es preveuen 2 actuacions :

- Substitucié de canonades de xarxa de distribucié en mal estat.

- Instal lacié de comptadors de sectoritzacid en la xarxa.

Substitucié de canonades en mal estat:

Les actuacions previstes suposen la substitucié de 3.275ml de canonada de la zona

més degradada del municipi per canalitzacions de Poliefileé d'alta densitat PEAD
(100).



En concret es preveu la substitucié 3.275 ml de canonada de fibrociment de les
zones Can Coll i El Raco del Pirineu instal iades entre els anys 1963 i 1980 alguns trams
d'aquesta xarxa tenen més de 50 anys i ha tingut nombroses fuites.

Aquestes millora suposa la substitucid de les zones amb fuites recurrents i que
suposen el 30% de la longitud total de la xarxa del nucli de Macanet de Cabrenys.

Reforma prevista

Substitucié canalitzacié de xarxa 3.291 ml 30% del total de la xarxa
Substitucié canalitzacié fibrociment 62% del total de fibrociment a la
xarxa

Instal lacié de sectoritzacié de xarxa
Es preveu la instal1acié de 2 comptadors de sectoritzacié amb connexié telematica

al sistema de tele gestié de la xarxa d'aigua que juntament amb el comptador de
sortida de diposit permetran sectoritzar la xarxa en fres zones de consum

6 . DESCRIPCIO GENERAL DE L'OBRA | DE LES PARTIDES A EXECUTAR

OBRA CIVIL

L'obra civil prevista contempla la demolicié de la totalitat dels elements de la
instal lacié existent. La readlitzacié de rasa de 40 cm i la posterior reposicid del
paviment. La realitzacié de creuaments i la reposicid de paviments.

Partides previstes:

- Obertura de cata de 1x1 m per a localitzacié de serveis, sobre terra, formigd
o vorera.

- Tall en paviment de mescla bituminosa, formigd, o qualsevol alfre fipus de
material de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

- Demolicié de vorada amb rigola de formigd collocada sobre formigd amb
compressor i carrega amb mitjans mecdadnics sobre camié o contenidor

- Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'ampldria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camid

- Demolicié de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'ampldria amb retroexcavadora amb martell trencador i cdrrega sobre
camid

- Excavacid de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
ala vora

Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de
resisténcia a la compressid mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retfroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM

Rebliment i piconatge de rasa d'ampilaria fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant

Base de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Estesa en obres de reparacié de menys de 6 m2 de superficie, amb
estenedora petita, de capa de transit de paviment de mescla bituminosa
continua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfaltic de
penetracid, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimacio
amb emulsié C50BF5 IMP

Subministrament i collocacié de paviment de panot, peces prefabricades
de formigd o llamborda d'iguals caracteristiques a I'existent, collocat sobre
base de formigd i rejuntat amb morter de ciment 1:6

Pericé de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-
20/P/20/1i solera de mad calat, sobre llit de sorra

Bastiment i tapa per a pericd de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
25 kg de pes, collocat amb morter

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada
per a vianants Al de 20x14 cm, de classe climatica B, classe resistent a
'abrasid H i classe resistent a flexid T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col1ocada sobre base de formigd reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compressid i de 10 a 20 cm d'al¢adria, i rejuntada amb
morter.

Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la
DT.

Rigola de formigd HM-30/P/20/I+E, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'ampldria i de 25 a 30 cm d'alcaria,
acabat remolinat

Carrega amb mitjans mecanics i fransport de terres a instal dacié autoritzada
de gestid de residus, amb camié de 12 t, amb un recorregut de més de 10
fins a 15 km

Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a
instal lacié autoritzada de gestié de residus, amb camid per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km



Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de formigd i asfalt
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid,
amb codi 170101 i 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Demolicié de pou de didmetre 80cm amb tapa de fosa, de parets de 15cm
de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid

XARXA D'AIGUA | VALVULERIA

La xarxa prevista estara formada per canalitzacions de polietilé d'alta densitat P100
de 160, 125 ,90 i 75 mm de 16 Bars, Valvules de comporta i hidrants H100. Amb la
reposicié de la totalitat de les escomeses que es trobin en la zona afectada per la
reforma.

Partides previstes:

Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un didmetre de 160mm, de 16 bar
de pressid, soldat amb grau de dificultat mitjd, inclosos accessoris de
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta
senyalitzadora. Colfocat al fons de la rasa , instal 1at i provat.

Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un didmetre de 125mm, de 16 bar
de pressid, soldat amb grau de dificultat mitjd, inclosos accessoris de
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta
senyalitzadora. Colfocat al fons de la rasa , instal 1at i provat.

Tub de polietile de designacié PE 100, amb un didmetre de 20mm, de 16 bar
de pressid, soldat amb grau de dificultat mitja, inclosos accessoris de
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta
senyalitzadora. Col focat al fons de la rasa , instal 1at i provat.

Tub de polietile de designacié PE 100, amb un didmetre de 75mm, de 16 bar
de pressid, soldat amb grau de dificultat mitja, inclosos accessoris de
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta
senyalitzadora. Colfocat al fons de la rasa , instal 1at i provat.

Valvula de comporta manual amb brides d'assentament elastic, amb un
didmetre de 125 mm, de 16 bar pressié. Installada amb eix extensible i
tframpillo metdllic per a candlitzacié soterrada. Inclosos tots els elements
auxiliars de muntatge i connexio.

Valvula de comporta manual amb brides d'assentament eldstic, amb un
didmetre de 100 mm, de 16 bar pressié. Installada amb eix extensible i
frampillo metallic per a canalitzacié soterrada. Inclosos tots els elements
auxiliars de muntatge i connexiod.

Valvula de comporta manual amb brides d'assentament eldstic, amb un
diadmetre de 80 mm, de 16 bar pressié. Installada amb eix extensible i
frampillo metallic per a canadlitzacié soterrada. Inclosos tots els elements
auxiliars de muntatge i connexiod.

Valvula de comporta manual amb brides d'assentament elastic, amb un
didmetre de 65 mm, de 16 bar pressié. Installada amb eix extensible i
tframpillo metdllic per a canadlitzacié soterrada. Inclosos tots els elements
auxiliars de muntatge i connexio.

Unid universal multijoint d'acer inoxidable 16 bars per , per didmetres DN-125-
125 de 16 bar pressié, col{ocat sobre canonada al fons de la rasa i provat
Partida per manteniment del servei als abonats existents durant 'execucié de
I'obra de reforma, mitjancant un by-pass provisional i connexié a les diferents
escomeses.

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i radcord de connexid
tipus Barcelona de 45 mm de didmetre, pericé i tapa de fosa, valvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metdllic per a connexidé amb
la canonada, instal lada

Hidrant H-100 soterrat, per canonada, amb arqueta de fosa ductil i tapa
pintada de color vermell incorporada, amb T de polietilé, colze amb peu per
assentament de I'hidrant, racor brida de polietile de didmetres 100/110 mm,
valvula de comporta 100mm de seccionament, inclos tot el material auxiliar
de muntatge. Soldat, instal lat i provat

Reposicid d'escomesa existent, longitud mitja 6m amb tub de polietile, 16 bar
de pressio, inclosa obra civil, frampilld amb valvula angular de llautd,
reposicié de paviment, facana, gestid de residus i elements de connexid,
installada i provada.

Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de
diposit amb la formacié de nova sortida principal i nou desaigua inclosa
valvuleria amb sortida principal per valvula de comporta elastica i eix d'acer
inoxidable DN125 mm. per valvula de comporta eldstica i eix d'acer
inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els colzes i accessoris necessaris de
muntatge aixi com I'obra civil

Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada
de diposit amb la formacié de nova entrada principal inclosa valvuleria amb
Valvula de comporta eldstica i eix d'acer inoxidable DN125 mm. S'inclouen
els colzes i accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de
diposit amb la formacié de nova sortida principal i nou desaigua inclosa
valvuleria amb sortida principal per valvula de comporta elastica i eix d'acer
inoxidable DN125 mm. per valvula de comporta eldstica i eix d'acer
inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els colzes i accessoris necessaris de
muntatge aixi com I'obra civil



COMPTADORS TELEGESTIO

Sistema de cabalimetre amb telegestié canonada 200mm:

Equip hidraulic complert per la Instal lacié de:

1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN150 a I'interior d'arqueta.
1xCon de reduccié de fosa per a passar de 200 a 150 mm de didmetre
nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomerica
d'estanquitat per a aigua i coliocat al fons de la rasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm
de didmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-
7 (GGGH50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AlSI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericd de canalitzacid
soterrada

1x Carret de muntatge per a connexié embridada de 500 mm de
longitud de fosa per a canonada de 150 mm de DN per a aigua i juntes
d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de didmetre
nominal, 16 bar de pressid nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
didmetre, muntat en pericé de candalitzacié soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efile
propile die (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de didmetre nominal, de 16 bar de pressi® nominal, muntat en pericd
de canalitzacid soterrada

1xVentosa embridada de didmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressidé
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericé de canalitzacid
soferrada

1x Partida alcada a justificar, per a la connexié del comptador amb el
telecontrol existent ubicat.

Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material
de cablejat.

1x Partida alcada a justificar de petit material hidraulic per a la
installacié de la nova canonada.

1x Brida unié Universal de connexié 200 mm de didmetre nominal, amb
una unié embridada i I'altra de campana amb ajust anti-traccié per a
connexions a diverses tipologies de canonades

1x conjunt valvueria per Bypass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacioé per SMS o GPRS i
antena intfegrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexid,
totalment installat. Amb integracié al sistema de telegestié del gestor de la
xarxa d'aigua

Sistema de cabalimetre amb telegestié canonada 125mm:

Equip hidraulic complert per la Instal lacié de:

1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN125 a I'interior d'arqueta.

1xCon de reduccié 125 mm de digmetre nominal, amb dues unions
embridades amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua i collocat al
fons de la rasa

2 x Vdlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
didmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericd de canalitzacié soterrada

1x Carret de muntatge per a connexié embridada de 500 mm de longitud de
fosa per a canonada de 100 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de didmetre nominal, 16
bar de pressid nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diadmetre, muntat en pericd
de canalitzacié soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilé propile die
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de didmetre
nominal, de 16 bar de pressi® nominal, muntat en pericdé de canalitzacid
soferrada

1xVentosa embridada de didmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressié de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericd de canalitzacié soterrada

1x Partida algada a justificar, per a la connexié del comptador amb el
telecontrol existent ubicat.

Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de
cablejat.

1x Partida alcada a justificar de petit material hidraulic per a la instal {acidé de
la nova canonada.

1x Brida unié Universal de connexié 125 mm de didmetre nominal, amb una
unié embridada i I'altra de campana amb ajust anti-traccidé per a connexions
a diverses tipologies de canonades

1x conjunt valvuleria per Bypass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacidé per SMS o GPRS i
antena integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de connexid,
totalment installat. Amb integracié al sistema de telegestié del gestor de la
xarxa d'aigua



- Perico rectangular mides interiors de 250x125x125 cm, amb parets de 20 cm
de gruix de bloc de formigd solera de formigd HM-20/P/20/1, sostre amb llosa
de 20 cm de formigd armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 25 kg/m2 i tapa de registre de fundicié ductil D-400 165X90
cm

SEGURETAT | SALUT

- PARTIDA ALCADA DE SEGURETAT | SALUT. En base a l'establert en I'estudi basic
de seguretat i salut

7. IMPACTE AMBIENTAL

L'execucié del present projecte no implica la necessitat d'un estudi
d'impacte perque la totalitat de I'obra s'efectua en casc urba.

L'execucié de l'obra permetrd una reduccid important de la contaminacid
luminica provocada per l'enllumenat existent al adaptarlo al criteris
actuals i la normativa vigent.

8. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Degut al pressupost previst per l'obra no és necessari la classificacio del
contractista.

9. AFECTACIONS | AUTORITZACIONS

L'actuacid prevista s'executa en la seva totalitat en les vies urbanes
fitularitat de I'Ajunfament de Macanet de Cabrenys o en trams amb
canalitzacions existents que no requereixen |'execucid d’'expropiacions ni
afectacions a finques privades.

Aixi mateix la naturalesa de I'obra no requereix d'informes sectorials, ni la
framitacié d'autoritzacions per part de cap altre administracié.

10. PROGRAMACIO D'OBRA

CoplI
PARTIDA

PARTIDA PEM MES 1 MES 2 MES 3

01

MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL 106.295,50 | 1,00 106.295,50

02 XARXA D'AIGUA | VALVULERIA 136.267,60 | 1,00 136.267,60
03 COMPTADORS TELEGESTIO 18.759,06 | 1,00 18.759,06
04 SEGURETAT | SALUT 4.576,34 1,00 4.576,34

265.898,50 | 56.918,16 85.410,62 66.651,56

MES 4

56.918,16

11.COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

El present projecte s’'ajusta els requisits establerts per la normativa vigent



12 . RESUM DEL PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACI®

CAPITOL RESUM EUROS
01 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL...cveievieiiriieeieeiee e 106.295,50
02 XARXA D'AIGUA | VALVULERIA...... 136.267,60
03 COMPTADORS TELEGESTIO ..o 18.759,06
04 SEGURETAT I SALUT .ottt st 4.576,34
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 265.898,50

13,00% Despeses Generals...........ceveene. 34.566,81

6,00% Benefici industrial.........cccceevveeeee. 15.953,91

SUMA DED.G.iB.l. 50.520,72

21,00% LV Ao 66.448,04

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 382.867,26€

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-DOS MIL VUIT-
CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS

Eduard Duran Plang,
Firmado digitalmente por DURAN PLANA EDUARD -

DURAN PLANA Nombrede reconoimiento (D c-E5,

serialNumber=IDCES-40448552Q,

ED UAR D - 404485520 givenName=EDUARD, sn=DURAN PLANA,

cn=DURAN PLANA EDUARD - 40448552Q
Fecha: 2023.08.07 11:21:21 +02'00'

Enginyer tecnic industrial, Serveis Técnics Municipals

Aquest document ha estat signat digitalment



ANNEX I: NORMATIVA D'APLICACIO

normativa técnica d’urbanitzacié

general
Llei 3/2012 Modificacié del Text refés de la Llei d'urbanisme.

(DOGC 29/2/2012)

Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en materia d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC nUm. 5584 de 10/03/2010)

Llei 5/2003 de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC nUm. 3879 de 08/05/2003)

Decret 123/2005, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC nUm. 4407 de 16/06/2005)

Cédigo Técnico de la Edificacién
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Infervencion de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo |l
(BOE 17/12/2004)

Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC nUm. 6742 de 04/11/2014)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocid de I'accessibilitat i de
supressid de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques -BAU-)

(DOGC nUm. 2043 de 28/04/1995)

Real Decreto 505/2007, pel qual s'aproven les condicions bdsiques d'accessibilitat

i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats i edificacions.

(BOE 11/05/2007)

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
bdsicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados.

(BOE 11/03/2010)

Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC num. 3913 de 27/06/2003)



vialitat
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de firmes”,
de la Instruccion de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos.

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)

Ordenancga d’'obres i d'instal iacions de serveis en el domini pUblic municipal de la ciutat
de Barcelona.

(BOP nUm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacié (28/10/1994) Derogacions
(18/03/2002)

genéric d'instal {acions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal lar entre les xarxes dels
diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC nUm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica I'apartat a) del predmbul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC nUm. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribucié eléctrica soterrada.
(DOGC nUm. 3937 de 31/07/2003)

Ordenancga d'obres i d'instal iacions de serveis en el domini pUblic municipal de la ciutat
de Barcelona.

(BOP nUm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacié (28/10/1994) Derogacions
(18/03/2002)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col{ocacié i calcul

xarxes de proveiment d’aigua potable
Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini
public hidraulic.
(BOE 06/06/2003)

Decret Legislativ 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria
d’'aigUes de Catalunya.
(DOGC num. 4015 de 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Orden 28/07/1974, s'aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua’.
(BOE 02/10/1974103/10/1974 respectivament)

Norma Tecnoloégica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”
Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament del servei metropolitd del cicle integral de I'aigua.
(BOP 20/11/2012).

Hidrants d'incendi

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios.

SP-120 INSTRUCCIO TECNICA COMPLEMENTARIA SISTEMES DHIDRANTS
D’INCENDI PER A US EXCLUSIU DE BOMBERS

xarxes de sanejament
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament.
(DOGC nUm. 3894 de 29/05/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigUes residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)

Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

Reglament metropolita d'abocament d'aigies residuals
(Area metropolitana de Barcelona)



(BOP 03/02/2015)

¢ Ordenanca General del Medi Ambient Urbd del municipi de Barcelona
Titol 5: Gestio d'aigUes. Cap. 2. Us del sistema de sanejament d’aigUes residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribucié de gas canalitzat
e Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias™:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucidon de combustibles gaseosos por canalizacién
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos
fijos

e Ordre 18/11/1974 s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot alld que contfradiguin o
s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizaciéon de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006.

e Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot alld que
contradiguin o s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y
utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006.

xarxes de distribucié d’'energia eléctrica
General

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)

e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion
comercializacién de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccié d'errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensié

* Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09"
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal {acions d'enllac.
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensié
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensid

Baixa Tensié

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
(BOE nUm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tension
ITC BT-07 Redes subterrdneas para distribucion en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricosy, del Reglamento electrotécnico para baja tensién,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican ofras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

(BOE nUm. 316 31/12/2014)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal {acions d'enllac.
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensid

NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensid

centres de Transformacié
Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidon y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias
[TC-RATO1 a 23.”
(BOE 09/06/2014)

Ordre de 06/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion”

(BOE 01/08/1984)

Resolucién 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes t&cniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal {acions d'enllac
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007)

NTP — CTCentres de transformacié en edificis

NTP - CTR Centres de transformacié I'entorn rural

enllumenat piblic
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC nUm. 3407 de 12/06/2001)

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei /2001, de 31 de maig, d'ordenacid
ambiental de I'enllumenament per a la proteccidé del medi nocturn.



(DOGC nUm. 6944 de 27/08/2015)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnoloégica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
xarxes de telecomunicacions

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

(BOE 10/05/2015)

Especificacions teécniques de les Companyies



Es preveu I'execucid de controls de qualitat de I'obra civil i la instal lacié electrica descrita
ANNEX Ii: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT en el projecte amb els segUents criteris:

OBRA CIVIL

A.1. DEFINICIO DE LA CATEGORIA DE L'ESPLANADA

A.1.1.- Definicié de la categoria de I'esplanada
Nombre
Denominacié de I'assaig Freqiéncia d'assaigs
Assaig Proctor Modificat 1/10.000 m2
Andlisi granulometric per tamissat 1/10.000 m2
Determinacié dels limits d'Atterberg 1/10.000 m2
Assaig C.B.R. 3 punts 1/10.000 m2
Assaig Proctor Normal 1/10.000 m2
Determinacié del contingut de matéria
orgdnica 1/10.000 m2
Determinacié de la densitat "in situ”(inclou la
determinacié de la humitat) 1/250 m2
A.2.- MOVIMENTS DE TERRES
A.2.1.- Rebliments
Denominacié de I'assaig Freqiéncia | Nombre d'assaigs
Assaig Proctor Modificat 1/3.000 m3
Analisi granulométrica per tamissat 1/1.500 m3
Determinacié dels limits d'Atterberg 1/1.500 m3
Assaig C.B.R. 3 punts 1/2.500 m3
Assaig Proctor Normal 1/2.500 m3
Determinacié del contingut de matéria
organica 1/2.500 m3
Determinacié de la densitat "in situ"(inclou la
determinacié de la humitat) 1/300 m3
A.3.- FORMIGO
A.3.1.- Formigons
Denominacié de I'assaig Freqiéncia | Nombre d'assaigs

Formigd H-25/P/12/lla

Presa de mostres de formigd fresc, incloent
escull del formigd, mesura del seient del con,
fabricacié de 6 provetes cilindriques

de 15*30 cm curat, refrentat i ruptura 1/50 m3




A.4.- TUBS DE PE

A.4.1.-Tubs de PE

Denominacié de I'assaig

FreqUéncia

Nombre d'assaigs

A.5.3.- Ciment

Determinacié de la capacitat d'absorcid
Determinacié de la resistencia a fraccid
Determinacié de la densitat

Prova de pressid

1/500 ml
1/500 ml
1/500 ml
1/tram

Denominacié de I'assaig

Frequéncia

A.5.- FERMS | PAVIMENTS

A.5.1.- Tot U artificial

Denominacié de I'assaig

FreqUéncia

Nombre d'assaigs

Assaig Proctor Modificat

Andlisi granulométrica per tamissat
Determinacié de I'equivalent d'arena
Determinacié dels limits d'Atterberg

Assaig C.B.R. 3 punts

Assaig de desgast de Los Angeles
Coeficient de neteja

Particules amb 2 o més cares de fractura
Determinacié de la densitat "in situ"(inclou la

determinacié de la humitat)
Assaig de placa de carrega (no inclou
element de

reaccid). @ 30 cm. (minim 2 determinacions)

1/1.000 m3
1/1.000 m3
1/1.000 m3
1/1.000 m3
1/1.000 m3
1/1.000 m3
1/1.000 m3
1/1.000 m3

10/500 m3

1/2.500 m3

Assaigs fisics i mecadnics, determinant:
Principi i final de fraguat

Estabilitat de volumen

Ruptura a compressid

Assaigs quimics, determinant :
Pérdua al oc

Triéxid de sofre

Clorurs

Residus insolubles

1/500 tm

1/500 tm

A.5.4.- Aigua

Denominacié de I'assaig

FrequUéncia

Andlisi quimica d' aigUes per amassada i
curat

de formigons i morters, comprenent :
Potencial d'hidrogen

Sulfats

Clorurs

Olis i grasses

1/2.000 m3

A.5.2.- Vorades de granit

A.5.5.- Peces de formigd per a paviment

Denominacié de I'assaig

FrequUéncia

Denominacié de I'assaig

FreqUéncia

Nombre d'assaigs

Resisténcia al desgast per rogament
Resisténcia a la flexid

Forma, mides i designacié de vorades
Resisténcia a la compressidé d'un testimoni

1/3.000 ml
1/3.000 ml
1/3.000 mi
1/3.000 ml

Determinacié de I'absorcié d'aigua
Resistencia a la flexid

Determinacié de la tolerancia de forma
Assaig de geladicitat (15 cicles)

Determinacié del desgast per rozament

1/5.000 m2
1/5.000 m2
1/5.000 m2
1/5.000 m2
1/5.000 m2

A.5.6.- Reg de emprimaciéd

Denominacié de I'assaig

Frequéncia

Contingut d'aigua

Viscositat

Destilacio

Penetracié en el residu de destilacio
Carrega de particules en emulsié

1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/251tn




Comprovacié de la dotacié de lligant i arid

1/100 tn

A.5.7.- Reg d'adherencia

Denominacié de I'assaig

FreqUéncia

Contingut d'aigua

Viscositat

Destilacio

Penetracié en el residu de destilacié
Carrega de particules en emulsié
Comprovacié de la dotacié de lligant i arid

1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/251tn
1/100 tn

A.5.8 Formigd HF

Denominacié de I'assaig

Freqiéncia

-Equivalent d'arena.
-Determinacié index de regularitat
Internacional

- Ruptura per Flexotraccid

-Tram de prova ( Ruptura per Flexotraccid)

2/500 m de
calcada.

2/ 3500 m2
de
calgada.

2/ fraccid
construida
diariament.

200 m

A.5.9.- Mallat electrosoldat

Denominacié de I'assaig

Frequéncia

Assaig de traccié de mallat electrosoldat,
segons

norma UNE-36401, inclouent:

- Carrega de ruptura

- Resistencia a la traccid

- Carrega total en el limit elastic

- Limit eldastic nominal

- Relacié resisténcia/limit elastic

1/5.000 Kg

A.5.10.- Mescla bituminosa

Denominacié de I'assaig

FreqUéncia

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat
amb

3 provetes, incloint:

Fabricacié de les provetes
Determinacié de la densitat aparent
Ruptura

Calcul de vuits

Contingut de lligant en una mostra
d'aglomerat

asfaltic
Granulometria dels arids
Assaig immersid - compressid

Determinacié de la temperatura en l'estesa
Presa d'un testimoni per a la determinacié de
la

densitat aparent mitjangant sonda rotativa
Determinacié de la densitat aparent i gruix
d'un

testimoni

1/1.000 tm

1/1.000 tm
1/1.000 tm
1/1.000 tm
1/1.000 tm

1/100 tm

10/5.000 tm

6. INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | DRENATGE
6.1.- Control d'execucid

Denominacié de I'assaig

FrequUéncia

Prova d'estanquitat de tuberies segons la
norma 2 ASTM C294-89

Inspeccié amb cdmera de TV 2







ANNEX [lI: JUSTIFICACIO DE RESIDUS




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

Am) 2
; Enderroc, Rehabilitacié,
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Ampliacié
(PRECAT20) quantitats mpliacié__
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccic i enderroc codificacié minimfizacié

gestié dins obra

— DECRET89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gesfié de residus 2 MINIMITZACIO

de la construccié de Catalunya [PROGROC). es regula la produccié i gestié dels residus de la 2 - - - - >
consiruccio i demolicid, i el canon sobre la deposicid confrolada dels residus de la construccid. :’"OJECTE' durant I del projecte shan prés les seguents mesures per fal de minimitzar els residus
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals | d'ecoeficiéncia als edificis 1.-S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es refiren -
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI 2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3.- Ladequacié de l'edifici al tereny, genera un equilibri de moviments de terres -
Obra: PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA 4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
Situacis: MACANET DE CABRENYS 5- z
Municipi : MACANET DE CABRENYS IComdrcu B ALT EMPORDA 3 6- z
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS g OBRA. o ['obra es duran a terme les accions segients
© - "
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) a 1.-Emmagatzematge adient de materials | productes . § o st
Codificacio residus LER os Valom g 2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva ufilitzacié Si
Ordlre MAM/304/2002 o 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
rdre ¢ 4- B
grava i sora compacta 1245,60 622,80 S 5. -
grava i sorra solta 0.00 0,00 5 g
arglles 0,00 0,00 o b -
terra vegetal 000 0,00
pedraple 39528 219,60 Io ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTIITZABLES
temes C°“'°’“‘”;ﬁ: 170503 8 gg g'gg H fusta en bigues reutilizables 000 t 000 m’
totals d'excavacié 1640.88 B 42 PR = fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m*
Desti de les ferres | materials d'excavacis acer en perfils revfilitzables 0,00 1 000 m*
altres : 0,00 t 000 m*
- " X
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en| no es considera residu: &s residu: Total d'elements revfilizables [ 000 t 000 m
una altra d'avtoritzada, no es consideren residu sempre que el seu| reutilitzacis alabocador
nou s pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistiffgiona obra oliro obra o GESTIO (obra)
terres reutilitzades | ferres portades a abocador z —
! E}
o No ‘ 3 A
5
Residus d'enderroc o . L
- —— B v 0 8 Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié m?) Terres per a l'abocador
Codificaci6 residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent 3 * (+20%] . 5
tones/m?) | Y o) £ m( ) ala mateixa obra a alira autoritzada volum aparent (m®)
Ordre MAM/304/2002  (for (tones) 3 gravaisorra compacta 7474 42120 000 326,16
obra de fabrica 170102 0.542 0,000 0512 0,000 3 grava i sorra solta 00 000 0,00 0,00
formigé 170101 0084 0.000 0062 0,000 < orglles 00 000 0.00 0.00
" X e o terra vegetal 00 000 0.00 0.00
petis 170107 0,000 0082 0,000 5 pedraple 2635 000 0.00 263,52
mefalls 170407 0,000 0,001 0,000 b alires 00 000 0.00 0,00
fustes 170201 0.000 0086 0000 ’ fenes contamnades 00 000
vidre 170202 0,000 0004 0,000 5 Total 1010,9 421,20 0,00 589,68
§ 9 G
plastics 170203 0,000 0004 0.000 2@ en les ions seguents si la i6 per cadascy d'ells a
guixos 170802 0,000 0,000 g
betums 170302 0,000 0,000 s
fbrociment 170605 0,000 0,000 - Projecte cal separar tipus de residu
ibrocimen 0 X 5
i ,00
definir altres: - 0,000 - 0,000 g .00
granulat asfallic 204375 0,195 159.413 2 ,00
paviments formigo 64,350 0420 90,090 ,00 no especial
totals d'enderroc 268,73 1 1,3694 249,50 m* Vidres 1 .00 ho [no especial
rosidos d e Plastics 0,50 ,00 no no especial
esidus de consfruccio 3
- — — Paper i cartré 0,50 ,00 no no especial
Codificaciére:  Pes/m ; Pes Volum cfarlenﬁ/m Volum oapmen' Especials* inapreciable | inapreciable si especidl
) » Ordre MAM/304/2 ['oneflfn') (tones) m fm ) (m?) *Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de maléries perilloses, vernissos, pintures, disolvenls, desencofiants, efc... i el materials que
sobrants d'execucio 0, 0.0000 6 0.0000 hagin estal contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a fobra i es separaran i ractaran a part de la resta de residus
obra de fabrica 170102 00000 00000 = Malgrat no ser obligada per fots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obral
formigé 170101 0.0000 0.0000 2 en contenidors o espais reservats pels seglents residus
petris 170107 0.0000 0.0000 o R.D. 105/2 rojecte®
quios 170802 0.0000 0,0000 i D-105/2008  projes
alres 0.0000 00000 g |contenidor per Formigs no si
&
oot . 00000 ° Inerts|Contenidor per Ceramics (maonsfeules..) no no
embalatges 0,0000 0.0285 X o
o a Contenidor per Metalls no no
fustes 170201 00000 ),004 00000 2
plastics 170203 0,0000 ) 00000 Z Contenidor per Fustes no no
popericaro 170904 o000 00119 9000 2 (Contenidor per Plastics no no
metalls J ).001€ ) 2
a No especials|Contenidor per Vidre no no
= totals de construccié 0,00 0,00 m* | Contenidor per Paper i cartré no no
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS. | Contenidor per Guixos i alfres no especials no no
I - - R
Dins Fobra shan detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin alfres residus [Petilosos fun contenidor per cada tipus de residy especial) st st
Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar - * Ala celda projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Fs permet la posibilitat dincrementor les fraccions que se separen. per poder-ne millorar laf
Residus que confenen hidrocarburs N especificar .| gestié, perd en cap cas es permet no separar si el RD. ho obliga.
Residus que contenen PCB especificar
Terres contaminades B especificar B




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabllitacié, ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilfacio,

gestié fora obra
pressupost

documentacié grafica

GESTIS (tora obra) ek residus e2 gesonaran fora diobra o DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzard fora de Fobra un gestor autoritzat [ 5 I .
Instelactons de reciclatge /o valorzacks il Q1 =
Diposit autoritzat de terres.endermocs i runes de la construccio = N o
us de residu i Nom, adre odi de gestor del residu
tipus de residu §es|nr adreca codi del gestor (=] = - :
RESIDUS PLANTA DE RECICLATGE POLIND.3 £1193,10 ) conentboReN - h = L
DE FORTIA PARCELLA 196 h
ARIDFORM MIQUEL SL 17469 FORTIA Q . 3 L - .
IQUE 69 FO 3 Contenidor 9 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta
g
S - &
':)
PRESSUPOST = =1 ol
Sha considerat pel calcul del estimativ : Costos* £ CONTENIDOR'S M * AME TAPES - 3% L
Les previsions de separaci de lapartat de gestié i: Classificacié a obra: entre 12-16 €/m* . - B - -
Un esponjament mig de ot fipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 2 Contenidor 5 m”. Apte per a pléstics, paper i cartré, metalls i fusta
La disténcia mitiana a fabocador : 15 km [Abocador: runa neta (separadal: entre 4-10 €/m°
Els residus especials | perillosos en bidons de 2001 [Abocador: runa bruta [barrejat): enire 15-25 €/m
Contenidors de 5 m” per a cada tipus de residu Especials™*: num. fransports o 200 €/ transport £ : f
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 7,50 ol
La gestié de ferres inclou la seva caracteritzacio™ Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m” 70,00 =
7Tl preus recollits per ToCT) bl dels abocadors T de Calalunya, que han ‘dades (2008-2009]
* Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per fant sempre caldrés una previsio de nombre de transports per la seva correcta —t

gestio CONTENIDOR 5 M Fey
1 de teres o de . permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el - +
costshaprevist - una caracteriizacio, independentment del volum de feres. Cost de cada caracterifzacié 1.000 evros)
RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador Contenidor 5 m®. Apte per a formigé, ceraimics, petris, fusta i metalls _
Excavacié m® (+20%) 0,00 €/m® 11,00 &/m*® 7,50 €/m® 70,00 €/m*
[rerres I 100000 | e48648 | 7968.65
[rerres [ 000 | - - [ o0 | .
runa neta runa bruta a 3 O
- o 3 3 3 [RPE—— >
3 Construccié m® (+35%) 7,50 €/m 13,50 €/m . e
5 Formigé 0,00 0,00 - 0,00 - 2 T 120
- Maons i ceramics 0,00 - _ _ 0.00 g CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
e Petris barrejats 000 - - - 000 5 . . et o ) .
o Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartré, plastics Bido 200 L.Apte per a residus especials
et 500 500 unitats - unitats -
etalls A - R N
Fusta 000 - - - 0,00
Vidres 000 - - - 0,00 2 . P, - - - o
] £l Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instaldacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i alires
Plastics 0.00 - - - 0.00 operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.
Paper i carlré 0,00 - - - 0,00 ° Donada la fipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, agquess planols dinstal facions previstes son a
Guixos i no especials 0.00 - - - 0.00 1 Estudi de Seguretat i Salut
g Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus
[attres [ 0,00 [ sosi | - [ 4708 | H Posteriorment aquesfs planols poden ser objecte d' i6 o les s i de lobra i els seus sistemes d'execucio, previ
[Periiosos Especials [ o0 | 0.00 | 000] acord de la direccio facultativa.
A més dels elements descrits, fal i com consta ol pressupost. a lobra hi haurd alires instal dacions com
336,83 0,00 6.486,48 7.968,65 4.547,18 2
Elements Auxiliars -3 Casetes d'emmagatzemaige N
Casetes d' 0,00 8 Compactadores -
Compactadores 0,00 g de petris N
de petis 000 5 Alires fipus de contenidors (per contentr liquids, beurades de formigd, etc..) N
. Alires tipus de idors (per contenir liquids, beu de formigé, etc.) 0,00 2 =
0,00 2 N
0,00 .

El pressupost esfimatiu de la gesié de residus &s de :

El volum dels residus és de : 926,51 m*
El pressupost de la gestid de residus &s de : 19.002,31[euros |
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS N
Ampliacié

plec de condicions
tecniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicio dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat
per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a IEstudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit | seran aprovades si s'escau per la Direccié Faculiativa i se'n
donara comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacio de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un
percentatge del:

Previsi¢ inicial de IEstudi % de reduccio per minimitzacié | Previsié final de
Estudi
[fotal excavacis (tones) 164088 1| . 1126,66 T
Total construcci i enderoc (fones) 268731 | 000 % 268,73 1

Calcul del diposit |
Residus d'excavacié */ ** 11 euros/T 12393,26 euros

Residus de construccié | enderroc ** 26873 T 11 euros/T 2956,03 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 1.395.4 Tones

| Total diposit *** 15.349,29 euros

* Esrecorda que les ferres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels fotals o' excavacié i construccio de la Previssio final de LEstudi (apartat superior)
***Dipdsit minim 150€



ANNEX IV: CALCULS HIDRAULICS

SISTEMA DE CALCUL

Canonades d'abastament d'aigua:

S’han emprat les formules les segUents:
H=Z+Pl);y=pxg;H1=H2+hf

Sent:

H = Altura piezométrica (mca).

z = Cota (m).

Ply = Altura de pressié (mca).

v = Pes especifico fluit.

p = Densitat fluid (kg/m?3).

g = Acceleracio gravetat. 9,81 m/s2.

hf = Pérdues d'altura piezométrica, energia (mca).

a) Canonades.

hf=[(8 xfxL)/(m®*xgxD5)]xQ?
f=0.25/[lg10(e/ (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]
Re=4xQ/(nxDxv)

b) Valvules.
hv=[(8 xk) / (n*x g x D4 )] x Q?

c) Bombes-Grups de pressid.
hb = a?x HO + A x Q2

Sent:

f = Factor de friccid en canonades (adimensional).

L = Longitud equivalent de canonada (m).

D = Didmetre de canonada o valvula (m).

Q = Cabal (m?/s).

L= Rugositat absoluta canonada (mm).

Re = Nombre de Reynolds (adimensional).

v = Viscositat cinematica del fluid (m?/s).

k = Coeficient de perdues en valvula (adimensional).
a = Coeficient de velocitat en bombes (adimensional).
HO = Altura bomba a cabal zero (mca).

A = Coeficient en bombes.

DIMENSIONAMENT DE LA XARXA
Situacié d'emergencia d'incendis

e El consum dels hidrants serad de 2 hidrants contigus simultaniament durant 2
hores amb un cabal contra incendis 1000 I/(min -ut)






ANNEX VI: INFORMACIO XARXES EXISTENTS




@-distribucion

Ref: 693393

Senyors:

Tramos AT [Tramos MT | [Tramos BT

En relacié a la seva solslicitud amb data 03/08/2023, Ref: 693393, els adjuntem el
grafiat de planols sol-licitat corresponent a les instal-lacions subterranies de
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Draltra banda, els indiquem que les dades facilitades sén a titol només orientatiu, ja T
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

S
&
&
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3
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&
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2
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2

----------- Aérea AT AdreaMT Adrea BT
Subterrénea AT Subterrnes MT Subterrénea BT

== Cmlndén —_— === Canalizacién

S Galeria de senvido S Galeria de servico SoxEa Galeria de servicio

Us recordem que d'acord amb I'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a I'hora de I'execuci6
d'aquest projecte, caldra tornar a sol-licitar-nos serveis i, depenent de la zona

[subestaciones AT [Centros de Distribucién | [Comunicaciones

d'afectacio, realitzar el reconeixement i firma de I'Acta de Control. (A oo A - . e
Sbesadin s desekci @ corvoseomrmcin R
T Fuera e sevicio
oo e Dok Rora e Skl
Arquetas |

Restem a la seva disposici6 per qualsevol dubte i aprofitem I'avintesa per > A : ; s
saludar-vos. @-distribucion
Annexos:

Planols, numerats 693393 - 17643378 - BT, 693393 - 17643379 - BT, 693393 -
17643380 - BT, 693393 - 17643381 - BT, 693393 - 17643382 - BT, 693393 -
17643383 - BT, 693393 - 17643384 - BT, 693393 - 17643385 - BT, 693393 -
17643386 - BT, 693393 - 17643387 - BT, 693393 - 17643388 - BT, 693393 -
17643389 - BT, 693393 - 17643390 - BT, 693393 - 17643391 - BT, 693393 -
17643392 - BT, , 693393 - 17643320 - AT-MT, , 693393 - 17643322 - AT-MT, ,
693393 - 17643324 - AT-MT, , , 693393 - 17643327 - AT-MT, , , 693393 - 17643330
- AT-MT, 693393 - 17643331 - AT-MT, 693393 - 17643332 - AT-MT, 693393 -
17643333 - AT-MT, , , , 693393 - 17643375 - BT, 693393 - 17643376 - BT, 693393 -
17643377 - BT



Ref: 693393 - 17643330
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478711.17; Y:4692662.02



Ref: 693393 - 17643330 Planol AFECTACIO BT
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478711.17; Y:4692662.02




Ref: 693393 - 17643331 Planol AFECTACIO AT/MT
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478711.17; Y:4692788.25




Ref:

693393 - 17643331
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data:

03/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478711.17; Y:4692788.25
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data:

03/08/2023

G—distribucién

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478711.17; Y:4692914.47
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478711.17; Y:4692914 .47
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1:500

Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478889.67; Y:4692662.02
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Data: 03/08/2023
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1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478889.67; Y:4692662.02

Les dades reflectides en aquest planol sén de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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Les dades reflectides en aquest planol sén de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478889.67; Y:4692788.25
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:478889.67; Y:4692914 .47
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479068.17; Y:4692788.25
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Les dades reflectides en aquest planol sén de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479068.17; Y:4692914.47
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479898.79; Y:4692294.73
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479898.79; Y:4692294.73
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479898.79; Y:4692420.95
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479898.79; Y:4692420.95
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479898.79; Y:4692547.18
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479898.79; Y:4692673.4
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:479898.79; Y:4692673.4
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:480077.29; Y:4692294.73
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Les dades reflectides en aquest planol s6n de caracter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data: 03/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:480077.29; Y:4692420.95
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2 Telefonica

Referéncia/S:

Referéncia/N: 693393-17643355
Data: 03/08/2023
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informacio sol'licitada referent a I’obra situada a:

P_(480077.291/4692294.728)
Projecte: 693393
Coordenades: 480077.291,4692294.728

CONDICIONANTS TECNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFONICA DE ESPANA

La informaci6 aportada és confidencial i d'Gs exclusiu per al qual se sol'licita, sent responsabilitat del sol'licitant
1'as indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa l'autoritzacié ni conformitat per part de Telefonica de Espaiia al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en qué incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal-lacions.

INFORMACIO SOBRE PLANOLS

La situacio de la infraestructura reflectida en planols t¢ caracter orientatiu, per la qual cosa la localitzacio real
de les nostres instal-lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informaci6 grafica subministrada.

Per aquest motiu, les infracstructures subterranies es reflecteixen sense coordenades geografiques ni acotacions
de distancia a elements del domini public i qualsevol interpretacio basada exclusivament en distancies escalables
pot resultar erronia.

Els plans contenen unicament informaci6 d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informacio sobre els cables
telefonics.

Si l'inici d'execucid material dels treballs objecte d'aquesta sol'licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtencié a través de la plataforma digital, haura de sollicitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualitzacio de la informacio.

Si en alguna zona es tingués constancia que poguessin existir xarxes telefoniques per la presencia d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
fagana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en planols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicaci exacta seria la realitzacio de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefonica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit 1'as de
mitjans mecanics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessaria la senyalitzacié dels cables sobre el terreny, poden sollicitar-lo a Telefonica de Espaia
sempre amb una antelacié minima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locucié solliciti el nimero de
telefon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perqué la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explicitament que sol-liciten generar un butlleti de senyalitzacio.

En cas de realitzar-se labors de refor¢ del ferm o pavimentacié que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col-locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentacio, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjangant formigo d'alta resistencia en tota la seva superficie de suport,
evitant en tot moment buits que permetin I'enfonsament o flexio d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal-lacié telefonica que resultin afectats per les obres seran reinstal-lats pel
contractista adjudicatari de I'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectara la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral-lelismes amb altres instal-lacions
respectant les distancies reglamentaries en relacio amb el prisma de formigd, aixi com les proteccions a col-locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral-lelisme, s'evitara mitjangant una capa separadora el contacte directe entre el formigé de la
nova canalitzacié amb el formigé de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalitzacié haura de discorrer
per sota de I'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execucié dels treballs les instal-lacions de Telefonica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjangant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigé. Si per alguna circumstancia es produissin danys en aquest, sera
reparat abans d'enterrar la canalitzacid.

En fer el tragat de la rasa es posara especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefénica

La reposicié de la canalitzacié descoberta haura de contemplar la instal-lacié d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalitzacid, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigé d'almenys 30 cm de gruix, previ a I'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa técnica.

En cas d'Avaries i Emergencies relacionades amb la xarxa de Telefonica de Espaila, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locuci6 solliciti el nimero de teléfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perque la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIO DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefonica, haura de remetre correu electronic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentacio6 rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electronic I'enllag des del qual descarregar el referit projecte, evitant
I'enviament de documentacié en paper i CDs/Dvds.

SOL-LICITUD DE MODIFICACIO DEL TRACAT D’INSTAL-LACIONS TELEFONIQUES

Es imprescindible que el sol licitant de la modificaci6 del tragat d'instal-lacions telefoniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'aix0, l'empresa adjudicataria de les obres, i en aquest cas haura d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicacié del projecte que requercix modificar ¢l tragat de les
instal-lacions telefoniques. Telefonica de Espafia no gestionara cap peticié que provingui d'un altre sol-licitant.

Si per a la correcta execucié de les obres fos necessari modificar el tragat de les instal-lacions telefoniques,
s'haura de realitzar amb caracter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redaccié del projecte, la
corresponent sol-licitud de modificacié del tragat d'instal-lacions telefoniques enviant correu electronic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la segiient documentacio:

« Sol'licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de I'obra

« Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solucié proposada per a modificar el tragat de les
instal‘lacions telefoniques propietat de Telefénica de Espaiia

« Numero de sol'licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informacié i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessaries per a modificar el tragat de les instal-lacions telefoniques hauran de consensuar-se amb
Telefonica de Espaiia realitzant la interlocucio a través de I'esmentat correu electronic i es prendra com a punt de
partida la soluci6 proposada pel promotor o empresa contractista adjudicataria.

AVis SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informacié continguda en aquest d té caracter confidencial i és propi de
TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. En conseqiiéncia no esta permesa la seva divulgacio, icacio a tercers o reproduccio total
o parcial per qualsevol mitja, ja sigui mecanic o electronic, incloent aquesta prohibicié la traduccid, Gs d'illustracions o plans,
microfilmacio, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autoritzacié expressa
de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. es reserva l'is d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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PLEC DE CONDICIONS







iNDEX PLEC DE CONDICIONS

1- CONDICIONS FACULTATIVES
2- CONDICIONS ECONOMIQUES

3-CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

1- CONDICIONS FACULTATIVES

1.1- TECNIC DIRECTOR D'OBRA.

Correspon al Técnic Director:

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i
complexitat, a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin i impartir
les ordres complementdries que siguin precises per a aconseguir la
correcta solucid técnica.

Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar al
promotor en I'acte de recepciod.

Redactar, quan aixi es requereixi, I'estudi dels sistemes adequats als riscos
del treball en la realitzacié de I'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut
per a I'aplicacié del mateix.

Efectuar el replantejament de I'obra i preparar I'acta corresponent,
subscrivint-la amb unié del Constructor o Instal lador.

Comprovar les installacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de
seguretat i higiene en el freball, controlant la seva correcta execucio.
Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, a les normes
técnigues i a les regles de la bona construccid.

Realitzar o disposar les proves o assaigs de materials, instaldacions i altres
unitats d'obra segons les freqUencies de mostreig programades en el pla
de control, aixi com efectuar totes les comprovacions que resultin
necessaries per a assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats informard
puntualment al Constructor o Instal-lador, impartint-li, en el seu cas, les
ordres oportunes.

Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons
les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidacid de
I'obra.

Subscriure el certificat final de I'obra.

1.2- CONSTRUCTOR O INSTAL LADOR.

Correspon al Constructor o Instal {ador:

Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i
projectant o autoritzant les installacions provisionals i mitjans auxiliars de
I'obra.

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de I'obra en
aplicacié de I'estudi corresponent, i disposar en tot cas de I'execucié de
les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i pel respecte a la
normativa vigent en matéria de seguretat i salut en el treball.

Subscriure amb el Técnic Director I'acta del replantejament de I'obra.



- Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar
les intervencions dels subcontractistes.

- Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements
constructius que s'utilitzin, comprovant els preparatius a I'obra i refusant els
subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents
d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar-se per assabentat
de les anotacions que es practiquin en el mateix.

- Facilitar al Tecnic Director amb antelacié suficient els materials precisos per
al compliment del seu encarrec.

- Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

- Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

- Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers
durant I'obra.

1.3- VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Abans de donar comencament a les obres, el Constructor o Installador
consignard per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient per a la
comprensid de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol licitard els
aclariments pertinents.

El Confractista se subjectard a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents,
aixi com a les que es dictin durant I'execucié de I'obra.

1.4- PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL.
El Constructor o Installador, a la vista del Projecte, contenint, en el seu cas,
I'Estudi de Seguretat i Salut, presentard el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a

I'aprovacié del Tecnic de la Direccié Facultativa.

1.5- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL LADOR A L'OBRA.

El Constructor o Installador estd obligat a comunicar a la propietat la
persona designada com a delegat seu a I'obra, que tindrd cardcter de cap de
la mateixa, amb plena dedicacié i amb facultats per a representar-lo i adoptar
en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la falta de qualificacid
suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultard al
Técnic per a ordenar la paralitzacié de les obres, sense dret a reclamacié alguna,
fins que sigui reparada la deficiéncia.

El Cap de I'obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics encarregats,
serd present durant la jornada legal de treball i acompanyard al Técnic Director a
les visites que aquest faci a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la
practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les
dades precises per a la comprovacié de amidaments i liquidacions.

1.6- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la
bona construccid i aspecte de les obres, encara que no estigui expressament
determinat en els documents del Projecte, i sempre que, sense apartar-se del seu
esperit i recta interpretacié, ho disposi el Técnic Director dins dels limits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i temps
d'execucio.

El Contractista, d'acord amb la Direccid Facultativa, lliurard a I'acte de la
recepcidé provisional, els planols de totes les instaldacions executades a I'obra,
amb les modificacions o estat definitiu en que hagin quedat.

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que
preceptivament han d'expedir les Delegacions Provincials d'Industria, Sanitat,
etc. iautoritats locals, per a la posada en servei de les referides instal 1acions.

Corren també a compte del Contractista, tots els arbitris, licéncies
municipals, tfanques, enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu
comencament fins a la seva total finalitzacio.

1.7- INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL

PROJECTE.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de
Condicions o indicacions dels pldanols o croquis, les ordres i instruccions
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor o Installador
estant aquest obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva
firma el fet de donar-se per assabentat, que figurard al peu de totes les ordres,
avisos o instruccions que rebi del Técnic Director.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests
cregui oporty fer el Constructor o Instaldador, haurd de dirigir-la, en el termini de
tres dies, a qui I'nagi dictat, el qual donard al Constructor o Instaldador, el
corresponent rebut, si aquest el sol icita.

El Constructor o Instaldador podrd requerir del Técnic Director, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que siguin necessaris per
a la correcta interpretacié i execucié d'alld projectat.

1.8- RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o
instruccions provenint de la Direcci® Facultativa, només podrd presentar-les
davant la Propietat, si sén d'ordre econdmic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre
técnic, no s'admetrd cap reclamacid, podent el Contractista salvar la seva
responsabilitat, si aixi ho creu oportd, mitjancant exposicié raonada dirigida al
Técnic Director, el qual podrd limitar la seva contesta a I'acusacié de rebuda,
que en tot cas serd obligatoria per a aquest tipus de reclamacions.



1.9- FALTES DE PERSONAL.

El Técnic Director, en casos de desobediencia a les seves instruccions, de
manifesta incompeténcia o negligéncia greu que comprometin o pertorbin la
marxa dels treballs, podrd requerir al Contractista per tal que siguin apartats de
I'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacié.

El Confractista podrd subcontractar capitols o unitats d’obra a d'alres
contractistes i industrials, amb subjeccié en el seu cas, a alld estipulat al Plec de
Condicions Particulars i sense prejudici de les seves obligacions com a
Confractista general de I'obra.

1.10- CAMINS i ACCESSOS.

El Constructor disposard per compte seu els accessos a l'obra i el
tancament d'aquesta.
El Técnic Director podrd exigir la seva modificacié i millora.

Aixi mateix, el Constructor o Installador obligard a la collocacié, en un
lloc visible i a I'entrada de I'obra, d'un retol (exempt de plafé metaldic) sobre una
estructura auxiliar, on s'hi reflectiran les dades de I'obra en relacié al titol de la
mateixa, entitat promotora i noms dels técnics competents, el disseny del qual
haurd de ser aprovat previoment a la seva coldocacié, per la Direccid
Facultativa.

1.11- REPLANTEIG.

El Constructor o Installador comencgard les obres amb el replanteig de les
mateixes en el terreny, assenyalant les referéncies principals que mantindrd com
a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carmrec
del Contractista i inclosos en la seva oferta

El Constructor sotmetrd el replanteig a I'aprovacié del Teécnic Director i una
vegada aquest hagi donat la seva conformitat, preparard una acta
acompanyada d'un planol que haurd de ser aprovat pel Técnic, essent
responsabilitat del Constructor 'omissid d'aquest framit.

1.12- COMENCAMENT DE L'OBRA. RITME D’EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Constructor o Installador donard comencament a les obres dins el
termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la
forma necessaria per tal que dins els periodes parcials en aquell assenyalats,
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiéencia, I'execucid total es
faci efectiva dins el termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haurd de rendir comptes al
Tecnic Director del comencament dels treballs almenys amb tres dies
d'antelaciod.

1.13- ORDRE DELS TREBALLS.

En general, la determinacié de I'ordre dels treballs, és facultat de la
contracta, llevat d’aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la
Direccié Facultativa estimi convenient la seva variacio.

1.14- FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES.

D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista
General haurd de donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels
freballs que i siguin encomanats a tots els alfres Contractistes que intervinguin en
I'obra. Aixo, sense prejudici de les compensacions economiques que tinguin lloc
entre Contractistes per a la utilitzacié de mitjans auxiliars o subministres d'energia
o alfres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes s'atendran al que resolgui la Direccid
Facultativa.

1.15- AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR.

Quan sigui precis per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el
Projecte, no s'inferrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions
donades pel Técnic Director mentre es formula o es tframita el Projecte Reformat.

El Constructor o Instal {ador estd obligat a realitzar amb el seu personal i els
seus materials tot alld que la Direccid de les obres disposi per a apuntalaments,
enderrocaments, reforcaments o qualsevol altre obra de cardcter urgent.

1.16- PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR.

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Constructor
o Instalador, aguest no pogués comencar les obres, o hagués de suspendre-les,
o no li fos possible acabar-les dins els terminis prefixats, i serd atorgada una
prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe
favorable del Tecnic. Per a aixd, el Constructor o Installador exposard, en un
escrit dirigit al Teécnic, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i
el retrds que per a aixd s'originaria respecte als terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per dita causa sol ficita.

1.17- RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETRAS DE L'OBRA.

El Contractista no podrd excusar-se de no haver complert els terminis de
I'obra estipulats, adduint com a causa la carencia de planols o ordres de la
Direcci¢ Facultativa, a excepcid del cas en que, havent-ho sol licitat per escrit,
no se li hagués proporcionat.

1.18- CONDICIONS GENERALS D' EXECUCIO DELS TREBALLS.




Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccid al Projecte, a les
modiificacions del mateix que préviament hauran estat aprovades, i a les ordres i
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri el Tecnic al
Constructor o Instal{ador, dins de les limitacions pressupostaries.

1.19- OBRES OCULTES.

De tofs els freballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a
I'acabament de I'edifici, s'aixecaran els planols precisos per tal que quedin
perfectament definits; aquests documents s'estendran per friplicat, essent lliurats:
un, al Técnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, firmats tots ells per
les tres parts. Aquests planols, que hauran de ser suficientment acotats, es
consideraran documents indispensables i valids per a efectuar els amidaments.

1.20- TREBALLS DEFECTUOSOS.

El Constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions
exigides en les “"Condicions Generals i Particulars de cardacter Tecnic" del Plec de
Condicions, i redlitzard tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld
especificat també en tal document.

Per aixd, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de [I'edifici, és
responsable de I'execucid dels freballs que ha contractat i de les faltes i defectes
que en aquests puguin existir per la seva mala gestié o per la deficient qualitat
dels materials emprats o aparells collocats, sense que aixd eximeixi de
responsabilitat el control que és competéncia del Teécnic, ni tampoc el fet que els
freballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre
seran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqgiéncia, quan el Tecnic Director adverteixi vicis o defectes
en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells collocats no
reuneixin les preceptives condicions, ja sigui en el curs de I'execucié dels treballs,
o un cop finalitzats aquests, i per tal de verificarse la recepcid definitiva de
I'obra, podra disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruides
d'acord amb alld contractat, i tot aixd a costa de la contracta. Si aquesta no
considerés justa la decisio i es negués a la demolicié i reconstruccié o bé a
ambdues, es plantejard la qUestid davant la Propietat, que serd quiresoldrd.

1.21- VICIS OCULTS.

Si el Tecnic tingués raons fonamentades per creure en I'existéncia de vicis
ocults de construccié en les obres executades, ordenard efectuar en qualsevol
temps, i abans de la recepcid definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per a reconéixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s'observin aniran a carrec del Constructor o Instaldador,
sempre que els vicis existeixin realment.

1.22- DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA.

El Constructor té llibertat per proveir-se dels materials i aparells de totes
classes en els punts on li sembli convenient, excepte en els casos en qué el Plec
Particular de Condicions Teécniques dicti una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i per tal de procedir a la seva utilitzacié o provisio, el
Constructor o Instaldador haurd de presentar al Técnic una llista completa dels
materials i aparells que hagi d'ufilitzar, i en la qual estaran indicades les marques,
qualitats, procedéncia iidoneitat de cada un d'ells.

1.23- MATERIALS NO UTILITZABLES.

El Constructor o Instaldador, transportard i collocard, al seu camrec,
agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les
excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables a I'ocbra.

Seran reftirats d'aquesta, o bé es portaran a I'abocador, quan aqixi estigui
establert al Plec de Condicions particulars vigent a I'obra.

Si no s'hagués previst res sobre el particular, seran retirats d'ella quan aixi
ho ordeni el Tecnic.

1.24- DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o
elements que intervinguin en l'execucid de les obres, aniran a cdrrec de la
contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients
garanties podrd comengar-se de nou a cdrrec del mateix.

1.25- NETEJA DE LES OBRES.

Es obligacié del Constructor o Installador mantenir netes les obres i el seu
entorn, tant de runes com de materials restants; fer desapareixer les instal{acions
provisionals que no siguin necessaries, aixi com prendre les mesures i executar tots
els treballs que siguin necessaris per tal que I'obra ofereixi un bon aspecte.

1.26- DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA.

El Técnic Director facilitard a la Propietat la documentacid final de les
obres, amb les especificacions i contingut disposat per la legislacié vigent.

1.28- TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia serd de dotze mesos, i durant aquest periode el
Contractista corregird els defectes observats, eliminard les obres rebutjades i
reparard les avaries que per aquesta causa es produissin, tot aixd per compte seu
i sense dret a cap indemnitzacié, executant-se en cas de resistencia aquestes
obres per la Propietat amb carrec a la fianga.



El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamacié de tercera
persona, derivada de l'incompliment de les seves obligacions econdomiques o
disposicions legals relacionades amb I'obra.

Després de la Recepcid Definitiva de I'obra, el Contractista quedard
rellevat de tota responsabilitat llevat del que fa referéncia als vicis ocults de la
construccié.

1.29- CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT.

Les despeses de conservacié durant el termini de garantia comprés entre
les recepcions provisionals i definitiva, aniran a carrec del Contractista.

Per tant, el Contractista, durant el termini de garantia serd el conservador
de l'edifici, on tindra el personal suficient per atendre totes les avaries i
reparacions que puguin presentar-se, encara que |'establiment fos ocupat o
utilitzat per la propietat, abans de la Recepcié Definitiva.

1.30- DE LA RECEPCIO DEFINITIVA.

La recepcid definitiva es verificard després de transcorregut el termini de
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, data a
partir de la qual cessard I'obligacié del Constructor o Instaldador de reparar a
carrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de conservacié dels edificis i
quedant només subsistents totes les responsabilitats que poguessin atribuir-li per
vicis de la construccid.

1.31- PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.

Si al procedir al reconeixement per a la recepcid definitiva de I'obra, no es
trobés aquesta en les condicions degudes, s’'aplacgard dita recepcid definitiva i el
Técnic Director marcard al Constructor o Instaldador els terminis i formes en que
hauran de redalitzar-se les obres necessaries i, de no efectuar-se dins d'aquells,
podra resoldre’s el contracte amb la pérdua de la fianga.

1.32- DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA.

En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estard obligat a reftirar,
en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquindria, mitjans
auxiliars, installacions, etc., a resoldre els subcontfractes que tingui concertats, i a
deixar I'obra en condicions de ser represa per una alfra empresa.

2- CONDICIONS ECONOMIQUES

2.1- COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS.

El calcul dels preus de les diferents unitats de I'obra és el resultat de sumar
els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

- La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials,
que intervenen directament en I'execucid de la unitat d'obra.

- Els materials, als preus resultants a peu de I'obra, que quedin
integrats en la unitat de la qual es fracti o que siguin necessaris per
a la seva execucio.

- Els equips i sistemes técnics de la seguretat i higiene per a la
prevencid i proteccié d'accidents i malalties professionals.

- Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui
lloc per accionament o funcionament de la maquindria i
installacions utilitzades en I'execucié de la unitat d’obres.

- Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maqguindria,
instal{acions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'installacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions,
edificacid de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris,
assegurances, etc., els del personal tecnic i administratiu adscrits exclusivament a
I'obra i els imprevists. Totes aquestes despeses, seran xifrades en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran Despeses Generals:

Les Despeses Generals d’empresa, despeses financeres, cdrregues fiscals i taxes
de I'administracid legalment establertes. Seran xifrades com un percentatge de
la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de
I'Administracid PUblica aquest percentatge s'estableix en un 13 per 100).

Benefici Industrial:

El Benefici Industrial del Confractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la
suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié Material:

Es denominard Preu d’Execucid Material el resultat obtingut de la suma
dels anteriors conceptes a excepcié del Benefici Industrial i les despeses generals.

Preu de Contracta:




El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les
Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L' IVA gira entorn d'aquesta suma perd no integra el preu.
2.2- PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA.

En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa
qualsevol es contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracte el que
importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu d'Execucié material, més
en tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses Generals normalment s'estimen
en un 13% i el benefici en un 6%, llevat que en les condicions particulars
s'estableixi diferent desti.

2.3- PREUS CONTRADICTORIS.

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjd del
Tecnic, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat a alguna de les previstes, o
quan sigui necessari afrontar alguna circumstdncia imprevista.

El Contractista estard obligat a efectuar els canvis.

A falta d’acord, el preu es resoldrd contradictoriament entre el Tecnic i el
Conftractista abans de comencar I'execucid dels treballs i en el termini que fixa el
Plec de Condicions Particulars. Si continués la diferéncia, es recorrerd en primer
lloc, al concepte més andleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon
lloc, al banc de preus d'Us més freqUent a la localitat.

Els confradictoris que hi pugui haver, estaran referits sempre als preus
unitaris de la data del contfracte.

2.4- RECLAMACIONS D’ AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES.

Si el Contractista, abans de firmar el contracte, no hagués fet la
reclamacid o observacié oportuna, no podrd, sota cap pretext d'error o omissio,
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveix de base per a I'execucid de les obres (amb referéncia a Facultatives).

2.5- DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS.

Confractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrd la revisid dels preus
en tant que l'increment no arribi, amb la suma de les unitats que faltin per
realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior al cinc per cent (5 per
100) de I'import total del pressupost del Contracte.

En cas de produir-se variacions a I'algca superiors a aquest percentatge,
s'efectuard la corresponent revisio d'acord amb la férmula establerta en el Plec
de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferéncia de més
resultant de la variacié de I' IPC superior al 5 per 100.

No hi haurd revisid de preus de les unitats que pugin quedar fora dels
terminis fixats en el Calendari de I'oferta.

2.6- PROVISIO DE MATERIALS.

El Contractista estd obligat a executar les provisions de materials o aparells
de I'obra que la Propietat ordena per escrit.

Els materials proveits, un cop abonats pel Propietari, sén de I'exclusiva
propietat d'aquest; de la seva guarda i conservacid n'és responsable el
Contractista.

2.7- RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL LADOR EN EL BAIX RENDIMENT
DELS TREBALLADORS.

Si en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha
de presentar el Constructor al Técnic Director, aquest adverteix que els
rendiments de la ma d'obra, sigui en totes o a algunes de les unitats d'obra
executades, fossin notdriament inferiors als rendiments normals generalment
admesos per a unitats d'obra iguals o similars, ho noftificard per escrit al
Constructor o Instaldador, amb la finalitat que aquest faci les gestions oportunes
per tal d'augmentar la produccié en la quantia assenyalada pel Técnic Director.

Si feta aquesta noftificacié al Constructor o Installador, durant els
successius mesos, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda
facultat per arefer-se de la diferéncia, rebaixant el seu import del quinze per cent
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al
Constructor a les liquidacions quinzenals que preceptivament s'han d'efectuar-li.
En cas de no arribar a un acord ambdues parts en quant als rendiments de la ma
d’'obra, el cas serd sotmés a arbitratge.

2.8- RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS.

Per a cada una de les epoques o dates que es fixin en el confracte o en
els "Plecs de Condicions Particulars” que han de regir I'obra, el Confractista
formard una relacié valorada de les obres executades durant els terminis
previstos, segons amidament que haurd practicat el Técnic.

Alld executat pel Contractista a les condicions preestablertes, es valorard
aplicant el resultat de I'amidament general, cUbica, superficial, lineal, ponderal o
numeral corresponent a cada unitat de I'obra i als preus assenyalats en el
pressupost per a cada una d’elles, tenint també en compte alld establert en el
present “Plec General de Condicions Econdmiques”, respecte a millores o
substitucions de material i a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podrd presenciar els amidaments necessaries per tal
d'estendre dita relacid, li seran facilitades, per part del Tecnic, les dades
corresponents de la relacid valorada, acompanyant-les d'una nota de tramesa,
amb I'objectiu que, en un termini de deu (10) dies a partir de la data de rebuda
de la nota, el Contractista pugui examinar-les o retornar-les signades amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les oportunes observacions o reclamacions. Dins



dels deu (10) dies seglents a la seva rebuda, el Técnic Director acceptard o
rebutjard les reclamacions del Contractista si ni hagués, rendint comptes al
mateix de la seva resolucid, i podent aquest, en el segon cas, dirigir-se al
Propietari contra la resolucié del Técnic Director, segons la forma previnguda dels
“Plecs de Condicions Facultatives i Legals™.

Prenent com a base la relacié valorada indicada al paragraf anterior, el
Técnic Director expedird la certificacio de les obres executades.

Del seu import es deduird el tant per cert que per a la constitucié de la
fianca s'hagi preestablert.

Les certificacions seran remeses al Propietari, al llarg del mes segltent al
periode a que es refereixen, i tindran el cardcter de document i lliurament a bon
compte, subjectes a les rectificacions i variacions derivades de la liquidacié final, i
no suposant tampoc dites certificacions aprovacié ni recepcid de les obres que
comprenguin.

Les relacions valorades només contindran I'obra executada en el termini al
qual es refereix la valoracio.

2.9- MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES.

Quan el Contractista, inclds amb autoritzacié del Tecnic Director, faci
servir materials de més acurada preparacié o de magjor granddria que
I'assenyalat en el Projecte, o bé substitueixi una classe de fabrica per una altra
que tingui assignat major preu, o bé executi amb majors dimensions qualsevol
part de I'obra, o, en general, infrodueixi en aquesta i sense haver-ho demanat,
qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a judici del Técnic Director, no
tindrd dret, no obstant, a més que I'abonament del que li pogués correspondre
en cas que hagi construit I'obra amb la més estricta subjeccid a la projectada i
confractada o adjudicada.

2.10- ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA A L'ALCA.

Llevat d'alld especificat en el “Plec de Condicions Particulars de cardcter
econdmic", vigent per a I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats amb
partida a I'alga, s’efectuard d'acord amb el procés que correspongui entre dels
que a continuacid s'expressen:

- Si existeixen preus confractats per a wunitats d'obra iguals, les
pressupostades mitjangant partida alcada, s'abonaran previ amidament i
aplicacié del preu establert.

- Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran
preus contradictoris per a les unitats amb partida alcada, deduits dels
similars contractats.

- Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la
partida algcada s'abonard integrament al Contractista, llevat del cas en
qué en el Pressupost de I'obra s'expressi que I'import de tal partida s'hagi
de justificar. En aquest cas, el Técnic Director indicard al Contractista, i
anteriorment a la seva execucid, el procés que s'ha de seguir per tal de

portar dit compte, que en redlitat serd d'Administracié, valorant-se els
materials i jornals als preus que figurin al Pressupost aprovat o, en el seu
defecte, als que amb anterioritat a I'execucid convinguin les dues parts,
incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

2.11- PAGAMENTS.
Els pagaments seran efectuats pel Propietari, en els terminis previament
establerts, i el seu import correspondrd precisament al de les certificacions d'obra

conformades pel Tecnic Director, en virtut de les quals aquests seran verificats.

2.12- IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETRAS NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D’ACABAMENT DE LES OBRES.

La indemnitzacié per retrds en I'acabament de les obres s'establird en un
tant per mil (0/00) de I'import total dels treballs contractats, per cada dia natural
en el retras, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el Calendari d'Obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.

2.13- DEMORA EN ELS PAGAMENTS.

Serd rebutjada tota soldicitud de resolucié del contracte basada en dita
demora dels Pagaments, quan el Contractista no justifiqui a la data el pressupost
corresponent al termini d'execucid que tingui assenyalat en el contracte.

2.14- MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS.

No s’admetran millores d'obra, només en el cas que el Técnic Director hagi
ordenat per escrit, I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels
contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc
s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, llevat del cas d'error en
els amidaments del Projecte, a menys que el Tecnic Director ordeni, també per
escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos, serd condicid indispensable que ambdues parts
confractants, abans de la seva execucid o Us, convinguin per escrit els imports
totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats
utilitzar i els augments que fotes aquestes millores o augments d'obra suposin
sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguird el mateix criteri i procés quan el Técnic Director introdueixi
innovacions que suposin una reduccié considerable en els imports de les unitats
d'obra confractades.

2.15- UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES.

Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, perd
acceptable ajudici del Técnic Director de les obres, aquest determinard el preu o



partida d'abonament després d'escoltar al Contractista, qui haurd de conformar-
se amb dita resolucié, llevat del cas en que, estant dins del termini d'execucid,
prefereixi enderrocar 'obra i refer-la d'acord amb condicions pactades, sense
excedir-se de I'esmentat fermini.

2.16- ASSEGURANCA DE LES OBRES.

El Contractista estard obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el
temps que duri la seva execucio fins a la recepcid definitiva. La quantia de
I'asseguranca coincidird en cada moment amb el valor que tinguin per
contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora,
en cas de sinistre, s'ingressard en compte a nom del Propietari, per tal que amb
carrec a ella s'aboni I'obra que es construeixi i a mida que aquesta es vagi
readlitzant. El reintegrament de dita quantitat al Contractista s'efectuara per
certificacions, com la resta dels treballs de la construccid. En cap cas, llevat de
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podrd
disposar de dit import per a menesters diferents del de la reconstruccié de la part
afectada pel sinistre. La infraccid d'aixo tot just exposat serd motiu suficient per
tal que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucidé de fianga,
abonament complet de les despeses, materials lliurats, etc.; i una indemnitzacid
equivalent a I'import dels danys ocasionafs al Contractista pel sinistre i que no
s'hagin abonat, perd només en proporcid equivalent al que suposi la
indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a I'import
dels danys ocasionats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Tecnic
Director.

A les obres de reforma o reparacié, es fixaran préviament la porcid
d'edifici que ha de ser assegurat i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendra
que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectat per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la pdlissa o podlisses
d'Assegurances, els posard el Contractista, abans de contractar-los en
coneixement del Propietari, amb I'objectiu d'aconseguir d’aquest la seva prévia
conformitat o objeccié.

2.17- CONSERVACIO DE L’ OBRA.

Si el Contractista, essent la seva obligacid, no atén la conservacié de les
obres durant el fermini de garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat
pel Propietari abans de la recepcié definitiva, el Técnic Director en representaciéd
del Propietari, podrd disposar de tot el que sigui necessari per tal que s'atengui la
feina de guardar, netejar i vetllar per la bona conservacio, essent abonat tot aixd
per compte de la Confracta.

Quan el Contractista abandoni I'edifici, tant per la bona finalitzacié de les
obres, com en el cas de resolucid del contracte, estd obligat a deixar-lo
desocupat i net en el termini que el Técnic Director fixi.

Després de la recepcidé provisional de I'edifici i en el cas que la seva
conservacié vagi a carrec del Contractista, no hi haurd d'haver en ell més eines,
estris, materials, mobles, efc., que els indispensables per a poder-lo guardar i
netejar, i per als treballs que sigui precis executar.

En qualsevol cas, ocupat o no I'edifici, el Contractista estd obligat a revisar
I'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present
“Plec de Condicions Econdomiques”.

2.18- US PER PART DEL CONTRACTISTA DE L'EDIFICI O BENS DEL PROPIETARI

Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacid del Propietari, edificis o faci Us de materials o estris
pertanyent a aquest mateix, tindrd I'obligacié de reparar-los i conservar-los per
tal de fer-ne liurament a la finalitzacié del contracte, en perfecte estat de
conservaciod, i reposant els que s’hagin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per
aquesta reposicid ni per les millores fetes als edificis, propietats o materials que
hagi utilitzat.

En cas que, al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats
o edificacions, no hagués complert el Contractista amb alld previst en el paragraf
anterior, el Propietari ho realitzard a costa d'aquell i amb carrec a la fianca.



3- CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolicié els limits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.

S'han considerat els elements segUents:

Vorada colfocada sobre terra o formigd

Rigola de formigd o de panots col locats sobre formigd
Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Preparaci¢ de la zona de treballl

Demolicié de I'element amb els mitjans adients

Trossejoment i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions infroduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de I'Us a que es destinin
(fransport a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els freballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Tolerancies d'execucid:

Replanteig: £ 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans diniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

Meétode d'enderroc i fases

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de
conservar

Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc



Cronograma dels freballs

Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal {acié en servei a la part per arrencar, shan
de desmuntar els aparells d'instal iacid i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element
que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels freballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, shan de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretati salut i
d'emmagatzematge i fransport de productes de construccid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA
O RIGOLA:

m de llargdria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargdria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

*Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacion. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

EXCAVACIONS DE RASES | POUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal {acions,
realitzades amb mitjans mecdanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitians mecanics o amb utilitzacié d'explosius.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Preparacié de la zona de treball

Situacid dels punts topografics exteriors a I'excavacid
Replanteig de la zona a excavar i determinacié de l'ordre d'execucid de les dames si és el
cas

Excavacié de les terres

Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entfre 20 50.

Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maguina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capag de ser foradat amb magquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amio compressor (no amb magquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de I'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacid no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacié requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:

Dimensions: + 5%, £ 50 mm

Planor: £ 40 mm/m

Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

Nivells: £ 50 mm

Aplomat o talUs de les cares laterals: £ 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.



S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.
S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comengar els treballs, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques
seglents:

Amplaria: >=4,5m

Pendent:

Trams rectes: <= 12%

Corbes: <= 8%

Trams abans de sortir a la via de llargaria >= é m: <= 6%

El talds ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacid de I'excavacié de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentacié, sha de fer just abans de la col locacié del formigd de neteja, per mantenir
la qualitat del sol.

Si aixd no fos possible, es deixard una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
qgue es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de I'excavacié qualsevol element susceptible de formar un punt de
resisténcia local diferent de la resta, com ara rogues, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de I'excavacié per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos segUents:

S'hagi de treballar a dins

Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per alfres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguds per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins
I'excavacio.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigUes superficials.

Si apareix aigua en I'excavacié shan de prendre les mesures necessdAries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre I'estabilitat dels talussos i les obres veines,
i ss’han de mantenir mentre durin els freballs de fonamentacié. Caldrd verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els freballs shan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballls i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense I'autoritzacid expressa de
la DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que shagin de carregar.

L'operacié de carrega sha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretati salut i
d'emmagatzematge i fransport de productes de construccid.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les
mateixes existents i de compacitatigual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguds necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan l'excavacié es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi I'accié de la cullera o el martell, alertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacid que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, nila
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.
Tan sols shan d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

*Orden de é de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capitulos IV,V, VILIX y X del Reglamento General
de Normas Bdsicas de Seguridad Minera

REBLIMENT | PICONATGE DE RASES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensid
reduida, per precaucions especials o per altra motiu no permeti I'ls de la maquindria amb



els que normalment s'executa el terraplé.
S'han considerat els tipus seglents:

Rebliment i piconatge de rasa amb terres

Reblert de rases amb canonades o instal {acions amb sorra natural o sorra de reciclatge
de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al fractament d'aquests residus

Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Preparacié de la zona de treball

Situacid dels punts topografics

Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

Execucié del rebliment

Humectacid o dessecacio, en cas necessari

Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral eles a la
rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser 'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid
exigit amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composicid granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funcidé dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacid
d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicid granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacioé previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat
(UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:

Planor: £ 20 mm/m

Nivells: £ 30 mm )
RASA PER A INSTAL LACIO DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:

La zona baixa a una algaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta
ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior
a 0°C en el cas de graves o de tof-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s’ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents sshan de preparar de forma que es
garanteixi la unié amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s’han de corregir
abans de I'execucié.

El material s’ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paralleles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser
aixi, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant
I'addicié i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguds necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosié.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Ultima shagi assecat
bé, o s’ha d'escarificar afegint la tongada segUent més seca, de forma que I'humitat
resultant sigui I'adient.

En I'execucio de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades
situades a ambdds costats de I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacid cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resisténcia necessaria.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la
compactacié s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretati salut i
d'emmagatzematge i fransport de productes de construccid.

Els treballs shan de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas dimprevistos, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal lacié per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys
ala canonada instal fada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicié prolongada del material a la intempérie.

El material sha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i
contaminacid. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superficie de base o perinclusid de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminacio.

Els treballs s’han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials
estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, sha de



crear entre ells una superficie continua de separacio.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-
u o material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclos en cas
de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccidon de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a redlitzar sén les segUents:

Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentard el reblert.

Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, refirant el que presenti restes
de terra vegetal, materia orgdnica o pedres de granddria superior a I'admissible.

Control de I'estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i
control de la temperatura ambient.

Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un
dia, corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amib una superficie
maxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D
30-17).

Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicacié de la placa es determinard la humitat in-situ (NLT-103).
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la
coronacié del reblert, i control de I'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com
amaxim.

Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir cigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament
distribuits en la seccid fransversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transicid brusca de rigidesa, la distribucid dels punts de
conftrol de compactacioé serd uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrd iniciar I'execucid del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccié-compactacid”, la inspeccid visual
té una importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com
per a l'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacié haurd de ser superior al
100 % de la maxima obtinguda en el Proctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta

de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigles al replé.

El contingut d'humitat de les capes compactades no serd causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.

En cas dincompliment, el contractista corregird la capa executada, per recompactacid
o substitucié del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactacio estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovacié de la compactacié sintensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execuciod incorrecta serd responsabilitat del Contractista, i la seva
obligacié serd reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions seglents:

Transport o carrega i fransport del residu: material procedent d'excavacioé o residu de
construccid o demolicid

Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials shan de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: é mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de
perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
la maqguindaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les efiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacid
solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posicid vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar
fuites.

Els contenidors de residus especials shan de col{ocar sobre un terra impermeabilitzat.
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recoérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure | de pendent
adequades a la maquindria que s'utilitz.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la



Construccid i Enderrocs” de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus
de la Construccid i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu
Us, i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestid de Residus de la Construccid i els Enderrocs”i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal lacié
externa autoritzada, per tal de rebre el fractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

Identificacié del productor dels residus

Identificacié del posseidor dels residus

Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nUmero de llicencia
d'obra

Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid¢ de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fard
aquesta gestid

Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El fransport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues
en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials ssha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques,
o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els
criteris segUents:

Excavacions en terreny fluix: 15%

Excavacions en terreny compacte: 20%

Excavacions en terreny de transit: 25%

Excavacions enroca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos v lista europea de
residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'‘aprova el Programa de gestié de residus de la
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié.

CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglents:

Transport o cdrrega i fransport del residu: material procedent d'excavacié o residu de
construccié o demolicid

Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de cdarrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de compilir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquindria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la
Construccié i Enderrocs” de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid de Residus
de la Construccid i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcid del seu
Us, i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestid de Residus de la Construccid i els Enderrocs”i el
qgue la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal lacié
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

Identificacié del productor dels residus

Identificacié del posseidor dels residus



Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nUmero de llicéncia
d'obra

Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid¢ de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fard
aquesta gestiod

Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El fransport s'’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues
en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials ssha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques,

o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de
residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccid.

DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestid dels residus generats en I'obra: residu de construccié o

demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions seglents:

Deposicid del residu no reutilitzat en la instal 1acié autoritzada de gestid on se li aplicard el
tractament de valoritzacié, seleccié i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui
el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE
MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada fipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada fipus de residu al
centre corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipodsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de
residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangcament de les infraestructures de gestié dels residus i
dels canons sobre la disposicid del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'‘aprova el Programa de gestié de residus de la
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio.

CANALITZACIONS ELECTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILE
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions soterrades per a xarxes de distribucié d'electricitat amb cables eléctrics



aillats de fins a 1000 V en corrent alterna o 1500 V en corrent continua, formades per un o
mes tubs col{ocats al fons d'una rasa entre pericons o cambres de connexié.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Neteja i preparacioé del fons de la rasa

- Col1ocacid dels tubs a la rasa utilitzant separadors

- Coliocacio dels connectors entre tubs si cal

- Collocacié d'obturadors als extrems dels tubs que entren als pericons o cambres

- Reblert de la rasa fins a cobrir els tubs 'alcada indicada en funcid del tipus de reblert i us
de la candlitzacié

- Collocacié dels elements de senyalitzacid i/o proteccid dels tubs

CONDICIONS GENERALS:

El tragcat de la canalitzacié, el nimero de tubs, els seus didmetres i la disposicid dels
mateixos han de ser els indicats a la DT amb les modificacions aprovades per la DF.

La canalitzacié ha de ser recta, o amb curvatures de gran radi. Els canvis de direccid
s'han de fer utilitzant pericons.

La fondaria fins a la part superior del tub més proper a la superficie (h) ha de ser:

-Tubs en vorera o en terra: h > 0,6 m

- Tubs en calgada: h>0,8m

La canalitzacié ha de respectar les distancies i posicid respecte altres canalitzacions en
els punts de creuament, proximitat i paral lelisme que indica la norma (RLAT 2008)
Recobriment dels conductes protegits amb sorra:

- Inferior >=5cm

- Laterals: >=7,5cm

- Superior: >= 25 cm

Recobriment dels conductes protegits amb formigo:

- Inferior >= 5 cm

- Laterals: >=5cm

- Superior: >=5cm

Els tubs s'han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

Les unions entre tubs han de garantir la estanqueitat a la pressié de disseny, que sigui
adequada per al sistema previst d'introduccid dels cables als tubs.

Els extrems dels tubs han de penetrar dins dels pericons o cambres, i la unid entre els tubs i
les parets del pericé ha de ser estanca.

S'ha de coliocar una guia dins de cada tub entre pericons o cambres i un obturador a
cada un dels extrems del tub per evitar la entrada d'aigua o llots al tub.

Les canalitzacions han d'estar senyalitzades amb una banda o malla plastica situada 25
cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt.

Quan els tubs estiguin recoberts de sorra sha de col focar una proteccié amb plaques
rigides que suportin un impacte puntual d'una energia de 20 J i que cobreixin la projeccid
en planta del conductes.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de collocar cap tub ala rasa cal verificar les condicions del fons de la mateixa
(rasant, existeéncia de pedres, etc).

S'ha de freballar amb la rasa lliure d'aigua, s'ha d'evitar que entri mentre dura el procés
de collocacié dels tubs i especialment que entri aigua dins dels tubs.

El tracat dels tubs ha de serrecte, i cal eliminar les deformacions produides per les
bobines, els canvis de temperatura, etc, i fer el reblert al voltant dels tubs el mes aviat
possible despres de la col locacié a la rasa.

Si s'han de fer unions de tubs, cal que qualsevol unié estigui a mes d'un metre de distancia
d'altre.

Abans de tapar la rasa, amb els tubs recoberts pel material de reblert, cal verificar cada
un dels conductes passant un mandri de la forma i dimensions indicats al apartat 7.6 de la
UNE 133100-1.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargadria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidon y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Control de I'excavacié de la rasa. Comprovacié topogrdafica de les alineacions.
Inspeccid visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovacié de les
tolerancies d'execucio.

Inspeccid visual dels tubs abans de la seva col locacid, rebutjant els que presentin
defectes.

Control de I'execucié del dau de formigd de recobriment.

Control d'execucié del reblert (veure plec corresponent)

Control de la estanquitat a la pressid de treball de les canalitzacions.

Control de la geometria interior amb el mandiri.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericd per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus seglents:

Pericé de formigd fet "in situ” sobre solera de mad calat col locat sobre llit de sorra.
Pericé de formigd prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigd o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.

Perico de fabrica de mad fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de mad calat, i reblert lateral amb terres

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Pericé de formigd fet "in situ™:

Preparacié del llit amb sorra compactada

Coliocacié de la solera de maons calats

Formacié de les parets de formigd, encofrati desencofrat, previsié de passos de tubs, etc.



Preparacié per a la col locacié del marc de la tapa
Pericé de formigd prefabricat:

Comprovacié de la superficie d'assentament

Collocacié del formigd o de la grava de la solera

Formacié de forats per a connexionat tubs

Preparacié per a la col locacié del marc de la tapa

Acoblament dels tubs

Reblert lateral amb terres
Col1ocacio¢ de la tapa en el seu cas
Pericé de fabrica de maé fet "in situ"

Comprovacié de la superficie d'assentament

Col1ocacié dels maons de la solera
Formacié de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.

Formacié de forats per a connexionat dels tubs

Acoblament dels fubs

Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

Tolerancies d'execucio:

Nivell de la solera: + 20 mm

PERICO DE FORMIGO FET "IN SITU":

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col focacié del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.

La resisteéncia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 86 de I'EHE-
08

Tolerancies d'execucio:

Aplomat de les parets: £ 5mm

Dimensions interiors: £ 1% dimensid nominal

Gruix de la paret: £ 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericd ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col focacié del bastiment i la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguds ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) serd dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transiti es
prendran les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplagcament o el seu robatori.

Gruix de la solera: >= 10 cm
Tolerancies d'execucio:

Planor: £ 5 mm/m

Escairat: £5 mm respecte el rectangle teoric

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

El pericd ha d'estar format amb parets de peces cerdmiques, sobre solera de mad calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.

Les peces ceramiques s’han de colfocar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben
adherit a la paret i acabada amb un liscat de pasta de portland. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%

Toleraincies d'execucid:

Aplomat de les parets: £ 10 mm

Planor de la fabrica: £ 10 mm/m

Planor de l'arrebossat: £ 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col{ocacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

Es realitzard una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICO DE FORMIGO FET "IN SITU":

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segUents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 'autoritzacid
de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de I'obra, per a
poder verificar la resistencia realment assolida.

El formigd s'ha de posar a 'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

El formigd collocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigd fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de freballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

S'ha de freballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

El procés de col{ocacié del pericé no produird desperfectes ni modificard les condicions
exigides al material.

Es realitzard una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT



Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col locacié de bastiment i tapa per a pericod.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Comprovacié de la superficie de recolzament

Col1ocacié del morter d'anivellament

Col1ocacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment collocat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha
de tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el frencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament perimpacte o bé produir sorolls.
Un cop col{ocada la tapa, el dispositiu de fixacidé ha de garantir que només podra ser
retirada per personal autoritzat i que no podrd tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucio:

Nivell entfre la tapa i el paviment: £ 2 mm

Ajust lateral entre bastiment i tapa: £ 4 mm
Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcciéon de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Seguiment del procés de col{ocacid.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE
FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Inspeccid de les condicions d'assentament del bastiment
Comprovacio de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzard sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

BASE DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibracié manual la col focacié del formigd amb regle vibratori, i
estesa i vibracié mecdnica la col focacié del formigd amb estenedora.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Preparacid i comprovacié de la superficie d'assentament

Muntatge d'encofrats

Collocacié del formigd

Execucié de junts de dilatacid i formigonament

Proteccid del formigd fresc i curat

Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'cjustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplaria i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retraccid.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 86 de I'EHE-
08

Tolerancies d'execucio:

Gruix: - 15 mm



Nivell: £ 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els freballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigd fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.

Durant 'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistencia prevista, sha de
mantenir humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

Aqguest procés ha de durar com a minim:

15 dies en temps calords i sec

7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segUents a la seva formacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de |la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

VORADES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra segUents:

Vorada de peces pedra o de formigd col locades sobre base de formigd

Vorades de planxa d'acer galvanitzat
Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

Collocacié del formigd de la base

Collocacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:

Replanteig

Collocacioé prévia, aplomat i anivellat

Fixacié definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGO:

L'element col1ocat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.

S'ha d'gjustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col{ocacié sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el
llit de formigo.

Dimensions de la base de formigd (al seu cas):

Amplaria de la base de formigd: Gruix de la vorada + 5 cm
Gruix de la base de formigd: 4 cm

Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucié:

Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

Nivell: £ 10 mm

Planor: £ 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada col{ocada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'gjustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola l'algdria indicada a
la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera,
en cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unié de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i sha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal 'autoritzacid i les
indicacions explicites de la DF.

Les peces shan de col focar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant 'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s’ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de comengar els treballs es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF

El procés de col{ocacié no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posard especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen amb les
especificades al projecte.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT



VORADA RECTA:

m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segUents:

Control d'execucié i acabats de la base de formigd sobre la que es col loquen les peces
de vorada o de rigola.

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col {ocacio.

Inspeccid visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del pleci al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

Comprovacié topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviments de panot.

S'han considerat els casos segUents:

Paviments de panot coliocats al'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm
de sorra

Paviments de panot col{ocats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3
cm de sorra

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

En la collocacié a l'estesa amb sorra-ciment:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

Col1ocaci¢ de la capa de sorra, en el seu cas

Collocacié de la sorra-ciment

Col1ocacio¢ de les peces de panot

Humectacié de la superficie

Confeccid i collocacié de la beurada
En la collocacié a fruc de maceta amb morter:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

Collocacio¢ de la capa de sorra, en el seu cas

Col1ocacio¢ de la capa de morter

Humectacié de les peces per col locar

Coliocacié de les peces

Humectacié de la superficie

Confeccid i collocacié de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i sha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superficials.

Les peces han d'estar col focades a tocari alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons I'especejament
definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'Us restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuitats segUents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de més de 6 mm

Els desnivells gue no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%

En les zones interiors de circulacié de persones, no presentard perforacions o forats pels
que es pugui infroduir una esfera de 15 mm de diagmetre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de confraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aqguests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contraccid de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment
portland.

Pendent fransversal: >= 2%

Tolerancies d'execucio:

Nivell: £ 10 mm

Planor: £ 4 mm/2 m

Rectitud dels junts: £ 3mm/2 m

Replanteig: £ 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
S'han de collocar comengant per les vorades o els murets.

Una vegada collocades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h al'estiui 48 h a I'hivern.



COL LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els freballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per colfocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
I'aigua del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de
la superficie corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris segUents:

Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen 'acabament especific dels acords a les vores, sense que
comporti I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

Control d'execucié i acabats de la base de formigd sobre la que es col foquen les peces
de panot.

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col {ocacio.

Inspeccid del procés d'execucid, d'acord a les indicacions del plec.
Comprovacié topogrdfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

Comprovacié topogrdfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls shan de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista, dels defectes de col locacié segons les instruccions
de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigd bituminds, resultat de la combinacié d'un betum asfaltic,

granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera
que totes les particules del granulat quedin recobertes per una pel licula homogénia de
ligant, fabricada, col{ocada i compactada, a una temperatura molt superior a la
d'ambient.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglUents:

Estudi de la mescla i obtencié de la férmula de tfreball i aprovacié d'aquesta per la DO

Redlitzacid del fram de prova i aprovacié d'aquest perla DO

Comprovacié de la superficie d'assentament

Extensid de la mescla

Compactacié de la mescla

Execucié de junts de construccié

Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogeénia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'agjustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors segUents:

Capes de gruix >= 6 cm: 98%

Capes de gruix <6 cm: 97%

L'iIndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM
2523/2014), obtingut segons lindicat en 'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors
de les taules 542.14.a 0 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el métode volumetric
(UNE-EN 13036-1) i la resistencia al liscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o
mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Toleraincies d'execucid:

Amplaria del semiperfil: No s'admeten amplaries inferiors a les tedriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: £ 10 mm

Nivell de la capa base: £ 15 mm

Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al tedrics
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de freball, central de fabricacié, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacié, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.

S'ha de redlitzar un fram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realitzacié del fram de prova com a part integrant de I'obra en construccié.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
férmula de treball i si sén acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant I'execucié del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondéncia, al seu cas, entre
els métodes de conftrol de la dosificacié del ligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i altres metodes rapids de
control.

Excepte autoritzacié expressa del Director d'Obra, shan de suspendre els treballs quan la



temperatura ambient a 'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el limit serd de 8°C. Amb vent intens, després
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en
funcié dels resultats de compactacid obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en
cas de precipitacions atmosferiques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s’hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o iregularitats que excedeixen les
tolerables, s’han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
lindicat als articles 5101 513 del PG-3. Sobre aquesta capa sha d'haver aplicat un reg
dimprimacié o d'adheréncia, que ha de complir I'especificat en els articles 530 6 531 del
PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aguest fos
heterogeni, shauran d'eliminar mitjangant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones
massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovard
especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de
la aplicacié, es verificard que la seva capacitat d'unié amb la mescla bituminosa no ha
disminuit de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrd ordenar la
execucié d'un reg d'adheréncia addicional.

L'estesa de la mescla s’ha de fer mecanicament comengant per la vora inferior de la
capa i amb la major continuitat possible, per franges horitzontals. L'ampldria de les
franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estés i compactat una franja, sha d'estendre la seglent mentre la vora
de la primera es frobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i seccié transversal indicades a la DT del Projecte, amb
les tolerancies indicades a I'epigraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa sha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de I'estenedora
a la produccié de la central de fabricacié de manera que aquella no s'aturi. En cas de
parada, es comprovard que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de
I'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a linici
de compactacié, en cas contrari cal executar un junt fransversal.

En obres sense manteniment de la circulacid, per a carreteres amb calgades separades
amb superficies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzard la extensié de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, freballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, despres
d'haver estes i compactat una franja, s'estendrd la seglent mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario,
s'executarda un junt longitudinal.

La compactacié s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcid dels resultats del
tfram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a I'epigraf 542.7.1. S'haurd de
fer a la temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la férmula de
treball i sense que es produeixin desplagaments de la mescla estesa, i es continuard,
mentre la mescla estigui en condicions de ser compactadai la seva temperatura no sigui
inferior a la minima prescrita a la féormula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxUi en
mescles bituminoses amb addicid de cautxy, es continuard obligatoriament el procés de
compactacié fins que la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la
férmula de treball, encara que s'hages assolit préviament la densitat especificada a
I'epigraf 542.7.1.

La compactacié s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Sil'estesa
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la

zona de compactacié per tal que inclogui 15 cm de I'anterior, com a minim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a 'estenedora; els seus
canvis de direccid s’han de fer sobre la mescla que ja s'’ha compactat, i els seus canvis de
sentit sshan de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacié estiguin
neftsi, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s’ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplacades a un minim de 15 cm un de l'altra.

A l'estendre franges longitudinals contigUes, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al minim fixat en la férmula de treball per acabar la compactacio, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie planai
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherencia segons
l'article 531 del PG 3, deixant trencar I'emulsié suficientment. A continuacio, s'ha d'escalfar
el junti estendre la segUent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar fransversalment, i sha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactacio.

La capa executada només es pot obrir a la circulacié quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prévia autoritzacié de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60°C. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direccid sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades ala DT, pels gruixos mifjos i les densitats mitianes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels freballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aguesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adheréncia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales bdsicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a I'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execucié d'un tfram de prova, per comprovar:

La formula de treball

Els equips proposats pel contfractista

La forma especifica d'actuacid dels equips

La correspondéncia entre els métodes de control de fabricacié i els resultats in situ
En I'execucié d'una capa:



Inspeccid visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mesclai la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferéncia

Presa de mostres i preparacié de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat superiors,
al menys un cop al diai al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
seglents:

500 m de calgada

3.500 m2 de calgada

la fraccid construida diariament

Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el métode d'assaig de 'annex
B de 'UNE-EN 13108-20

Determinacié per a cada lot de la densitat de referéncia per a compactacid
Dosificacio del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqUéncia que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes

Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqUéncia que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes

Gruix de I'estesa, mitjangcant punxé graduat amb la freqUéncia que estableixi el DO

Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

Que funcionen els dispositius d'humectacié, neteja i proteccié dels compactadors

El llast, pes total i en el seu cas, pressid d'inflament dels dels compactadors

La frqUéncia i I'amplitud en els compactadors vibratoris

Nombre de passades de cada compactador

Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacid

Aqguests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerard un lot, que s'acceptard o rebutjard en bloc, al menor que resulti d'aplicar
els segUents criteris:

500 m de calgada

3.500 m2 de calgada

la fraccidé construida diariament

Extraccid de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:

Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
I'annex B de 'UNE-EN 13108-20

Comprovacié d'adheréncia entre capes segons NLT-382

Control de la regularitat superficial, en frams de 1000 m de llarg, 24 h després de la seva
execucié i abans d'estendre la capa seglent, determinant IRl segons NLT 330, i epigraf
542.9.4del PG 3

En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot
triat aleatorioment

Determinacié de la resistencia al liscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la
obra, abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

El lot de conftrol de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacié o rebuig de la unitat acabada, iles actuacions en cas
dincompliment d'algun dels parametres de control son els indicats a I'epigraf 542.10 del
PG 3.

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, COL LOCAT

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressid i la
col{ocacié d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col focats
superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material segUents:

Polietile extruit de densitat alta per al transport d'agigua a pressiéd amb una temperatura de
servei fins a 40°C

Polietile extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura
de servei fins a 40°C

Polietile extruit de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segUents:

Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs faciiment accessibles (muntants, instal {acions d'hidrants, etc.).

Grau mitjd, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacciod, etc.)

Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal 1acié de bombeig, etc.)

Sense especificacio del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal {acions d'obres d'enginyeria civil, etc.)



S'han considerat els fipus d'unié seglents:

Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

Connectada a pressid (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Comprovacié i preparacié del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
Replanteig de la conduccid

Col1ocacié de I'element en la seva posicid definitiva

Execucié de totes les unions necessaries

Neteja de la canonada

Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal lacions sense especificacié del grau de dificultat, la col locacid
d'accessoris. La variacié del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussid d'accessoris; per aixo, la seva collocacié es considera una unitat
d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:
La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressid.

Totes les unions, canvis de direccid i sortides de ramails sshan de fer Unicament per mitja
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unid definit per a la
canalitzacié.

La canonada per a gas (densitat mitjiana), no ha d'estar proxima a conductes que
transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una
temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material eldstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament.
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietile exirult es pot corbar en fred amb els segUents radis de curvatura:

+

densitat alta | densitat baixa i mitjana |

| | Polietile | Polietile |
i

]

|

]

|

i i
AQ°C | <=50xDn | <=40xDn |

I A20°C | <=20xDn | <=15xDn |
+ +
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacio lineal.

COLLOCACIO SUPERFICIAL:

Els fubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
parallelament respecte a l'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 'estabilitat i
lalineacié del tub.

Sobre envans, els suports s’han de fixar amib tacs i visos, i a les parets, ss’han d'encastar. Si
l'abracadora del suport és metal lica, entre ellai el tub s'ha d'interposar una anella
elastica.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col focades superficialment, sshan
d'instal{ar dins d'una beina d'acer.

Donat I'elevat coeficient de dilatacié lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direccid, ramals, frams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatacid.

La canonada no pot tfravessar xemeneies ni conductes.
Distancia entre suports:

Tub polietile densitat alta:
Trams verticals: DN x 20 mm
Trams horitzontals: DN x 15 mm

Tub polietile densitat baixa:

+ +
{ DN | Trams | Trams |

I (mm) | verticals | horitzontals |
1 (mm) o (mm) |

=1 | |
1161 310 | 240 |

120 | 390 | 300 |

| 25| 490 | 375 |

1 321 630 | 480 |

| 40 | 730 | 570 |

1 50 | 820 | 630 |
1631910} 700 |

+. +

COL LOCACIO SOTERRADA:

La fonddria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un liit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.



Gruix del llit de sorra:

Polietile extruit: >= 5 cm
Polietile reficulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

Poliefile extruit: >= 60 cm
Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tfub s'ha de coliocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de conftrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:

La descarega i manipulacié dels elements sha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unié dels tubs no s'han de for¢ar ni deformar els extrems.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'’ha de fer garantint la no fransmissi¢ de
carregues, la impermeabilitat i 'adherencia amb les parets.

Cada cop gque s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.

En les unions eldstiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexio.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s’ha d'aplicar un accessori de compressid cal aixamfranar I'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

S'ha d'utilitfzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i 'aplicacié de la
pressid adequada per a fer la unid.

Un cop acabada lainstal lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un fractament de
depuracié bacterioldgic després de rentar-la.

COLLOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la col{ocacid dels elements cal comprovar que la rasant, 'amplaria, la fondaria
i el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Sila canonada té un pendent > 10% s'Tha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el liscament dels tubs.

Els tubs shan de calgari colzar per a impedir el seu moviment.

Collocats els elements al fons de la rasa, sha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treballl, etc.).

Les canonades i les rases shan de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a I'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de compilir les especificacions técniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressiod interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense I'autoritzacié expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal {acié. S'han de col focar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per ala seva

reparacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:

m de llargdria instal \ada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.



En les instal {acions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussié de les
peces especials per collocar.

COLLOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides
metdalliques per a la subjeccid dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar séon les segUents:

Comprovacié de la correcta implantacié de les conduccions a I'obra segons el fragat
previst.

Control visual de I'execucioé de la instal {acié, comprovant:

Suportacid

Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal iacié
Utilitzacié dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
Distancia a altres elements i conduccions.

Realitzacié de proves d'estanquitat i resistencia mecanica

Realitzacié de proves d'estanquitat i evacuacié a instal {acions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a redlitzar sén les segUents:

Manteniment de la instal {acié.

Realitzacié i emissid d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal 1acié.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials,
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, sha de procedir a canviar tot el material
afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a
l'adequacid, d'acord amb el que determini la DF.

COMPENSADOR DE DILATACIO METAL 1I1C AMB BRIDES, COL LOCAT

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Compensadors de dilatacions, col locats roscats, soldats o embridats

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Neteja de la canonada
Execucié de les unions
Fixacié del compensador en la seva posicid definitiva

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.

Els compensadors de dilatacions han d'estar col{ocats de forma que permetin a les
tuberies dilatar-se amb moviments en la direccié del seu propi eix, sense que s'originin
esforgos transversals.

Al costat de cada compensador de dilatacié, ha d'haver-hi instal lades guies.
La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La distancia entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensid en les fibres
més tensades no siguin superior a 80 MPa, en qualsevol estat térmic de la instal lacié.

Han de quedar instal 1ats el nombre d'elements necessaris, de forma que la posicid dels
aparells que van connectats en la instal lacié no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a
esforgos indeguts com a conseqiéencia dels moviments de dilatacié de les conduccions.

Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element.

Els dispositius de suport i guia, han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat
i I'alineacié del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, sshan d'encastar.
Entre I'abracadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elastica. No s'ha de
soldar el suport al tub.

Si cal aplicar un element enroscat, no sha d'enroscar al tub, sha d'utilitzar el corresponent
enllag de con elastic de compressio.

En cas dinstal {acions de gas, la rosca ha d'estar realitzada mitjangant maquina
roscadora i assegurada l'estanquitat mitiangant cinta o producte d'estanquitat gjustat a
la norma UNE-EN 751-1 o UNE-EN 751-2 o equivalents.

Tolerancies dinstal lacié:

Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total



2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
El tub de connexié ha d'estar lliure d'obstruccions.

Cada cop gue s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal {acié sha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un fractament de
depuracié bacteriologic després de rentar-la.

UNIONS ROSCADES:

Les unions roscades shan de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefld.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.

UNIONS ROSCADES:

UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metdlicas en contacto con
gases de la 19, 29,y 3% familia y con agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no
endurecibles.

UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metdlicas en contacto con

gases de la 19, 29, y 3% familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes
anacrénicos.

HIDRANT

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Hidrant.

S'han considerat els tipus seglents:
De columna seca
De columna humida

Soterrat en pericd

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Hidrants de columna seca:

Fixacié de la columna a la base
Connexidé a la xarxa d'alimentacié
Recobriment de proteccié de la part soterrada

Hidrants de columna humida:

Fixacié de la columna a la base.
Connexid a la xarxa d'alimentacio.

Hidrants soterrats en perico:

Fixacié del conjunt al fons del pericé.
Connexié a la xarxa d'alimentacié.

CONDICIONS GENERALS:

La posiciéd ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal lacio:

Posicid: £ 30 mm

Aplomat: <=5 mm

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:

La columna ha de quedar vertical i fixada sdlidament a la base.

Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.

La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosié amb pintures, cintes asfaltiques,
etc., que han de compilir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva
partida d'obra.

El maniguet de ruptura de I'eix d'accionament de la valvula de tancament, ha de quedar
dins de l'element intermedii.

El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui pords, per a permetre l'absorcid
de l'aigua evacuada.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sdlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICO:

L'eix d'enllag rapid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de
quedar fixat solidament al fons del pericd, que ha de complir les condicions fixades en el
plec de condicions de la seva partida d'obra.



La valvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressié de freball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentacié.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
No hi han condicions especifiques del procés d'instal lacié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios.

Resolucié de 22 de marg de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

FNZ1_01 - CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE, COL LOCAT
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de valvules, amb didmetres nominals de 500 o
1000 mm muntats en pericd de canalitzacié soterrada.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Neteja de linterior dels tubs

Connexié dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar
Embridat dels cossos

Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:

La distancia entre l'accessori i el fons del pericd ha de ser la necessaria perque es puguin
coldocari treure tots els cargols de les brides.

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressidé de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha de ser concentric amb els tubs.

En unions embridades, la brida ha de tenir col{ocats tofs els seus cargolsi el junt
d'estanquitat.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
Durant el procés de col locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub.

Cada cop que s'inferromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
S'ha de netejar linterior dels tubs abans de la instal 1acidé de I'accessori.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.

VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Valvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems
ranurats, muntades.

S'han considerat els fipus de col locacié seglents:

Muntades superficialment

Muntades en pericé de canalitzacié soterrada

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Neteja de l'interior del tubs i de les unions

Preparacié de les unions amb els elements d'estanqueitat
Connexié de la valvula als tubs

Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'’han d'instal 1ar situades de manera que es puguin redlitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.

Tant el premsaestopes de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser

estanques a la pressid de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressid exercida pel premsaestopes sobre I'eix d'accionament no ha dimpedir la
maniobra del volant amb la ma.

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies dinstal {acié:

Posicio: £30 mm



MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicié radial per sobre del
pla horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir
amb el centre del perico.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perqué pugui girar
el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perque es puguin
collocari treure tots els cargols de les brides.

VALVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la valvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa eléctrica.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:

Abans de la instal {acié de la valvula sha de netejar linterior dels tubs.

Abans de realitzar la unid entre els tubs i les valvules cal fer la comprovacié que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebavesi amb els condicions correctes per realitzar la
unié.

La descarrega i manipulacié de les valvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Les connexions dels diferents elements shan de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

L'estanquitat de les unions s'’ha de realitzar mitjangant els junts adequats.

La unié entre els tubs i valvules s'ha de fer garantint la no fransmissié de carregues, la
impermeabilitat i adherencia amb les parefts.

Un cop acabada la instal 1acid, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perque
arrossegui les brosses i els gasos destil 1ats produits pel lubricant o per I'adhesiui el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operacié cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un fractament de
depuracié bacterioldgic després de rentar-la.

VALVULES PER A COL LOCAR ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjan¢cant cintes d'estanquitat
adequades.

L'enroscada, en el seu cas, sha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal lacié de la valvula shan de netejar linterior dels tubs i les rosques d'unid.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en
el moment d'executar les unions.

VALVULA AMB MOTOR:
La connexié de 'actuador ha de redalitzar-se amb la xarxa electrica fora de servei.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser 'especifica a I'Us a qué es destini.

VALVULA AMB MOTOR:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn. REBT 2002.

BOCA DE REG, COLLOCAT

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements de subministrament i distribucié d'aigua, destinats a la connexié de manigues de
reg o localitzacié puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Coliocacidé i anivellament de la boca
Neteja de rosques i d'interior de tubs
Preparacié de les unions
Connexionat a la xarxa

Prova de servei

Collocacio¢ de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al
paviment.

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona

En el cos ha d'estar gravada la pressié de treball.

Es col {ocaran en derivacié sobre la xarxa principal.

La xarxa en la que s'instal 1i la boca ha de ser autdnoma de les xarxes de goteig, aspersid i
difusié.

Pressié de prova:



Pressié nominal 10 bar: >= 15 bar

Tant els junts de la valvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a
la pressié de treball.

La posicié de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada
per la DF.

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abans de la instal lacié de la boca, shan de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unid.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distancia.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada a I'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.



AMIDAMENTS | PRESSUPOST
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01.01.05

F219FBA0B

F2192C05

F2194XK5

F2194AJ5

F2225632

F2225836

F2285B0F

F22855S0

F9365H11

MORHU610E

F9E1S005B

ut Obertura de cata de 1x1 m 115,79
Obertura de cata de 1x1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formigd o vore-
ra.

CENTQUINZE EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS
m Tall paviment h>=10cm 311
Tall en paviment de mescla bituminosa, formigo, o qualseval altre fipus de material
de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir

TRES EUROS amb ONZE CENTIMS
m Demol.voradatrigola form.sob/form.,compres.i carrega m.mec. 5,07
Demolici6 de vorada amb rigola de formigd collocada sobre formigd amb compres-
sor i carrega amb mitians mecanics sobre camio o contenidor

CINC EUROS amb SETCENTIMS
m2  Demol.paviment mescla 10,38
bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t
Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplaria amb retroex cav adora amb martell trencador i carrega sobre camio

DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS
m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+ca 12,72
Demolici6 de paviment de formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria
amb retroex cav adora amb martell trencador i carrega sobre camio

DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS
m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m terreny trans.(SPT >50),retro., +terre 16,75
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de
transit (SPT >50), realitzada amb refroexcav adora i amb les terres deixades ala vo-
ra

SETZ EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS
m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador 71,80
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resis-
téncia a la compressio mifia (256 a 50 MPa), realitzada amb refroexcavadora amb
martell rencador i amb les terres deixades ala vora

SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA CENTIMS
m3  Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico 18,08
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
propia excav acio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utlitzant pico vibrant, amb
compactacio del 95% PM

DIVUIT EUROS amb VUIT CENTIMS
m3  Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat mixt ,g<25cm,pi 28,36
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant

VINT--VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
m3  Base formigé HM-20/B/20/l, camio+vibr.manual, reglejat 97,39
Base de formigo HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

NORANTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
t Mescla AC16 obres reparacio<ém2,estenedora petita,compactadatreg 95,96
Estesa en obres de reparacio de menys de 6 m2 de superfice, amb estenedora pet-
ta, de capa de transit de paviment de mescla bituminosa continua en calent ipus AC
16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfalic de penetracio, de granulometria densa,
estesa i compactada i reg d'imprimacio amb emulsio C50BF5 IMP

NORANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS
m2  Reposicié paviment panot o llamborda igual a I'existent 29,05
Subministrament i col-locacio de paviment de panot, peces prefabricades de formigo
o llamborda d'iguals caracteristiques a I'existent, collocat sobre base de formigd i re-
juntat amb morter de ciment 1:6

VINT--NOU EUROS amb CINC CENTIMS

QUADRE DE PREUS 1
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FDK256F3

FDKZ3154

F965M1D5

F9787G41

F2R45069

F2RATLPO

F2R64269

F2RA61HO

F21DFG02

u Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera maé,s/llit sorra 67,61
Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo HM-20/P/20/1 i
solera de mao calat, sobre llit de sorra

SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
u Bastiment#tapa p/perico serv.,fosa grisa,420x420x40mm, pes=25kg,c 31,49
Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col‘locat amb morter

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS
m Vorada recta form., MC, A1 (20x14cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.for 24,15
Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccio normalitzada per a vie-
nants A1 de 20x 14 cm, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe
resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col*locada sobre base de for-
migo reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de
10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

VINT--QUATRE EUROS amb QUINZE CENTIMS
m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=20cm,h=25-30cm 6,16
Rigola de formigo HM-30/P/20/1+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat

SIS EUROS amb SETZE CENTIMS
m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,camio 12t,rec.1 11,00
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a installacio autoritzada de ges-
16 de residus, amb camio de 12 t, amb un recorregut de més de 101 fins a 15 km

ONZE EUROS
m3  Deposicio controlada diposit autoritzat,residus terra inerts,1,6 7,50
Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 /m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Re-
sidus (ORDEN MAM/304/2002)

SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
m3  Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio residus,ca 11,00
Carrega amb mitians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-la-
cio autoritzada de gestio de residus, amb camio per a fransport de 12 t, amb un re-
corregut de més de 10 fins a 15 km
ONZE EUROS
m3  Deposici6 controlada centre reciclatge,residus cons. inerts,1,45 13,50
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de formigo i asfalt inerts amb
una densitat 1,45 ¥/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170101 i
170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
TRETZE EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
u Demol.pou D=80cm,paret 15cm mad,m.mec.tcarrega cam. 12,73
Demolicio de pou de diametre 80 cm amb tapa de fosa, de parets de 15 cm de mao,
amb mifians mecanics i carrega sobre camio

DOTZE EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

PA1PEOMKOI

PA1PEOMJoI

PA1PEOMGOI

PA1PEOMEOI

VC2BUOMJOJ

VC2BUOMS0J

VC2BUOMF0J

VC2BUOMBOJ

ADtcdpe0OmI0i
M Tub de polietile de designacio PE 100, amb un diametre de 160mm, 35,95
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat mitia, inclosos accessoris de muntatge neces-
saris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta seny litzadora. Col-locat al fons

delarasa, instal‘lati provat. MANTENIM

TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS
M Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 125mm, 26,86
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat miia, inclosos accessoris de muntaige neces-
saris; derivacions, colzes tap ceg, T, unions i cinta seny alitzadora. Col-locat al fons
delarasa, instal'lati provat.

FJS1U001

VINTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS
M Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 90mm, 13,90
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un dizmefre de 90mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat mifia, inclosos accessoris de muntatge neces-
saris; derivacions, colzes tap ceg, T, unions i cinta seny alitzadora. Collocat al fons
delarasa, instal'lati provat.

HI1BUOMH02

BESCOME025

TRETZE EUROS amb NORANTA CENTIMS
M Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 75mm, 10,23
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un didmetre de 75mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat mifia, inclosos accessoris de muntatge neces-
saris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta seny alizadora. Col-locat al fons
delarasa, instal'lati provat.

$§1502.01

DEU EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS
u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 125
mm
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
125 mm, de 16 bar pressio. Instalada amb eix extensible i rampillo metal.lic per a
canalitxacio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.

TRES-CENTS NOU EUROS amb VINT-SET CENTIMS
285,67

309,27

§1502.02
u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de100 mm

Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
100 mm, de 16 bar pressio. Instalada amb eix extensible i rampillo metal.lic per a
canalitxacio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.

DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET
CENTIMS
u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 80
mm,
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
80 mm, de 16 bar pressio. Instalada amb eix extensible i rampillo metal.lic per a
canalitx acio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.

256,05

DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb CINC
CENTIMS
u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 65
mm,
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
65 mm, de 16 bar pressio. Instalada amb eix extensible i rampillo metal.lic per a
canalitxacio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.

217,86

DOS-CENTS DISSET EUROS amb VUITANTA-SIS
CENTIMS

UD  RESUM PREU
u Adaptador universal connexio tub DN125-125 166,66
Unio universal multjoint d'acer inoxiable 16 bars per , per diametres DN-125-125
de 16 bar pressio, col-locat sobre canonada &l fons de larasa i provat
CENTSEIXANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS
CENTIMS
M Partida per manteniment del servei als abonats existents 4,05
Partida per manteniment del servei als abonats existents durant l'execucio de l'obra
de reforma, mitiangant un by-pass provisional i connexio a les diferents escomeses.
QUATRE EUROS amb CINC CENTIMS
u Boca reg fosa,entrada 1"1/2,connex.tipus Barcelona,perico+tapa 183,29

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racord de connexio tipus
Barcelona de 45 mm de diametre, perico i tapa de fosa, valvula de tancament amb
junt EPDM i amb pefit material metal-lic per a connexio amb la canonada, instal-lada

CENTVUITANTA-TRES EUROS amb VINT--NOU CENTIMS
u Hidrant H-100 soterrat, per canonada, amb arqueta de fosa ductil 998,13

NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb TRETZE
CENTIMS
u Reposicio d'escomesa existent amb tub de poletile, 412,67
Reposicio d'escomesa existent, longitud mifia 6m amb tub de polefilé, 10 bar de
pressio, inclosa obra civil, trampillo amb valvula angular de llautd, reposicio de pavi-

ment, fagana, gestio de residus i elements de conexio, instal-lada i prov ada.

QUATRE-CENTS DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SET
CENTIMS
ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit 2.698,45

Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de dipost
amb la formacio de nova sortida principal i nou desaigua inclosa valv uleria amb sor-
tida principal per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm.
per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els
colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil

DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb
QUARANTA-CINC CENTIMS

ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit

Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada de dipost

amb la formacio de nova entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de com-

porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. S'inclouen els colses i accessoris

necessaris de muntatge aixi com l'cbra civil

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de dipost

amb la formacié de nov a sortida principal i nou desaigua inclosa valvuleria amb sor-

tida principal per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm.

per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els

colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil

4.471,55

QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-CINC CENTIMS
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CABAL 01 u Sistema de cabalimetre amb tel i6 da 200mm 7.132,40

Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 200mm:

Equip hidraulic complert per la Installacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLU X 3070 C DN 150 a l'interior d'arqueta,

1xCon de reducci6 de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diamefre nominal,
amb dues unions embridades amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua i
col-locat al fons de la rasa

2 x Vélvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diametre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de cana-
lizacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexié embridada de 500 mm de longitud de fosa per
a canonada de 150 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diamefre nominal, 16 bar de
pressio nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat en perico de canalitzacio
soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efile propilé dieé (EPDM), revesti-
ment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressio nominal, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova,
de fosa, preu alti muntada en perico de canalitzacio soterrada

1x Parlida algada a justificar, per a la connexio del comptador amb el telecontrol
existent ubicat.

Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.

1x Parida algada a justificar de petit material hidraulic per a la instal‘lacio de la nova
canonada.

1x Brida uni6 Universal de connexio 200 mm de diametre nominal, amb una unio
embridada i I'altra de campana amb ajust anti-traccio per a connexions a diverses ti-
pologies de canonades

1x conjunt valvueria per By pass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i ante-
na integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment
instal'lat. Amb integracio al sistema de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua

SETMILCENTTRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA

CENTIMS
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CABAL 02

FDK2A6F3

u Sistema de cabalimetre amb tel i6 da 125mm
Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 125mm:

Equip hidraulic complert per la Installacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLU X 3070 C DN 125 a l'interior d'arqueta.

1xCon de reduccio 125 mm de diametre nominal, amb dues unions embridades amb
anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua i col'locat al fons de la rasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de cana-
litzacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexio embridada de 500 mm de longitud de fosa per
a canonada de 100 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filire colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diametre nominal, 16 bar de
pressio nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat en perico de canalitzacio
soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilé propile die (EPDM), revest-
ment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressio nominal, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova,
de fosa, preu alti muntada en perico de canalizacio soterrada

1x Partida algada a justificar, per a la connexié del comptador amb el telecontrol
existent ubicat.

Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat,

1x Partida algada a justificar de pefit material hidraulic per a la installacio de la nova
canonada.

1x Brida uni6 Universal de connexid 125 mm de diametre nominal, amb una unio
embridada i I'altra de campana amb ajust anfi-traccio per a connexions a diverses fi-
pologies de canonades

1x conjunt valvueria per By pass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i ante-
na integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment
instal‘lat. Amb integracio al sistema de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua

6.132,40

SIS MIL CENT TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA

CENTIMS
u Pericé 250x150x125¢cm,g=20cm,bloc HM-20/P/20/l solera i tapa
Perico rectangular mides interiors de 250x 125x 125 cm, amb parets de 20 cm de
gruix de bloc de formigo solera de formigé HM-20/P/20/1 , sostre amb llosa de 20
cm de formigo armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quanta de
25 kg/m2 i tapa de registre de fundicio ductl D400 165X90 cm

2.747,13

DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb

TRETZ CENTIMS



QUADRE DE PREUS 1

cobl UD  RESUM PREU

§SS04 PARTIDA ALCADA SEGURETAT| SALUT 4.576,34
PARTIDA ALGADA DE SEGURETAT | SALUT. En base a I'establert en I'estudi
basic de seguretat i salut

QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb
TRENTA-QUATRE CENTIMS

QUADRE DE PREUS 2

cobl UD  RESUM PREU
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES | OBRACIVIL
01.01.05 ut Obertura de cata de 1x1 m
Obertura de cata de 1x 1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formigo o vore-
ra.
Ma d'obra 35,55
inari 57,77
Material 22,47
TOTAL PARTIDA. 115,79
F219FBA0B m Tall paviment h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa, formigo, o qualseval altre tipus de material
de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir
Ma d'obra. 2,16
inari 0,92
Materials. 0,03
TOTAL PARTID. 311
F2192C05 m Demol.voradatrigola form.sob/form.,compres.i carrega m.mec.
Demolicio de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigd amb compres-
sor i carrega amb mifans mecénics sobre camié o contenidor
Ma d'obra 2,76
inari 2,27
Material 0,04
TOTAL PARTIDA 5,07
F2194XK5 m2  Demol.paviment mescla
bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m retro.+mart.t
Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplaria amb retroex cav adora amb martell trencador i carrega sobre camio
Maqui 10,38
TOTAL PARTIDA. 10,38
F2194AJ5 m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m retro.+mart.trencad.+ca
Demolicio de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria
amb refroex cav adora amb martell trencador i carrega sobre camio
M 12,72
TOTAL PARTIDA, 12,72
F2225632 m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny trans.(SPT >50),retro., +terre
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de
transit (SPT >50), realitzada amb refroexcavadora i amb les terres deixades ala vo-
ra
Ma d'obra 4,82
Maguinari 11,86
Material 0,07
TOTAL PARTIDA, 16,75
F2225836 m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resis-
téncia a la compressio mifja (25 a 50 MPa), redlizada amb refroexcavadora amb
martell rencador i amb les terres deixades ala vora
Ma d'obra 13,94
Maguinari 57,65
Material 0,21
TOTAL PARTIDA, 71,80
F2285B0F m3  Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utlitzant pico vibrant, amb
compactacio del 95% PM
Ma d'obra 9,27
Maquinari 8,67
Material 0,14
TOTAL PARTIDA, 18,08




QUADRE DE PREUS 2

coDI UD RESUM PREU
F2285SS0 m3  Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat mixt ,g<25cm,pi
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant
Ma d'obra 6,18
Maquinari 7,83
Material 14,35
TOTAL PARTIDA. 28,36
F9365H11 m3  Base formigo HM-20/B/20/l, camié+vibr.manual, reglejat
Base de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Ma d'obra 12,54
M, i 0,66
Material 84,19
TOTAL PARTIDA.......omeeereerranrennenen 97,39
MSRHU610E t Mescla AC16 obres reparacio<6m2, dora petita F datreg
Estesa en obres de reparacio de menys de 6 m2 de superfice, amb estenedora pet-
ta, de capa de transit de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC
16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa,
estesa i compactada i reg dimprimacio amb emulsio C50BF5 IMP
Ma d'obra 10,34
Maquinari 14,78
Material 70,84
TOTAL PARTIDA........oovvumrurerasernennn 95,96
F9E1S005B m2  Reposicié paviment panot o llamborda igual a I'existent
Subministrament i col*locacio de paviment de panot, peces prefabricades de formigd
o llamborda d'iguals caracteristiques a l'existent, col-locat sobre base de formigo i re-
juntat amb morter de ciment 1:6
Ma d'obra 16,67
Maquinari 0,06
Material 12,32
TOTAL PARTIDA........ovvvemrurerarernennn 29,05
FDK256F3 u Perico 38x38x55¢cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera mag,s/llit sorra
Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i
solera de mao calat, sobre llit de sorra
Ma d'obra 52,51
Materials. 15,10
TOTAL PARTIDA.......omeeereerransrsnenen 67,61
FDKZ3154 u Bastimentttapa p/perico serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c
Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col'locat amb morter
Ma d'obra 15,32
Material 16,17
TOTAL PARTIDA.......omvvemrurerasernennn 31,49
F965M1D5 m Vorada recta form., MC, A1 (20x14cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.for
Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccio normalitzada per a via-
nants A1 de 20x 14 cm, de classe climatica B, classe resistent al'abrasio H i classe
resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de for-
migo reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de
10 a 20 cm d'dlgaria, i rejuntada amb morter,
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra 15,05
Materials. 9,10
TOTAL PARTIDA.......omeeemeerranrrnnenen 24,15
F9787G41 m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=20cm,h=25-30cm
Rigola de formigé HM-30/P/20/1+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'lgaria, acabat remolinat
Ma d'obra 1,09
Material 5,07
TOTAL PARTIDA........ooovemrurerasernannnn 6,16
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F2R45069 m3  Carrega mec.ttransp.terres,instal.gestio residus,camié 12t,rec.1
Carrega amb mitians mecanics i fransport de terres a instal‘lacio autoritzada de ges-
16 de residus, amb camio de 12 t, amb un recorregut de més de 101 fins a 15 km
Maquinari 11,00
TOTAL PARTIDA. 11,00
F2RATLPO m3  Deposici6 controlada dipésit autoritzat,residus terra inerts,1,6
Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 /m3, procedents d'excav acio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Re-
sidus (ORDEN MAM/304/2002)
Material 7,50
TOTAL PARTIDA, 7,50
F2R64269 m3  Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio residus,ca
Carrega amb mitians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-la-
cio autoritzada de gestio de residus, amb camio per a transport de 12 t, amb un re-
corregut de més de 10 fins a 15 km
11,00
TOTAL PARTIDA 11,00
F2RA61HO0 m3  Deposici6 controlada centre reciclatge,residus cons. inerts,1,45
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de formigo i asfalt inerts amb
una densitat 1,45 ¥m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170101 i
170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Material 13,50
TOTAL PARTIDA. 13,50
F21DFG02 u Demol.pou D=80cm,paret 15cm mad,m.mec.tcarrega cam.
Demolicio de pou de diametre 80 cm amb tapa de fosa, de parets de 15 cm de mao,
amb mifjans mecanics i carrega sobre camio
M 12,73
12,73
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PA1PEOMKOI M Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 160mm,
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat mitia, inclosos accessoris de muntatge neces-
saris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta seny litzadora. Col-locat al fons
delarasa, instal‘lati provat.
Ma d'obra 1,23
M, i 0,11
Materials. 34,61
TOTAL PARTIDA.....tieecensrrsssesssensssnanens 35,95
PA1PEOMJOI M Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 125mm,
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat miia, inclosos accessoris de muntatge neces-
saris; derivacions, colzes tap ceg, T, unions i cinta senyalitzadora. Col-locat al fons
delarasa, installati provat.
Ma d'obra 1,48
! i 0,11
Material 25,27
TOTAL PARTIDA.........vvvemmumeraesmsssasssssnssans 26,86
PA1PEOMGOI M Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 90mm,
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 90mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat mifia, inclosos accessoris de muntatge neces-
saris; derivacions, colzes tap ceg, T, unions i cinta seny alitzadora. Col-locat al fons
delarasa, instal'lati provat.
Ma d'obra 1,07
M, i 0,06
Material 12,77
TOTAL PARTIDA......uieecensrnssreasssensssnsnans 13,90
PA1PEOMEOI M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 75mm,
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 75mm, de 16 bar de
pressio, soldat amb grau de dificultat miia, inclosos accessoris de muntaige neces-
saris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta seny alitzadora. Col-locat al fons
delarasa, installati provat.
Ma d'obra 0,56
Maquinari 0,04
Materials. 9,63
TOTAL PARTIDA........oveeemernnrsnssssssssssssnssans 10,23
VC2BUOMJOJ u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 125
mm
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
125 mm, de 16 bar pressio. Instalada amb eix extensible i frampillo metal.lic per a
canalitxacio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
Ma d'obra 24,98
Materials. 284,29
TOTAL PARTIDA........omeeemernrssrsnssssssnnssnssans 309,27
VC2BUOMS0J u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de100 mm
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
100 mm, de 16 bar pressio. Instalada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a
canalitx acio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
Ma d'obra 17,87
Material 267,80
TOTAL PARTIDA......ooverueraneraesssssasnsssnssans 285,67
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VC2BUOMFO0J u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 80
mm,
Vélvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
80 mm, de 16 bar pressio, Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a
canalitx acio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
Ma d'obra 19,98
Material 236,07
TOTAL PARTIDA, 256,05
VC2BUOMBOJ u Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 65
mm,
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de
65 mm, de 16 bar pressio, Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a
canalitx acio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
Ma d'obra. 9,98
Materials. 207,88
TOTAL PARTIDA. 217,86
ADtcdpe0mI0i u Adaptador universal connexié tub DN125-125
Unio universal multjoint d'acer inoxiable 16 bars per , per diametres DN-125-125
de 16 bar pressi6, collocat sobre canonada al fons de larasa i provat
Ma d'obra 12,92
Maguinari 3,74
Material 150,00
TOTAL PARTIDA 166,66
MANTENIM M Partida per manteniment del servei als abonats existents
Partida per manteniment del servei als abonats existents durant 'execucio de l'obra
de reforma, mitiangant un by-pass provisional i connexio a les diferents escomeses.
Ma d'obra. 2,23
Material 1,82
TOTAL PARTIDA 4,05
FJS1U001 u Boca reg fosa,entrada 1"1/2,connex.tipus Barcelona,perico+tapa
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racord de connexio tipus
Barcelona de 45 mm de diametre, perico i tapa de fosa, valvula de tancament amb
junt EPDM i amb pefit material metal-lic per a connexié amb la canonada, installada
Ma d'obra 35,24
Material 148,05
TOTAL PARTIDA, 183,29
HI1BUOMH 02 U Hidrant H-100 soterrat, per canonada, amb arqueta de fosa ductil
Ma d'obra 147,11
Maguinari 4,68
Material 846,34
TOTAL PARTID, 998,13
BESCOME025 u Reposicio d'escomesa existent amb tub de poletilé,
Reposicio d'escomesa existent, longitud mifia 6m amb tub de poletilé, 10 bar de
pressio, inclosa obra civil, rampilld amb valvula angular de llautd, reposicio de pavi-
ment, fagana, gestio de residus i elements de conexio, instal-lada i prov ada.
Ma d'obra 92,33
Maguinari 105,23
Material 215,09
TOTAL PARTID. 412,67
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$§1S02.01

§1502.02

ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada dipdsit
Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sorida de dipost
amb la formacio de nov a sorfida principal i nou desaigua inclosa valvuleria amb sor-
tida principal per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm,
per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els
colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil

Ma d'obra

Material

TOTAL PARTIDA.

ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit
Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sorida diposit:
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada de dipost
amb la formacio de nov a entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de com-
porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. S'inclouen els colses i accessoris
necessaris de muntatge aixi com I'obra civil
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sorfida de dipost
amb la formacio de nov a sortida principal i nou desaigua inclosa valvuleria amb sor-
tida principal per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm.
per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els
colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com l'obra civil

Ma d'obra

Material

TOTAL PARTIDA.

387,54
231091

2.698,45

710,49
3.761,06

4.471,55
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CABAL 01

u Sistema de cabalimetre amb tel i6 da 200mm

Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 200mm:

Equip hidraulic complert per la Installacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN 150 a ['interior d'arqueta.

1xCon de reduccio de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diametre nominal,
amb dues unions embridades amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua i
collocat al fons de larasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diametre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de cana-
litzacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexié embridada de 500 mm de longitud de fosa per
a canonada de 150 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diametre nominal, 16 bar de
pressio nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AIS] 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat en perico de canalitzacio
soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efilé propilé dieé (EPDM), revest-
ment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressio nominal, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova,
de fosa, preu alti muntada en peric de canalizacio soterrada

1x Partida algada a justificar, per a la connexio del comptador amb el telecontrol
existent ubicat,

Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat,

1x Partida algada a justificar de pefit material hidraulic per a la instal‘lacio de la nova
canonada.

1x Brida uni6 Universal de connexio 200 mm de diametre nominal, amb una unio
embridada i I'alira de campana amb ajust anti-traccio per a connexions a diverses -
pologies de canonades

1x conjunt valvueria per By pass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i ante-

na integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment

instal‘lat. Amb integracio al sistema de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua
Ma d'obra

Material

TOTAL PARTIDA

632,40
6.500,00

7.132,40
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CABAL 02

FDK2A6F3

u Sistema de cabalimetre amb telegestio da 125mm
Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 125mm:

Equip hidraulic complert per la Instal‘lacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLU X 3070 C DN 125 a l'interior d'arqueta.

1xCon de reduccio 125 mm de diametre nominal, anb dues unions embridades amb
anella elastomerica d'estanquitat per a aigua i col'locat al fons de la rasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AIS] 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de cana-
lizacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexio embridada de 500 mm de longitud de fosa per
a canonada de 100 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diamefre nominal, 16 bar de
pressio nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat en perico de canalitzacio
soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efile propilé dieé (EPDM), revest-
ment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressio nominal, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova,
de fosa, preu alti muntada en perico de canalitzacio soterrada

1x Partida algada a justificar, per a la connexié del comptador amb el telecontrol
existent ubicat.

Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.

1x Partida algada a justificar de pefit material hidraulic per a la instal‘lacio de la nova
canonada.

1x Brida unio Universal de connexié 125 mm de diametre nominal, amb una unio
embridada i I'altra de campana amb ajust anti-traccio per a connexions a diverses ti-
pologies de canonades

1x conjunt valvueria per By pass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i ante-
na integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclos €l cable de conexio, totalment

instal‘lat. Amb integracio al sistema de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua

Ma d'obra

Materials.

TOTAL PARTIDA.

u Perico 250x150x125¢m,g=20cm,bloc HM-20/P/20/l solera i tapa

Perico rectangular mides interiors de 250x 125125 cm, amb parets de 20 cm de
gruix de bloc de formigo solera de formigo HM-20/P/20/1 , sostre amb llosa de 20
cm de formigd armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
25 kg/m2 i tapa de registre de fundicio ductil D400 165X90 cm

Ma d'obra

Material

TOTAL PARTID.

632,40
56.500,00

6.132,40

717,15
436,02
1.593,97

2.747,13

QUADRE DE PREUS 2

cobl UD  RESUM PREU
8504 PARTIDA ALCADA SEGURETAT | SALUT
PARTIDA ALCADA DE SEGURETAT | SALUT. En base a l'establert en I'estudi
basic de seguretat i salut
TOTAL PARTID. 4.576,34




QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

cobl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL
01.01.05 ut  Obertura de cata de 1x1 m
Obertura de cata de 1x 1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formig o vorera.
A012N000 0,800 h  Oficial 1a d'obra publica 23,85 19,08
A0150000 0,800 h Manobre especialista 20,59 16,47
C1101200 0,800 h  Compressor+dos martells pneumatics 15,65 12,52
B0321000B 0,800 m3  Saulo garbellat 27,42 21,94
C1313330 0,800 h Retroex cav adora s/pneumatics 8-10t 50,90 40,72
C133A0J0 0,800 h  Pico vibrant plac.30x30cm 5,66 4,53
A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 35,60 0,53
TOTAL PARTIDA 115,79
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS
F219FBAOB m  Tall paviment h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa, formigo, o qualsevol alfre ipus de material de 10 cm de fondaria com a
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,105 h  Manobre especialista 20,59 2,16
C170H000 0,106 h  Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,77 0,92
A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 2,20 0,03
TOTAL PARTIDA 3,11

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quanitat de TRES EUROS amb ONZE CENTIMS

F2192C05 m  Demol.voradatrigola form.sob/form.,compres.i carrega m.mec.
Demolicio de vorada amb rigola de formigo col-locada sobre formigo amb compressor i carrega amb miians meca-
nics sobre camié o contenidor

A0150000 0,134 h  Manobre especialista 20,59 2,76
C1101200 0,067 h  Compressor+dos martells pneumatics 15,65 1,05
C1313330 0,024 h  Refroexcav adora s/pneumatics 8-10t 50,90 1,22
A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 2,80 0,04
TOTAL PARTIDA 5,07
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SET CENTIMS
F2194XK5 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t

Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroex cav ado-
ra amb martell trencador i carrega sobre camio

C1105A00 0,090 h  Retroexcav adora amb martell rencador 64,48 5,80
C1313330 0,090 h Retroex cav adora s/pneumatics 8-10t 50,90 4,58
TOTAL PARTIDA 10,38
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS
F2194AJ5 m2 Demol.pavi t form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+ca

Demolicio de paviment de formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroex cavadora amb
martell trencador i carrega sobre camio

C1105A00 0,150 h  Retroexcav adora amb martell trencador 64,48 9,67

C1313330 0,060 h Retroex cav adora s/pneumatics 8-10t 50,90 3,05

TOTAL PARTIDA 12,72
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quanitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS

F2225632 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny trans.(SPT >50),retro., +terre
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb
refroex cav adora i amb les terres deix ades ala vora

A0140000 0,242 h  Manobre 19,91 4,82
C1313330 0,233 h Retroex cav adora s/pneumatics 8-10t 50,90 11,86
A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 4,80 0,07
TOTAL PARTIDA 16,75

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

[oel]] QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F2225836 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador
Excav acio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressio mia
(25 a 50 MPa), realizada amb retroex cav adora amb martell trencador i amb les terres deix ades ala vora

A0140000 0,700 h  Manobre 19,91 13,94
C1103331 0,600 h Retroexcav adora s/pneumatics 8-10t, +martell renc. 70,63 42,38
C1313330 0,300 h Retroexcav adora s/pneumétics 8-10t 50,90 15,27
A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 13,90 0,21
TOTAL PARTIDA 71,80
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA CENTIMS
F2285B0F m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia excavacio, en tonga-
des de gruix de fins a 25 ¢m, utlitzant pico vibrant, amb compactacio del 95% PM

A0150000 0,450 h  Manobre especialista 20,59 9,27
C1313330 0,121 h  Refroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,90 6,16
C133A0K0 0,450 h  Safata vibrant plac.60cm 5,58 2,51
A%AUX00100150 1,500 % Medios auxiliares 9,30 0,14
TOTAL PARTIDA 18,08
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VUIT CENTIMS
F2285SS0 m3  Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat mixt ,g<25cm,pi

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant

A0150000 0,300 h Manobre especialista 20,59 6,18

B0318400 1,850t Sorra de reciclat mixt form./ceram. 0-5mm 7.7 14,26

C1313330 0,121 h  Refroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,90 6,16

C133A0K0 0,300 h Safata vibrant plac.60cm 5,58 1,67

A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 6,20 0,09

TOTAL PARTIDA 28,36

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT-1\VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS

F9365H11 m3 Base formigo HM-20/B/20/l, camié+vibr.manual, reglejat

Base de formigo HM-20/B/20/1, de consisténcia tov a i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camio
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra piblica 23,85 3,58

A0140000 0,450 h  Manobre 19,91 8,96

B064300B 1,000 m3  Formigé HM-20/B/20/1,>=200kg/m3 ciment x 1,05 80,00 84,00

2005000 0,150 h  Regle vibratori 4,41 0,66

A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 12,50 0,19

TOTAL PARTIDA 97,39

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat e NORANTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

M9RHU610E t  Mescla AC16 obres reparacio<ém2,estenedora petita,compactadatreg

Estesa en obres de reparacio de menys de 6 m2 de superfice, amb estenedora petita, de capa de transit de pavi-
ment de mescla bituminosa continua en calent ipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfalic de penetracio,

de granulometria densa, estesa i cc a i reg d'imprimacio amb emulsio C50BF5 IMP
A012N000 0,200 h  Oficial 1a d'obra publica 23,85 4,77
A0140000 0,280 h Manobre 19,91 5,57
B0552460 1,500 kg Emul.bitum.cationica p/reg imp.C50BF4 IMP fluid.>3% 0,25 0,38
B9H11251 1,080 t Mesc.bit AC 16 surf B 50/70D, granul.granitic 65,00 70,20
C13350C0 0,080 h Corro vibratori autopropulsat, 12-14t 67,39 5,39
C1709B10 0,080 h  Estenedora pefita p/paviment mescla bitum. 53,72 4,30
C170D0A0 0,080 h Corré vibratori autopropulsat pneumatic 63,65 5,09
A%AUX00100250 2,500 %  Medis auxiliars 10,30 0,26
TOTAL PARTIDA 95,96

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

cobl QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

F9E1S005B m2 Reposicio paviment panot o llamborda igual a I'existent

Subministrament i collocacio de paviment de panot, peces prefabricades de formigo o llamborda d'iguals caracte-

ristiques a I'existent, col-locat sobre base de formigo i rejuntat amb morter de ciment 1:6

A012N000 0,430 h  Oficial 1a d'obra publica 23,85 10,26
A0140000 0,270 h  Manobre 19,91 5,38
BIE1S000XX 1,020 m2  Panot, llamborda o pega formigo 9,03 9,21
A%AUX001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 15,60 0,16
D0701641 0,050 m3  Morter ciment porfiand+ll.calc. CEM II/B-L,sorra 75,94 3,80
,250kg/m3 cim
A%AUX00100150 1,500 %  Medios auxiliares 15,80 0,24
TOTAL PARTIDA 29,05
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanitat de VINT-NOU EUROS amb CINC CENTIMS
FDK256F3 u  Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera mag,s/llit sorra
Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de mao calat, sobre llit de
sorra
A012N000 1,200 h  Oficial 1a d'obra piblica 23,85 28,62
A0140000 1,200 h Manobre 19,91 23,89
B0312500 0,013 t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 18,00 0,23
B0641080 0,209 m3  Formigd HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 54,42 11,37
BODF7G0A 1,007 u Motlle metél.lic p/encof.perico enllum. 38x38x55cm, 150 0,98 0,99
usos
BOF1D2A1 11,004 u  Mao calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria 0,18 1,98
|,HD,UNE-EN 771-1
A%AUX001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 52,50 0,53
TOTAL PARTIDA 67,61
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
FDKZ3154 u  Bastimentttapa plperico serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c
Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x 40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb morter
A012N000 0,350 h  Oficial 1a d'obra publica 23,85 8,35
A0140000 0,350 h  Manobre 19,91 6,97
B0704200 0,040 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 25,57 1,02
BDKZ3150 1,000 u  Bastiment+apa p/perico serv.,fosa grisa 15,00 15,00
420x420x 40mm, 25kg
A%AUX001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 15,30 0,15

TOTAL PARTIDA

31,49

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS

F965M1D5 m  Vorada recta form., MC, A1 (20x14cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.for

Vorada recta de peces de formigo, monocapa, amb seccio normalitzada per a vianants A1 de 20x 14 cm, de clas-
se climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-lo-
cada sobre base de formigo reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 10 a 20

cm d'algaria, i rejuntada amb morter.

Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

A012N000 0,230 h  Oficial 1a d'obra publica 23,85 5,49

A0140000 0,480 h  Manobre 19,91 9,56

BO6NPF2P 0,049 m3  Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst50% granulat 56,50 2,77
gruixut p/gra

B0710250 0,002t Mortram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,93 0,06

B96511D0 1,000 m  Vorada recta, MC, A1 (20x 14cm), B, H, T(R-5MPa) 6,12 6,12

A%AUX001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 15,10 0,15

TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de VINT--FQUATRE EUROS amb QUINZE CENTIMS

24,15

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

[oel]] QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

F9787G41 m  Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=20cm,h=25-30cm
Rigola de formigo HM-30/P/20/1+E, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20 cm
d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat

A012N000 0,013 h  Oficial 1a d'obra publica 23,85 0,31
A0140000 0,039 h  Manobre 19,91 0,78
BOB4E26C 0,060 m3  Formigo HM-30/P/20/1+E,>=275kg/m3 ciment x 1,10 76,50 5,0
A%AUX00100150 1,500 % Medios auxiliares 1,10 0,02
TOTAL PARTIDA 6,16

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETZE CENTIMS

F2R45069 m3 Carrega mec.transp.terres,instal.gestio residus,camio 12t,rec.1
Carrega amb mifians mecanics i transport de terres a installacio autoritzada de gestio de residus, amb camio de 12
t, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km

C1311440 0,040 h  Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 95,60 3,82
C1501800 0,162 h  Camio transp.12 t 44,33 7,18

TOTAL PARTIDA 11,00

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de ONZE EUROS

F2RATLPO m3 Deposicié controlada dipdsit autoritzat,residus terra inerts,1,6
Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, procedents d'excava-
cio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LPO 1,000 m3  Deposicio controlada diposit autoritzat residus terra 7,50 7,50
inerts, 1,6

TOTAL PARTIDA 7,50
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS

F2R64269 m3  Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio residus,ca
Carrega amb mifians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autorizada de gestio de re-
sidus, amb camio per a fransport de 12 t amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,027 h Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 95,60 2,58

C1501800 0,190 h  Camio transp.12 t 44,33 8,42

TOTAL PARTIDA 11,00

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS

F2RA61HO m3 Deposicié controlada centre reciclatge,residus cons. inerts,1,45
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de formigo i asfalt inerts amb una densitat 1,45 /m3, proce-
dents de construccio o demolicio, amb codi 170101 i 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA61HO 1,450 t Deposicio controlada centre reciclatge, residus form. 9,31 13,50
inerts, 1,45

TOTAL PARTIDA 13,50
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA CENTIMS

F21DFG02 u  Demol.pou D=80cm,paret 15cm mad,m.mec.+carrega cam.
Demolicié de pou de diametre 80 cm amb tapa de fosa, de parets de 15 cm de mad, amb mitians mecanics i carre-
ga sobre camio

C1313330 0,250 h  Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,90 12,73

TOTAL PARTIDA 12,73
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS




QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 160mm,

Tub de poliefilé de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, de 16 bar de pressio, soldatamb grau de difi-
cultat mifia, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta seny aliza-

dora. Collocat al fons de larasa , installat i prov at.

CANONADA POLIT. DN.160 PN.10 AD. (PE 100).
MANIGUET PE. ELTR. DN.160 PN.16.

CINTA PER SENYALITZACIO DE CANONADES DE
200 mm.

ENCARREGAT.

OFICIAL 12,

PEO.

EQUIP PER ELECTROSOLDAR.

copl QUANTITAT UD RESUM
CAPITOL 02 XARXAD'AIGUAT VALVULERIA
PA1PEOMKOI M
050SOPA160000 1,000 M
05325PE160000 0,167 U
16405PV200000 1,000 M

A000001 0,010 H

A000003 0,038 H

A000007 0,010 H

000003 0,008 H

PA00001 0,122 U

PART PROPORCIONAL ACCESSORIS

28,00
23,00
0,23

27,39
21,07
16,13
18,72
20,80

28,00
3,84
0,23

0,27
0,80
0,16
0,11
2,54

TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat e TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

PA1PEOMJOI M
050SOPA125000 1,000 M
05325PE125000 0,167 U
16405PV200000 1,000 M
A000001 0,010 H
A000003 0,050 H
000007 0,010 H
000003 0,006 H
PA00001 0,111 U

Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 125mm,

35,95

Tub de polietile de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, de 16 bar de pressio, soldatamb grau de difi-
cultat mitja, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes tap ceg, T, unions i cinta seny alitza-

dora. Collocat al fons de larasa , installat i prov at

CANONADA POLIT. DN.125 PN.16 AD. (PE 100).
MANIGUET PE. ELTR. DN.125 PN.16.

CINTA PER SENYALITZACIO DE CANONADES DE
200 mm,

ENCARREGAT.

OFICIAL 12,

PEO.

EQUIP PER ELECTROSOLDAR.

PART PROPORCIONAL ACCESSORIS

20,50
13,35
0,23

27,39
21,07
16,13
18,72
20,80

20,50
2,23
0,23

0,27
1,05
0,16
0,11
2,31

TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT--SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS

PA1PEOMGOI M
050SOPA090000 1,000 M
16405PV200000 1,000 M
A000001 0,008 H
A000003 0,034 H
A000007 0,008 H
000003 0,003 H
PA00001 0,050 U

Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 90mm,

26,86

Tub de polietile de designacio PE 100, amb un diametre de 90mm, de 16 bar de pressio, soldat amb grau de difi-
cultat mitia, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes tap ceg, T, unions i cinta seny aliza-

dora. Collocat al fons de larasa , installat i prov at.

CANONADA POLIT. DN.090 PN.16 AD. (PE 100).
CINTA PER SENYALITZACIO DE CANONADES DE
200 mm.

ENCARREGAT.

OFICIAL 12,

PEO.

EQUIP PER ELECTROSOLDAR.

PART PROPORCIONAL ACCESSORIS

11,50
0,23

27,39
21,07
16,13
18,72
20,80

11,50
0,23

0,22
0,72
0,13
0,06
1,04

TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA CENTIMS

13,90

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

[oel]] QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
PA1PEOMEOI M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 75mm,
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 75mm, de 16 bar de pressio, soldat amb grau de difi-
cultat mitia, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta seny aliza-
dora. Collocat al fons de la rasa, instal-lat i prov at
05325PE075000 0,167 U MANIGUET PE. ELTR. DN.075 PN.16. 10,60 177
16405PV200000 1,000 M CINTA PER SENYALITZACIO DE CANONADES DE 0,23 0,23
200 mm.
A000001 0,005 H ENCARREGAT. 27,39 0,14
A000003 0,014 H  OFICIAL 12 21,07 0,29
A000007 0,008 H PEO. 16,13 0,13
€000003 0,002 H  EQUIP PER ELECTROSOLDAR. 18,72 0,04
050SOPA075000 1,000 M CANONADA POLIT. DN.075 PN.16 AD. (PE 100). 6,80 6,80
PA00001 0,040 U PART PROPORCIONAL ACCESSORIS 20,80 0,83

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINTI-TRES CENTIMS

VCc2BUOMJOJ

02529F U 127265
041BRGO125000
08979PV125001
A000001
A000003
A000007
BFTOR125

u

1,000 U
1,000 U
1,000 U
0,063 H
0,625 H
0,625 H
1,000 U

TOTAL PARTIDA

Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 125 mm
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 125 mm, de 16 bar pressio.
Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars

de munatge i connexio.
TRAMPILLO FIXE T.G. V.C. DN.127 L.265.
VALVULA COMPORTA B.B. DN. 125 PN.16.

EIX MANIOBRE PER VAL. SOTERR. DN.125. L-1000

ENCARREGAT.
OFICIAL 12
PEO.

TORNILLERIA | JUNTES PER BRIDES DN. 125

TOTAL PARTIDA

47,80
185,88
38,00
27,39
21,07
16,13
12,61

47,80
185,88
38,00
173
13,17
10,08
12,61

10,23

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS NOU EUROS amb VINT-I-SET CENTIMS

VC2BUOMS0J

02529F U 127265
041BRGO1000E0
BFTOR100E
08979PV080001
A000001
A000003
A000007

u

1,000 U
1,000 U
2,000 U
1,000 U
0,050 H
0,400 H
0,500 H

Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de100 mm
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 100 mm, de 16 bar pressio.
Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacié soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars

de munatge i connexio.

TRAMPILLO FIXE T.G. V.C. DN.127 L.265.
VALVULA COMPORTA B.B. DN.080 PN.16.

TORNILLERIA | JUNTES PER BRIDA DE DN.100
EIX MANIOBRE PER VAL. SOTERR. DN.080. L-1000.

ENCARREGAT.
OFICIAL 12,
PEO.

TOTAL PARTIDA

47,80
156,00
13,00
38,00
27,39
21,07
16,13

47,80
156,00
26,00
38,00
137
8,43
8,07

309,27

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS

285,67



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

cobl QUANTITAT UD

RESUM PREU

SUBTOTAL

IMPORT

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

[oel]] QUANTITAT UD RESUM PREU

SUBTOTAL IMPORT

VC2BUOMF0J u

02529FU127265 1,000 U
041BRG0080000 1,000 U
08979PV080001 1,000 U
A000001 0,050 H
A000003 0,500 H
A000007 0,500 H
BFTOR080 2,000 U

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb CINC CENTIMS

VC2BUOMBOJ u
02629FU127265 1,000 U
041BRGO065000 1,000 U
08979PV065001 1,000 U
A000001 0,025 H
A000003 0,250 H
A000007 0,250 H
BFTOR060 2,000 U

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanitat de DOS-CENTS DISSET EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS

ADtc4peOmI0i u
Al 0,200 H
A3 0,200 H
A7 0,200 H
Cc110 0,200 H
AD125000ML 1,000 U

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS

MANTENIM ]
181 0,080 M
050SOPA063000 0,080 M
0520417025000 0,080 U
07235LT020000 0,080 U
09609FU063025 0,050 U
A8 0,060 H

Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 80 mm,

Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 80 mm, de 16 bar pressio.
Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars

de munatge i connexic.

47,80
125,47
38,00
1,37
10,54
8,07
24,80

TRAMPILLO FIXE T.G. V.C. DN.127 L.265. 47,80
VALVULA COMPORTA B.B. DN.0100 PN.16. 125,47
EIX MANIOBRE PER VAL. SOTERR. DN.080. L-1000. 38,00
ENCARREGAT. 27,39
OFICIAL 12 21,07
PEO. 16,13
TORNILLERIA | JUNTES PER BRIDA DE DN.080 12,40
TOTAL PARTIDA

Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 65 mm,

256,05

Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 65 mm, de 16 bar pressio.
Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos tots els elemenst auxiliars

de munatge i connexic.

47,80
108,42
38,00
0,68
521
4,03
13,66

TRAMPILLO FIXE T.G. V.C. DN.127 L.265. 47,80
VALVULA COMPORTA B.B. DN.065 PN.16. 108,42
EIX MANIOBRE PER VAL. SOTERR. DN.0650 L-1000. 38,00
ENCARREGAT. 27,39
OFICIAL 12, 21,07
PEO. 16,13
TORNILLERIA | JUNTA PER PLATINA DN-60 6,83
TOTAL PARTIDA

Adaptador universal connexié tub DN125-125

217,86

Unio univ ersal multijoint d'acer inoxiable 16 bars per , per diametres DN-125-125 de 16 bar pressio, collocat so-

bre canonada al fons de la rasa i prov at

5,48
421
323
3,74
150,00

ENCARREGAT. 27,39

OFICIAL 1°. 21,07

PEO. 16,13

EQUIP PER ELECTROSOLDAR. 18,72

UNIO MULTI. DN.125-125 PN.16. 150,00
TOTAL PARTIDA

Partida per manteniment del servei als abonats existents

166,66

Partida per manteniment del servei als abonats existents durant I'execucio de l'obra de reforma, miiangant un

by-pass provisional i connexio a les diferents escomeses.

0,06
0,22
0,24
0,04
1,26
223

CANONADA POLIT. DN.025 PN.10 BD. (PE.32). 0,75

CANONADA POLIT. DN.083 PN.10 AD. (PE 100). 2,78

ENLLAG ROSCA F. LT. DN.025. 2,94

TAP MASCLE DE LLAUTO DN-3/4". 0,46

COLLARI PRESA UNV. DMIN.55 DMAX.070 S.3/4". 25,16

EQUIP DE MUNTATGE 37,20
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINC CENTIMS

4,05

FJs1U001 u

A012M000 1,000 h
A013M000 0,500 h
BJS1U001 1,000 u
BJS1UZ10 1,000 u
A%AUX00100150 1,500 %

HI1BUOMH02 u
02529F U 127265 1,000 U
041BRGO100000 1,000 U
05340PE110000 1,000 U
05502F U 100000 1,000 U
06172FU100110 2,000 U
08027AL100000 1,000 U
08979PV100001 1,000 U
Al 0210 H
A8 3,800 H
BFTOR100 5,000 U
c110 0,250 H

Boca reg fosa,entrada 1"1/2,connex.tipus Barcelona,pericottapa

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racord de connexio tipus Barcelona de 45 mm de diametre,
perico i tapa de fosa, valvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metal-lic per a connexio amb la ca-

nonada, instal-lada

Oficial 1a muntador 24,65 24,65
Ajudant muntador 21,17 10,59
Boca reg fosa,entrada 1"1/2,connex.fipus 117,52 117,52
Barcelona, pericé+Hapa

Petit mat metal.p/connexié canonada 30,00 30,00
Medios aux liares 35,20 0,53

TOTAL PARTIDA 183,29
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb VINT--NOU CENTIMS

Hidrant H-100 soterrat, per canonada, amb arqueta de fosa ductil

TRAMPILLO FIXE T.G. V.C. DN.127 L.265. 47,80 47,80
VALVULA COMPORTA B.B. DN.100 PN.16. 145,86 145,86
T IGUAL PE. ELTR. DN.110 PN.10. 51,02 51,02
COLZE 90° B.B. SABATA DN.100 PN.16. 78,16 78,16
RACORD BRIDA PER PE. DN.100/110. 54,00 108,00
HIDRANT AMB ARQUETA DN. 100. 315,40 315,40
EIX MANIOBRA PER VAL. SOTERR. DN.100. L-1000 38,00 38,00
ENCARREGAT. 27,39 575
EQUIP DE MUNTATGE 37,20 141,36
TORNILLERIA | JUNTES PER BRIDA DE DN.100 12,42 62,10
EQUIP PER ELECTROSOLDAR. 18,72 4,68

TOTAL PARTIDA 998,13

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb TRETZE CENTIMS

BESCOME025 u
02529FU12726B 1,000 U
041BRGO065008 1,000 U
181 6,000 M
052047025000 2,000 U
072357020000 1,000 U
09609F U 125040 1,000 U
A8 0,050 H
FDGZU010 6,000 m
EXCLLIT 1,000

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS

$§1S02.01 ut

Reposicio d'escomesa existent amb tub de poletilé,

Reposicio d'escomesa existent, longitud mitia 6m amb tub de poletilé, 10 bar de pressio, inclosa obra civil, tram-
pillo amb v alvula angular de llautd, reposicio de paviment, fagana, gestio de residus i elements de conexio, ins-

tallada i prov ada.

25,12
50,20
4,50
5,88
0,46
42,16
1,86
1,92

280,57

TRAMPILLO FIXE T.G. V.C. DN.127 L.265. 2512
VALVULA COMPORTA B.B. DN.065 PN.16. 50,20
CANONADA POLIT. DN.025 PN.10 BD. (PE.32). 0,75
ENLLAG ROSCA F. LT. DN.025. 2,9
TAP MASCLE DE LLAUTO DN-3/4". 0,46
COLLARI PRESA UNV.DMIN.75 DMAX.200 S.11/2". 42,16
EQUIP DE MUNTATGE 37,20
Banda cont.plastic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm 0,32
sobre ¢

OBRA CIVIL, OVERTURA , REPOSICIO | GESTIO 280,57
RESIDUS 6x0,4x 1m

TOTAL PARTIDA

412,67

Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit
Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de dipost amb la formacio de nova sor-
tida principal i nou desaigua inclosa v alv uleria amb sortida principal per Valvula de comporta elastica i eix d'acer
inoxidable DN 125 mm. per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els colses i

accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil

A000001 6,000 H ENCARREGAT.

A000003 6,000 H OFICIAL 12

A000007 6,000 H PEO.

SORTIDAO1P 1,000 u  Conjunt hidraulic i material obra civil sortida diposit

TOTAL PARTIDA

27,39
21,07
16,13

2.310,91

164,34
126,42
96,78
2.310,91

2,698,45

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CENTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

cobl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
§1802.02 ut  Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida dipésit
Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit:
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada de dipost amb la formacio de nova en-
frada principal inclosa valvuleria amb Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN125 mm.  S'in-
clouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com l'obra civil
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de dipost amb la formacio de nova sor-
fida principal i nou desaigua inclosa v alvuleria amb sortida principal per Valvula de comporta elastica i eix d'acer
inoxidable DN125 mm. per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els colses i
accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil
A000001 11,000 H ~ ENCARREGAT. 27,39 301,29
A000003 11,000 H  OFICIAL 12 21,07 231,77
A000007 11,000 H  PEO. 16,13 177,43
ENTRADAO1P 1,000 u  Conjunt hidraulic i material d'obra civil entrada diposit 1.450,15 1.450,15
SORTIDAOTP 1,000 u Conjunt hidraulic i material obra civil sortida diposit 2.310,91 2.310,91
TOTAL PARTIDA 4.471,55

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC

CENTIMS

Sistema de cabalimetre amb tel i6 da 200mm
Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 200mm:

Equip hidraulic complert per la Instal-lacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN150 a l'interior d'arqueta.

1xCon de reduccio de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diamefre nominal, amb dues unions embridades
amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua i col-locat al fons de la rasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb rev esiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalizacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexié embridada de 500 mm de longitud de fosa per a canonada de 150 mm de
DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diametre nominal, 16 bar de pressio nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat en
perico de canalitzacio soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'efile propile dié (EPDM), rev estment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diametre no-
minal, de 16 bar de pressio nominal, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1x Ventosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova, de fosa, preu alt i muntada en
perico de canalitzacio soterrada

1x Partida algada a justficar, per a la connexié del comptador amb el telecontrol existent ubicat

Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.

1x Partida algada a justificar de peit material hidraulic per a la instal-lacio de la nova canonada.

1x Brida uni¢ Universal de connexio 200 mm de diametre nominal, amb una unié embridada i I'altra de campana
amb ajust anti-traccio per a connexions a diverses fipologies de canonades

1x conjunt valv ueria per By pass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i antena integrada amb Bluetooth per
SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment instal-lat. Amb integracio al sistema de telegestio del gestor de la
xarxa d'aigua

cobl

CAPITOL 03 COMPTADORS TELEGESTIO
CABAL 01 u

CABALO501 1,000 u

TEL0501 1,000 u

Equip hidraulic complert Cabalimetre 150 mm 5.334,80 5.334,80
Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacié per SMS o GPRS i 1.797,60 1.797,60
antena int
TOTAL PARTIDA 7.132,40

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET MIL CENT TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA CENTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

cobl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CABAL 02 U  Sistema de cabalimetre amb telegestio da 125mm
Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 125mm:
Equip hidraulic complert per la Instal-lacio de:
1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN125 a l'interior d'arqueta.
1xCon de reduccié 125 mm de diametre nominal, amb dues unions i amb anella el érica d'estan-
quitat per a aigua i col-locat al fons de la rasa
2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb rev estment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada
1x Carret de muntatge per a connexio embridada de 500 mm de longitud de fosa per a canonada de 100 mm de
DN per a aigua i juntes d'estanquitat.
1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diametre nominal, 16 bar de pressio nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat en
perico de canalitzacio soterrada
1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i ex terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'eilé propilé dié (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diametre no-
minal, de 16 bar de pressio nominal, muntat en perico de canalitzacio soterrada
1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova, de fosa, preu alt i muntada en
perico de canalitzacio soterrada
1x Partida algada a justificar, per a la connexi¢ del comptador amb el telecontrol existent ubicat.
Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.
1x Partida algada a jusfificar de petit material hidraulic per a la instal-lacio de la nova canonada.
1x Brida unio Universal de connexio 125 mm de diametre nominal, amb una unio embridada i I'altra de campana
amb ajust ant-traccio per a connexions a diverses tipologies de canonades
1x conjunt v alvueria per By pass 50mm
Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i antena integrada amb Bluetooth per
SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment instal-lat. Amb integracio al sistema de telegestio del gestor de la
xarxa d'aigua
TEL0501 1,000 u  Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i 1.797,60 1.797,60
antena int
CABAL0502 1,000 u  Equip hidraulic complert Cabalimetre 100 mm 4.334,80 4.334,80
TOTAL PARTIDA 6.132,40

Puja el preu fotal de la part

FDK2A6F3

E618564Q

145C2174

F219FBAOB
F2194JK5B

F2225632

F2R45069

F2RA7LPO

F2R64269

F2RA61HO

FDKZHLDAT1

F9365H11
F9E1S005B

u

15,000 m2

3,000 m2

10,000 m
8,000 m2

12,000 m3

18,000 m3

18,000 m3

2,000 m3

2,000 m3

1,000 u

2,000 m3
6,000 m2

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS

[oel]] QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

fida a |'esmentada quantitat de SIS MIL CENT TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA CENTIMS

Perico 250x150x125¢m,g=20cm,bloc HM-20/P/20/l solera i tapa

Perico rectangular mides interiors de 250x 125x 125 cm, amb parets de 20 cm de gruix de bloc de formigo solera
de formigd HM-20/P/20/1 , sosfre amb llosa de 20 cm de formigd armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 25 kg/m2 i tapa de registre de fundicio ductil D-400 165X90 cm

Paret tanc. 1cara,gruix=20cm,bloc foradat 47,97 719,55

mort.ciment,400x 200x 20

Llosa form., horitz.,g=25cm, muntatge-+desmunt.encofrat 104,04 312,12

plllosa,h<=

Tall paviment h>=10cm 311 31,10

Demol.paviment panot/llamborda 6,51 52,08

sob/form.,g<=20cm,ampl.<=0.6m

Excav.rasa pres.serv,h<=2mterreny trans.(SPT 16,75 201,00

>50),retro., +erre

Carrega mec.+ransp.terres, instal. gestio residus,camio 11,00 198,00

12trec.1

Deposicio controlada dipdsit autoritzat residus terra 7,50 135,00

inerts, 1,6

Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio 11,00 22,00

residus,ca

Deposicio controlada centre reciclatge, residus cons. 13,50 27,00

inerts, 1,45

Bastim.+tapa fos.duc., p/perico serv.,1560x 900mm 680,20 680,20

Base formigo HM-20/B/20/I, camit-+vibr.manual, reglejat 97,39 194,78

Reposicio paviment panot o llamborda igual a I'existent 29,05 174,30
TOTAL PARTIDA 2.747,13

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SETEUROS amb TRETZE CENTIMS

CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT



AMIDAMENTS AMIDAMENTS
coDI RESUM QUANTITAT cobl RESUM QUANTITAT
CAPITOL 01 MOVINENTDE TERRES [OBRACL - 0w mw 0w ow 7w
m 08 50,00 0,40 0,80 12,80
01.01.05 ut Obertura de cata de 1x1 m
Obertura de cata de 1x1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formigé o vorera, 622,80
1 500 500 F2225836 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador
500 Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resistencia a la com-
’ pressio mitia (25 a 50 MPa), redlizada amb refroexcav adora amb martell trencador i amb les terres
F219FBA0B m  Tall paviment h>=10cm deixades alavora
Tall en paviment de mescla bituminosa, formigé, o qualsevol altre ipus de material de 10 cm de fon- racol 0,3 250,00 0,70 0,80 42,00
daria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir raco2 03 285,00 0,40 0,80 27,36
racot 2 250,00 500,00 raco3 03 90,00 0,70 0,80 15,12
raco2 2 375,00 750,00 raco4 03 200,00 0,40 0,80 19,20
raco3 2 200,00 400,00 raco5 03 170,00 0,70 0,80 28,56
cast 2 410,00 820,00 racoé 03 170,00 0,40 0,80 16,32
cas2 2 295,00 590,00 raco? 03 50,00 0,40 0,80 4,80
cas3 2 280,00 560,00 cast 02 410,00 0,40 0,80 26,24
r 2 20,00 40,00 cas2 0,2 295,00 0,40 0,80 18,88
3660.00 cas3 02 280,00 0,40 0,80 17,92
o m 02 50,00 0,40 0,80 3,20
F2192C05 m Demol.voradatrigola form.sob/form.,compres.i carrega m.mec.
219,60
Demolicio de vorada amb rigola de formigé col-locada sobre formigo amb compressor i carrega amb
mitians mecanics sobre camio o contenidor F2285B0F m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia excava-
5,00 cio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacio del 95% PM
F2194XK5 m2 Demol.p t mescla bit g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t 1 0,50 311,40
Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb 1 0,50 109,80
refroexcav adora amb martell frencador i carrega sobre camio 210
raco ! 20,00 080 20,00 F22855S0 m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat mixt ,g<25cm,pi ’
rac02 850 050 picon.rasa,ampl.<=2,om, gezvem.p
raco3 90,00 0,80 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tonga-
racod 1 200,00 050 100.00 des de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant
cast 1 410,00 0,50 205,00 1 0,40 249,12
cas?2 1 295,00 0,50 147,50 1 0,40 87,84
cas3 1 280,00 0,50 140,00 336,96
m 1 50,00 0,50 25,00
F9365H11 m3 Base formigé HM-20/B/20/1, camié+vibr.manual, reglejat
817.50 Base de formigo HM-20/B/20/1, de consisténcia tov a i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
F2194AJ5 m2 Demol.p t form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.tmart.trencad.+ca des de camio amb estesa i vibraige manual, amb acabat reglejat
Demolicio de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroexca- mescla 1 0,15 122,63
vadora amb martell frencador i carrega sobre camio formigo 1 0,20 42,90
racot 250,00 0,80 165,53
raco2 1 285,00 0,50 142,50
raco3 1 90,00 0,80 72,00 M9RHUB10E t  Mescla AC16 obres reparacio<6m2,estenedora petita,compactadatreg
racod 200,00 0,50 Estesa en obres de reparacio de menys de 6 m2 de superfice, amb estenedora pefita, de capa de
casl 410,00 0,50 transit de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
cas? 295.00 050 betum asfalic de penetracio, de granulometria densa, estesa i compactada i reg dimprimacio amb
cas3 280.00 050 emulsio C50BF5 IMP
25 0,04 81,75
214,50
F2225632 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m terreny trans.(SPT >50),retro., +terre 81.75
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), FOE150058 m2 Reposicio paviment panot o llamborda igual a I'existent
realitzada amb refroexcav adora i amb les terres deixades ala vora Subministrament i collocacio de paviment de panot, peces prefabricades de formigd o llamborda d'i-
racol 07 250,00 070 0.80 98,00 guals caracteristiques a l'existent, collocat sobre base de formigo i rejuntat amb morter de ciment 1:6
raco2 07 285,00 0,40 0,80 63,84 2,00
raco3 o7 £0.00 070 0.80 %28 FDK256F3 Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/1 sol| o,s/llit
racod 07 20,00 040 080 44,80 u  Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-; solera mao,s/llit sorra
raco5 07 170,00 070 080 66,64 Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de mad
racof 07 17000 040 080 38,08 calal, sobre lit de sorra
raco? 0,7 50,00 0,40 0,80 11,20 3 3,00
cas1 08 410,00 0,40 0,80 104,96 300

cas2 08 295,00 0,40 0,80 75,52



AMIDAMENTS
coDI RESUM QUANTITAT
FDKZ3154 u Bastimentttapa p/perico serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c
Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-lo-
cat amb morter
3 3,00
3,00
F965M1D5 m  Vorada recta form., MC, A1 (20x14cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.for
Vorada recta de peces de formigo, monocapa, amb seccio normalitzada per a vianants A1 de 20x 14
cm, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio H i classe resistent a fexio T (R-5 MPa), se-
gons UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigo reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resis-
téncia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter,
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
5,00
F9787G41 m  Rigola HM-30/P/20/14+E, ampl.=20cm,h=25-30cm
Rigola de formigd HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
5,00
F2R45069 m3 Carrega mec.ttransp.terres,instal.gestio residus,cami¢ 12t,rec.1
Carrega amb miians mecanics i fransport de terres a instal-lacio autoritzada de gestio de residus,
amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
1 547,56
547,56
F2RATLPO m3 Deposicio controlada diposit autoritzat,residus terra inerts,1,6
Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 m3, proce-
dents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
13 1,25 547,56
547,56
F2R64269 m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio residus,ca
Carrega amb mitians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal‘lacio autorizada
de gestio de residus, amb camio per a ransport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
1 201,24
201,24
F2RA61HO m3 Deposicié controlada centre reciclatge,residus cons. inerts, 1,45
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de formigo i asfalt inerts amb una densitat 1,45
#/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170101 i 170302 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
mescla 13 0,15 159,41
13 0,15 41,83
201,24
F21DFG02 u  Demol.pou D=80cm,paret 15cm mad,m.mec.+carrega cam.
Demolicio de pou de diametre 80 cm amb tapa de fosa, de parets de 15 cm de mad, amb mifians
mecanics i carrega sobre camio
15 15,00
15,00

AMIDAMENTS

cobl RESUM QUANTITAT
PA1PEOMKOI M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 160mm,
Tub de poliefile de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, de 16 bar de pressi6, soldat
amb grau de dificultat mitia, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap
ceg, T, unions i cinta seny alitzadora. Col-locat al fons de larasa , installat i provat.
CASANOVA T1 1 410,000 410,000
410,00
PA1PEOMJ0I M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm,
Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diamefre de 125mm, de 16 bar de pressio, soldat
amb grau de dificultat mifia, inclosos accessoris de muntatge derivacions, colzes tap
ceg, T, unions i cinta seny alitzadora. Col-locat al fons de larasa , instal-lat i provat.
RACOT1 1 725,000 725,000
RACO T2 1 190,000 190,000
RACO T3 1 430,000 430,000
RACO T3 1 50,000 50,000
COLL1 1 70,000 70,000
coLL2 1 180,000 180,000
COLL3 1 260,000 260,000
coLL4 1 155,000 155,000
m 1 50,000 50,000
2.110,00
PA1PEOMGOI M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 90mm,
Tub de poliefilé de designacio PE 100, amb un diametre de 90mm, de 16 bar de pressio, soldat amb
grau de dificultat mitja, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes tap ceg, T,
unions i cinta seny alitzadora, Col-locat al fons de la rasa , instal‘lat i prov at.
RACO 1 1 275,000 275,000
COLL1 1 280,000 280,000
565,00
PA1PEOMEOI M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 75mm,
Tub de poliefile de designacio PE 100, amb un diametre de 75mm, de 16 bar de pressio, soldat amb
grau de dificultat mitja, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T,
unions i cinta seny alitzadora, Col‘locat al fons de larasa , installat i provat.
RACOT1 1 90,000 90,000
RACO T2 1 60,000 60,000
RACO T3 1 50,000 50,000
200,00
VC2BUOMJOJ U Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 125 mm
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 125 mm, de 16
bar pressio. Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos
fots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
2 2,000
2,00
VC2BUOMSO0J U Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de100 mm

Vélvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 100 mm, de 16
bar pressio. Insta-lada amb eix extensible i rampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos
fots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.

raco 6 6,000
casanoca 7 7,000



AMIDAMENTS AMIDAMENTS
coDI RESUM QUANTITAT cobl RESUM QUANTITAT
13,00 $§1S02.01 ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit
VC2BUOMFOJ U Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 80 mm, Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit:
Vavda de comporta manual ‘amb bnde‘s d ?sssen‘tament ela‘shc, amb un qlame.tfe de 80 mm, de 16 Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de dipost amb la formacio
bar pressio. Instarlada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitacio soterrada. Inclosos S P . L R
s de d {auliars o - de nova sortida principal i nou desaigua inclosa valvuleria amb sortida principal per Valvula de com-
© elemenst auxiliars de munage | connexio. porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. per Valvula de comporta elasticai eix d'acer inoxi-
dable DN80 mm.. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com l'obra civil
raco 1 1,000
casanova 3 3,000 1,00
400 $§1502.02 ut Conjunt hidraulic i obra civil entradai sortida diposit
VC2BUOMBOJ U  Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 65 mm, Con!unt h!drauI!c i obra ?Ml .entreda i sortida diposit X
‘ o o N Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soferrats per la entrada de dipost amb la forma-
Valvuia de comporta manual .amb b"dFjS d ésssen.tament da.shc, amb un Lflameﬁe de 65 mm, de 16 ¢i6 de nov a entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de comporta elasfica i eix d'acer inoxi-
bar pressio. Insta-lad?‘amb eix extens!ble i nanlllo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos dable DN125 mm. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntalge ixi com I'cbra civil
{ots els elemenst auxiliars de munatge i connexo. Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de dipost amb la formacio
de nova sortida principal i nou desaigua inclosa valv uleria amb sortida principal per Valvula de com-
raco 1 1,000 porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxi-
100 dable DN80 mm.. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil
ADtcdpeOml0i U Aday universal i6 tub DN125-125 1,00
Uni6 universal multiioint d'acer inoxiable 16 bars per , per diametres DN-125-125 de 16 bar pressio,
cal'locat sobre canonada al fons de larasa i provat
1 1,000
1,00
MANTENIM M  Partida per manteniment del servei als abonats existents
Partida per manteniment del servei als abonats existents durant I'execucio de I'cbra de reforma, mit-
jangant un by-pass provisional i connexio a les diferents escomeses.
raco 1 750,000 750,000
casanova 1 1.150,000 1.150,000
1.900,00
FJs1U001 u  Boca reg fosa,entrada 1"1/2,connex.tipus Barcelona,perico+tapa
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racord de connexio tipus Barcelona de 45
mm de diametre, perico i tapa de fosa, valvula de tancament amb junt EPDM i amb pefit material
metl'lic per a connexiod amb la canonada, installada
1 5,00 5,00
5,00
HI1BUOMH02 U Hidrant H-100 soterrat, per canonada, amb arqueta de fosa ductil
raco 4 4,000
casanova 4 4,000
8,00
BESCOME025 U Reposicié d'escomesa existent amb tub de poletilg,

Reposicio d'escomesa existent, longitud miia 6m amb tub de polefile, 10 bar de pressio, inclosa
obra civil, trampillo amb valvula angular de llautd, reposicio de paviment, fagana, gestio de residus i
elements de conexio, instal-lada i provada.

raco 1 24,000 24,000
casanova 1 38,000 38,000

62,00



AMIDAMENTS

cobl RESUM QUANTITAT
CABAL 01 U Sistema de cabalimetre amb tel i6 da 200mm

Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 200mm:

Equip hidraulic complert per la Installacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN 150 a l'interior d'arqueta.

1xCon de reduccio de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diametre nominal, amb dues unions
embridades amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua i col-locat al fons de larasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AIS| 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en perico de canalitzacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexié embridada de 500 mm de longitud de fosa per a canonada de
150 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diametre nominal, 16 bar de pressio nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diametre, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efilé propilé die (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 mi-
cres), de 100 mm de digmetre nominal, de 16 bar de pressio nominal, muntat en perico de canalitza-
cio soterrada

1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova, de fosa, preu alt i
muntada en perico de canalitzacio soterrada

1x Partda algada a justificar, per ala connexio del comptador amb el telecontrol existent ubicat.
Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.

1x Parfida algada a justificar de petit material hidraulic per a la instal-lacio de la nova canonada,

1x Brida uni6 Universal de connexié 200 mm de diametre nominal, amb una unié embridada i I'altra
de campana amb ajust anti-raccio per a connexions a diverses tipologies de canonades

1x conjunt valvueria per Bypass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i antena integrada amb
Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment installat. Amb integracio al sistema
de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua

AMIDAMENTS
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QUANTITAT

CABAL 02

FDK2A6F3

U Sistema de cabalimetre amb tel i da 125mm

Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 125mm:

Equip hidraulic complert per la Instal-lacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN 125 a l'interior d'arqueta.

1xCon de reduccio 125 mm de diamefre nominal, amb dues unions embridades amb anella elasto-
mérica d'estanquitat per a aigua i col'locat al fons de la rasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
selent elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AIS| 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en perico de canalitzacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexié embridada de 500 mm de longitud de fosa per a canonada de
100 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diametre nominal, 16 bar de pressio nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AIS| 304) amb perforacions d'1,5
mm de diametre, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virdlla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efilé propilé die (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 mi-
cres), de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio nominal, muntat en perico de canaliza-
cio soterrada

1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova, de fosa, preu alt i
muntada en perico de canalitzacio soterrada

1x Partda algada a justificar, per a la connexié del comptador amb el telecontrol existent ubicat.
Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.

1x Parida algada a justificar de peit material hidraulic per a la instal'lacio de la nova canonada.

1x Brida unio Universal de connexio 125 mm de diamefre nominal, amb una unié embridada i I'alra
de campana amb ajust ant-rraccio per a connexions a diverses tipologies de canonades

1x conjunt valv ueria per By pass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i antena integrada amb
Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment instal-lat. Amb integracio al sistema
de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua

u  Perico 250x150x125cm,g=20cm bloc HM-20/P/20/] solera i tapa

Perico rectangular mides interiors de 250x 125x 125 cm, amb parets de 20 cm de gruix de bloc de for-
migo solera de formigd HM-20/P/20/| , sostre amb llosa de 20 cm de formigo armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 i tapa de registre de fundici¢ ductl D-400
165X90 cm

1,00



AMIDAMENTS PRESSUPOST

coDI RESUM QUANTITAT cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
$SS04 PARTIDA ALGADA SEGURETAT | SALUT 01.01.05 ut Obertura de cata de 1x1 m 5,00 115,79 578,95
PARTIDA ALCADA DE SEGURETAT | SALUT. En base a ['establert en l'estudi basic de segure- Obertura de cata de 1x1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formigé o vorera.
tati salut
F219FBA0B m  Tall paviment h>=10cm 3.660,00 311 11.382,60
1,00 Tall en paviment de mescla bituminosa, formigo, o qualseval altre tipus de material de 10 cm de fon-

daria com a minim, amb maquina tallgjunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F2192C05 m  Demol.voradatrigola form.sob/form.,compres.i carrega m.mec. 5,00 5,07 25,35
Demolicio de vorada amb rigola de formigé col-locada sobre formigd amb compressor i carrega amb
miians mecanics sobre camio o contenidor

F2194XK5 m2 Demol.paviment mescla 817,50 10,38 8.485,65

bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.tmart.t

Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb
refroex cav adora amb martell trencador i carega sobre camio

F2194AJ5 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+ca 214,50 12,72 2.728,44
Demodlicio de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroexca-
vadora amb martell rencador i carrega sobre camio

F2225632 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny trans.(SPT >50),retro., +terre 622,80 16,75 10.431,90
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50),
realitzada amb refroexcav adora i amb les terres deixades ala vora

F2225836 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador 219,60 71,80 16.767,28
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la com-
pressio mifia (25 a 50 MPa), realitzada amb refroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades alavora

F2285B0F m3 Rebliment#picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico 421,20 18,08 7.615,30
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia excava-
cio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacio del 95% PM

F2285SS0 m3 Rebliment#picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat mixt ,g<25cm, pi 336,96 28,36 9.556,19
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tonga-
des de gruix de fins a 25 cm, utilizant pico vibrant

F9365H11 m3 Base formigo HM-20/B/20/l, camio+vibr.manual, reglejat 165,53 97,39 16.120,97
Base de formigo HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

M9RHUB10E t  Mescla AC16 obres reparacio<6ém2,estenedora petita,compactadatreg 81,75 95,96 7.844,73
Estesa en obres de reparacio de menys de 6 m2 de superfice, amb estenedora pefita, de capa de
fransit de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfalic de penetracio, de granulometria densa, estesa i compactada i reg dimprimacio amb
emulsio C50BF5 IMP

F9E1S005B m2 Reposicié paviment panot o llamborda igual a I'existent 2,00 29,05 58,10
Subministrament i col-locacio de paviment de panot, peces prefabricades de formigé o llamborda d'i-
guals caracteristiques a I'existent, col'locat sobre base de formig i rejuntat amb morter de ciment 1:6

FDK256F3 u  Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera mao,s/llit sorra 3,00 67,61 202,83
Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo HM-20/P/20/1 i solera de mao
calat, sobre lit de sorra

FDKZ3154 u  Bastimentttapa p/perico serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c 3,00 31,49 94,47

Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, collo-
cat amb morter



PRESSUPOST PRESSUPOST
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FOSSMIDS  m Vorada recta form., MC, A1 (20xtdcm), B, H, T(R-5MPa)colIs.for 5,00 215 12075 CAPITOL 02 XARXAD'AIGUAIVALVULERIA
Vorada recta de peces de formigo, monocapa, amb seccio normalitzada per a vianants A1 de 20x 14 PA1PEOMKOI M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 160mm, 410,00 35,95 14.739,50
cm, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio H i classe resistent a fexio T (R-5 MPa), se- Tub de polietié de designacio PE 100, amb un diamete de 125mm, de 16 bar de pressio, soldat
gons UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigo reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resis- amb grau de difiultat mifé, inclosos accessoris de muntalge necessaris; deriv acions, colzes, tap
tenf:la m|n|rr.1a acompressio d?_10 a ?0 om dalgaria, | reJuntz.ida amb morter. ceg, T, unions i cinta seny alitzadora. Col-locat al fons de larasa , installat i provat.
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
Fo787G41 m  Rigola HM-30/PI20/I4E, ampl.=20cm, h=25-30cm 500 6.16 3080 PATPEOMJOl M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 125mm, 2.110,00 2,86 56.674,60
Rigola de formigd HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, Tub de poliefié de designacio PE 100, amb un diameke de 125mm, de 16 bar de pressi6, soldat
de 20 om d'amplaria i de 25 a 30 cm dalgaria, acabat remolinat amb grau de dificultat mitia, inclosos accessoris de muntatge is; derivacions, colzes tap
F2R45069 m3 Carrega mec.ttransp.terres,instal.gestio residus,camié 12t,rec.1 547,56 11,00 6.023,16 ceg, T, unions i cinta seny alizadora. Collocat al fons de larasa , instal-lati provat.
Carrega amb mifjans mecanics i transport de terres a installacio autoritzada de gestio de residus,
amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de 101 fins a 15 km PA1PEOMGOI M Tub de polietilé de designacio PE 100, amb un diametre de 90mm, 555,00 13,90 7.714,50
F2RATLPO  m3 Deposicio controlada diposit autoritzat residus terra inerts, 1,6 547,56 750 4.106,70 Tub de poieflé de designacio PE: 100, amb un diamefre de S0mm, de 16 bar de pressio, soldat amb
L o § . . . grau de dificultat mitja, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes tap ceg, T,
Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 #m3, proce- unions i cinta seny alizadora, Collocat al fons de la rasa , installati provat
dents dexcavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN '
MAM/304/2002)
F2R64269 m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio residus,ca 201,24 11,00 2.213,64 PA1PEOMEO M Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 75mm, 200,00 1023 2.046,00
Carrega amb mitians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal‘lacio autorizada Tub de poletié de designacid PE 100, amb un diametre de 75mm, de 16 bar de pressio, soldat amb
de gesto de residus, amb camio per a ransport de 12, amb n recorregut de més de 101 fins a 15 grau de dificultat mitja, inclosos accessoris de muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T,
km unions i cinta seny alitzadora, Col‘locat al fons de larasa , installat i provat.
F2RA61HO m3 Deposicio lada centre residus cons. inerts,1,45 201,24 13,50 2.716,74
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de formigo i asfalt inerts amb una densitat 1,45
#/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170101 170302 segons la Llista Europea de VC2BUOMJOJ U Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 125 2,00 309,27 618,54
Residus (ORDEN MAM/304/2002) mm
F21DFG02 u  Demol.pou D=80cm,paret 15cm mad,m.mec.+carrega cam. 15,00 12,73 190,95 Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 125 mm, de 16
bar pressio. Insta-lada amb eix extensible i rampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos
Demolicio de pou de diametre 80 cm amb tapa de fosa, de parets de 15 cm de mad, amb mifans tols els elemenst auxiliars de munalge i connexo.
mecanics i carrega sobre camio
- VC2BUOMSO0J U Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de100 mm 13,00 285,67 3.713,71
TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL 106.295,50 Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 100 mm, de 16
bar pressio. Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos
tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
VC2BUOMFOJ U Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 80 4,00 256,05 1.024,20
mm,
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diamefre de 80 mm, de 16
bar pressio. Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos
tots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
VC2BUOMBOJ U  Valvula de comporta manual amb brides, amb un diametre de 65 1,00 217,86 217,86
mm,
Valvula de comporta manual amb brides d'asssentament elastic, amb un diametre de 65 mm, de 16
bar pressio. Insta-lada amb eix extensible i trampillo metal.lic per a canalitxacio soterrada. Inclosos
fots els elemenst auxiliars de munatge i connexio.
ADtcdpedml0i U  Adaptador universal i6 tub DN125-125 1,00 166,66 166,66
Unio universal multijoint d'acer inoxiable 16 bars per , per diametres DN-125-125 de 16 bar pressio,
col-locat sobre canonada al fons de larasa i provat
MANTENIM M  Partida per manteniment del servei als abonats existents 1.900,00 4,05 7.695,00

Partida per manteniment del servei als abonats existents durant I'execucio de I'obra de reforma, mit-
jangant un by-pass provisional i connexio a les diferents escomeses.



PRESSUPOST
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RESUM QUANTITAT

PREU IMPORT

FJs1U001

HI1BUOMH02

BESCOME025

$§1802.01

§1502.02

TOTAL CAPITOL 02 XARXA D'AIGUA| VALVULERIA

u  Boca reg fosa,entrada 1"1/2,connex.tipus Barcelona,perico+tapa 5,00

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racord de connexio tipus Barcelona de 45
mm de diametre, perico i tapa de fosa, valvula de tancament amb junt EPDM i amb pefit material
metdl'lic per a connexiod amb la canonada, installada

U Hidrant H-100 soterrat, per canonada, amb arqueta de fosa ductil 8,00

U Reposicio d'escomesa existent amb tub de poletilé, 62,00

Reposicio d'escomesa existent, longitud miia 6m amb tub de poletilé, 10 bar de pressio, inclosa
obra civil, trampilld amb valvula angular de llautd, reposicio de paviment, fagana, gestio de residus i
elements de conexio, instal-lada i provada.

ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada diposit 1,00

Conjunt hidraulic i obra civil enfrada diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sorfida de dipost amb la formacio
de nova sortida principal i nou desaigua inclosa v alvuleria amb sortida principal per Valvula de com-
porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxi-
dable DN80 mm.. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com ['obra civil

ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit 1,00

Conjunt hidraulic i obra civil enfrada i sorfida diposit:

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada de dipost amb la forma-
cio de nova entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxi-
dable DN 125 mm. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sorfida de dipost amb la formacio
de nova sortida principal i nou desaigua inclosa v alv uleria amb sortida principal per Valvula de com-
porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxi-
dable DN80 mm.. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com ['obra civil

183,29 916,45

998,13 7.985,04

412,67 25.585,54

2.698,45 2.698,45

4.471,55 4.471,55

136.267,60

PRESSUPOST

cobI

RESUM QUANTITAT

CABAL 01

U Sistema de cabalimetre amb tel i6 da 200mm 1,00

Sistema de cabalimefre amb telegestio canonada 200mm:

Equip hidraulic complert per la Instal-lacio de:

1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN 150 a l'interior d'arqueta.

1xCon de reduccit de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diametre nominal, amb dues unions
embridades amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua i collocat al fons de larasa

2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AIS| 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en perico de canalitzacio soterrada

1x Carret de muntatge per a connexid embridada de 500 mm de longitud de fosa per a canonada de
150 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diametre nominal, 16 bar de pressio nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI| 304) amb perforacions d'1,5
mm de diametre, muntat en perico de canalitzacio soterrada

1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efilé propilé die (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 mi-
cres), de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio nominal, muntat en perico de canaliza-
cio soterrada

1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova, de fosa, preu alt i
muntada en perico de canalitzacio soterrada

1x Parlda algada a justificar, per a la connexio del comptador amb el telecontrol existent ubicat.
Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.

1x Parda algada a justificar de pefit material hidraulic per a la instal-lacié de la nova canonada.

1x Brida unio Universal de connexié 200 mm de diametre nominal, amb una unié embridada i l'atra
de campana amb ajust anti-traccio per a connexions a diverses tipologies de canonades

1x conjunt valv ueria per Bypass 50mm

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i antena integrada amb
Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment instal-lat. Amb integracio al sistema
de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua



PRESSUPOST PRESSUPOST
coDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CABALG2 U Sistoma de cabalimetre amb telegestis canonada 125mm 10 613240 612240 CAPITOL 04 SEGURETATISALUT
Sistema de cabalimetre amb telegestio canonada 125mm: $SS04 PARTIDA ALGADA SEGURETAT | SALUT 1,00 4,576,34 4,576,34
o X PARTIDA ALCADA DE SEGURETAT | SALUT. En base a ['establert en I'estudi basic de segure-
Equip hidraulic complert per la Installacio de: tati salut
1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN 125 a l'interior d'arqueta.
x.Cvon de reduct.:u) 125 mr.n de.dlamelre nominal, amb dues unions embridades amb anella elasto- TOTAL CAPITOL 04 SEGURETAT | SALUT. 4.576,34
mérica d'estanquitat per a aigua i col'locat al fons de la rasa
2 x Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 TOTAL 265.898,50
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AIS| 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en perico de canalitzacio soterrada
1x Carret de muntatge per a connexio embridada de 500 mm de longitud de fosa per a canonada de
100 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.
1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diametre nominal, 16 bar de pressio nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AIS| 304) amb perforacions d'1,5
mm de diamefre, muntat en perico de canalitzacio soterrada
1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'efilé propile die (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 mi-
cres), de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio nominal, muntat en perico de canalitza-
cio soterrada
1xVentosa embridada de diametre nominal 40 mm, de 16 bar de pressio de prova, de fosa, preu alt i
muntada en perico de canalitzacio soterrada
1x Partda algada a justificar, per ala connexio del comptador amb €l telecontrol existent ubicat.
Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de cablejat.
1x Parda algada a justificar de pefit material hidraulic per a la installacio de la nova canonada.
1x Brida unio Universal de connexio 125 mm de diamefre nominal, amb una unié embridada i l'altra
de campana amb ajust anti-traccio per a connexions a diverses tipologies de canonades
1x conjunt valv ueria per By pass 50mm
Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicacio per SMS o GPRS i antena integrada amb
Bluetooth per SOFTOOLS, inclos el cable de conexio, totalment instal-lat. Amb integracio al sistema
de telegestio del gestor de la xarxa d'aigua
FDK2A6F3 u  Perico 250x150x125¢cm,g=20cm,bloc HM-20/P/20/l solera i tapa 2,00 2.747,13 5.494,26
Perico rectangular mides interiors de 250x 125x 125 cm, amb parets de 20 cm de gruix de bloc de for-
migo solera de formigo HM-20/P/20/1 , sostre amb llosa de 20 cm de formigd armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 i tapa de registre de fundicio ductl D400
165X90 cm
TOTAL CAPITOL 03 COMPTADORS TELEGESTIO 18.759,06




RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM

EUROS
01 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL 106.295,50
02 XARXA D'AIGUA | VALVULERIA 136.267,60
03 COMPTADORS TELEGESTIO 18.759,06
04 SEGURETAT I SALUT, 4.576,34
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 265.898,50
13,00% Despeses Generals. 34.566,81
6,00% Benefici industrial 15.953,91
SUMADE D.G.iB.I. 50.520,72
21,00% LV.A 66.448,04
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 382.867,26
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 382.867,26
Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb

VINT--SIS CENTIMS
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ASPECTES GENERALS

DADES DE L'OBRA

e Tipus d'obra:
PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE MACANET DE CABRENYS

o Emplacament:
MACANET DE CABRENYS
GIRONA

e Promotor:
AJUNTAMENT DE MACANET DE CABRENYS

e Técnic redactor del projecte basic:
EDUARD DURAN PLANA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

e Técnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut:
EDUARD DURAN PLANA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

e NUmero de treballadors:
El nimero de treballadors que coincidiran simultaniament a I'obra normalment sera aproximadament
de 4ien alguns casos hi pot haver fins a 8 freballadors .

e Terminid’'execucié:
Inicialment s’ha previst un termini d’execucié de 4 mesos aproximadament

OBJECTE

L'objecte d'aquest estudi basic es establir els procediments, equips tecnics i mitjans auxiliars a utilitzar, aixi
com la identificacié dels riscos laborals i les mesures técniques per evitar-los o controlar-los i reduir-los,
valorant-se I'eficacia de cadascun d'ells.

Aixi mateix, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, servira perque el
confractista, sota el control de la Direccié Facultativa, elabori el corresponent Pla de Seguretat i Salut en
el Treball en el que s'andlitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions
contingudes en aquest estudi.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en I'art.
15¢ de la “Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 6 de noviembre)" durant I'execucid
de I'obra i, en particular, en les segUents activitats:

e Elmanteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

o L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés
i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié.

e Las manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié de mitjans auxiliars.

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les installacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e La delimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

e L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

e L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a
les diferents feines o fases del treballl.

e La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i freballadors autonoms.

e Les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra.

Els principis d'accio preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 sén els segUents:

a) L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els segUents
principis generals:
e Evitarriscos.

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

e Combatre elsriscos aI'origen.

e Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcid dels llocs de
treball, I'eleccid dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiv i reduir els efectes del mateix a la salut.

e Tenir en compte I'evolucié de la tecnica.

o Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill.

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.

e adoptar mesures que posin per davant la proteccié collectiva a la individual.

e Donar les degudes instruccions als treballadors.

b) L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en materia de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

c) L'empresari adoptard les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacié suficient i adequada pugin accedir a les zones de risc greu i especific.

d) L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixen alternatives més segures.

e

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsi6 de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat
dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

DESCRIPCIO DE L'OBRA | PROBLEMATICA DE L'ENTORN

Tipus d’obra

L'obra projectada preveu la renovacié de la xarxa d'aigua potable

Unitats constructives

Les unitats constructives que constitueixen cada fase de I'obra, seran les segtents:
-MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL

-XARXA D'AIGUA | VALVULERIA

-COMPTADORS TELEGESTIO
-SEGURETAT I SALUT

CONDICIONS DE PREVENCIO.

Serveis Técnics de Seguretat i Higiene.
L'empresa constructora disposara d'assessorament Tecnic en Seguretat i Higiene.

Servei Médic.
L’empresa constructora disposara d'un servei meédic d’empresa propi o mancomunat.



Qualsevol accident laboral greu que es produeixi a les obres, es comunicara directament amb la seccié
de la Creu Roja o Centre d'Atencié Primaria més proxima, per al seu trasliat urgent al centre més proxim.

Prevencié i extincié d’incendis.

S'adoptara el criteri de col.locar extintors contra incendis, A,B,C,D,E, en funcié de materies i materials que
puguin emmagatzemar-se i en proporcié 1/500 m2 construits de manera que el seu emplagament permeti
una rapida extincié.

En cas de produir-se un incendi presumiblement de grans proporcions o que comporti perillimminent per a
les persones o bens, o inclus perill d’explosions, s'avisard immediatament als serveis segUents:
Instal.lacions médiques.

El botiquin es revisard mensualment i es reposard immediatament el material consumit.
El material minim que haurda de contindre sera el segUent:

Aigua oxigenada Antiespasmodics

Alcohol de 96° Analgeésics

Tintura de lode Ténics cardiacs
d'urgencia

Mercurocrom Esmarc per torniquet

Amoniac Bosses d'aigua per aigua
o gel

Gasses esterils 4 guants esteérils

Cotd hidrofil Xeringues d'un sol Us

Venes Agulles injectables d'un
sol Us

Esperadrap Termdmetre clinic.

Instal dacions d’higiene i benestar.

Les installacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa referéncia als elements, dimensions i
caracteristiques a I'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de I'ordenanaca Gerneral de Seguretat i
Higiene i 335, 336 i 337 de I'ordenanca Laboral de la Construccié, vidre i ceramica.

Es precisa un recipient amb tapa per facilitar I'acopi i retirada de les mermes i escombraries que es
generen durant els apats el personal de I'obra.

Per el servei de neteja d'aquestes instal.lacions higieniques es responsabilitzard a una persona, la qual
podra alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

En I'esmentada oficina hi haura la seglent documentacié: projecte basic i executiu, estudi i pla de
seguretat i salut, programa de control de qualitat, llibre d'ordres i asistencies i llibre d'incidéncies.

EXCAVACIO DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:

Excavacié a cel obert sota la rasant d'esplanacié que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és
profunda i de petita seccié la denominarem pou.

1.2 Descripcié:

La seccid transversal de la rasa tindra com a maxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat.

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'area ni 15 m. de profunditat.

L'excavacié sera factible realitzar-la tant manualment com per mitjd mecanics.

El nivell freatic estard a una cota inferior a la cota més baixa de I'excavacié, podent-se considerar el cas
que aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d'excavacioé s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa.

En la redlitzacié de l'excavacié el técnic competent haura de definir el tipus d'estinfolament a emprar
segons les caracteristiques del terreny.

Per a realitzar 'excavacié serd imprescindible considerar I'equip huma necessari:

Conductors de maquindria per a realitzar l'excavacié.

Operaris per a lexcavacié manual.

Operaris per als treballs d'estintolament.

Conductors de camions, dumpers o mototraillas per al transport de terres.

Els recursos técnics per a redlitzar les excavacions de rases i pous consistiran, basicament, en maquinaria
de moviment de terres, és a dir:

excavadores.

retrocargadora.

carregadora.

camions, dUmpers o motobolquts per al transport.

El tfreball a desenvolupar per aquesta maquindria s'iniciard una vegada replantejades les rases o pous:

Desviant els serveis afectats.

Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avancant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en I'excavacié.

Estintolant el terreny a mesura que es vagi avangant.

En el cas dels pous profunds s'ha d'il luminar el talli, quan calgui, s’han de ventilar.

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de I'excavacioé (rasant) fins a la part inferior.
El desentibat es realitza en el sentit invers.



EXCAVACIO DE RASES | POUS

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i é del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte 'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generdlitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se
en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora
o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte larticle 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurd de redlitzar la seva avaluacid, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacié delrisc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per
a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de maqguines.
16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atfropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27 -Malalties causades per agents quimics.
28.-Mallalties causades per agents fisics.

29 -Mallalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per liscament de terres no coherents i sense contencio.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquindria de moviment de terres.

(16,20121) Risc especific causat pels serveis afectats

(27) Risc causat per la possible abséncia de suficient oxigen en I'aire o la preséncia de gasos toxics o pols.
(28) Risc causat per vibracions del domper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.

(29) Risc causat per l'extraccié de terres contaminades.
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3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d'assegurar que ja estan installats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra, isi no n'hi hagués es construiran segons les especificacions
anteriors.

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de
ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb l'objectiv de mantenir el servei
durant I'execucié de l'obra. | shaurd de tenir present la instal lacié necessaria definitiva per al seu perfecte
funcionament una vegada finalitzada l'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuitat del servei és necessari que abans de comencgar el
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existencia de conduccions subterranies. Tenint
especial atencié de demanar informacié sobre el tracat exacte de la conduccid i les seves
caracteristiques, havent de marcarse sobre del terreny abans de comengar l'excavacié, aixi com
informar-se de les caracteristiques dels serveis aeris.

En cas de necessitat de desviacié d'algun d'aquests serveis s'haura de fer el corresponent projecte dels
serveis afectats.

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, shauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a lapartat de" procés*.

El propietari de la conduccié ha d'indicar les mesures de seguretat que shauran de respectar. Es
recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCES
Rases

e Elpersonal encarregat de la realitzacié de rases ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.

e Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurd de ser realitzat i dirigit per personal competent i
amb la corresponent experieéncia.

e Nos'han de retirar les mesures de proteccié d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

e Enrases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris tfreballant al seu interior, es
mantindra un altre operari de guardia a I'exterior que podra actuar com a ajudant en el treball i
donara I'alarma en cas que es produis alguna emergencia.

e S'acotaran les distancies minimes de separacié entre operaris en funcié de les eines que emprin

e Esrevisaran diariament els estintolaments abans de comencar la jornada de treball, tesant els
estampidors quan s'hagin afluixat. Aixi mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigUes
superficials.

e Esreforgaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o
d'alteracions atmosfériques com pluja o gelades.

e S'evitara colpejar l'estinfolament durant operacions d'excavacio. Els estampidors, o elements de la
mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensié de conduccions ni
carregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superficie.

e En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per
franges horitzontals, comengant per la part inferior del tall

e La profunditat maxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el
terreny sigui prou estable, no sera superior a 1,30 m. No obstant aixo, s'ha de protegir la rasa amb un
capcer.

e L'altura maxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superard els 0,70m. encara quan
el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins que estigui clavetejada al
fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors
per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els tfreballs d'estes de
canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessaries que va donar lloc l'excavacié de dita
rasa.

e Encara quan els paraments d'una excavacié siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que
es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqUéncia d'una llarga duracié de l'obertura.

o Esnecessari estintolar a temps, i el material previst per a aixd ha d'estar a peu d'obra en una quantitat
suficient, amb la deguda antelacié, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat.



Tota excavacié que superi els 1,60 de profunditat haura d'estar proveida, a intervals regulars, de les

escales necessaries per a facilitar 'accés dels operaris o la seva evacuacio rapida en cas de perill.

Aquestes escales han de tenir un desembarcament facil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com

a minim.

L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a

distancia no menor de 2 m.d la vorera del tall

Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran aixi com les parets de les excavacions

corresponents.

No es permetrd sota cap concepte el subcavat del talds o parament.

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronacié del tall es

disposaran tanques mobils que s'il luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portatil

i grau de proteccié no menor d'IP.44 segons UNE 20.324.

En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a minim, 20 cm.
el nivell superficial del terreny.

Es disposard a |'obra, per a proporcionar en cada cas I'equip indispensable a l'operari, d'una provisid

de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran

per al'equip de salvament, aixi com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socérrer als

operaris que es puguin accidentar.

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

En cas dinundacié causat pel nivell freatic o pluja es realitzard, immediatament, I'eixugada

corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos.

En el cas de tenir que treballar en la coronacié de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturd de

seguretat convenientment ancorat.

L'operari usard a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en

terreny sec o botes de goma en presencia de fangs.

En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usard canelleres, protectors auditius i davantal.

Ha de procurar-se la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

S’ha de prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s'ha

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

S'ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat.

Per als treballs posteriors, es mantindra 'accés a la cota de fonamentacié mitjangant l'escala,

referenciada anteriorment, incorporada a una bastida.

Es senyadlitzard 'obra amb els senyals d'adverténcia, prohibicié i obligacié en el seu accési,

complementariament, als talls que sigui precis.

Pous

El personal encarregat de la redlitzacié de pous ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
S'hauran d'estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distancia
entre el fons del pou i la vora inferior de I'estintolament superi mai 1,5 metres.
A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haura d'installar en aquest una escala que compleixi amb les
disposicions estarblertes a la nostra legislacio.
Als terrenys susceptibles d'inundacid, els pous hauran d'estar proveits de mesures que permetin la
rapida evacuacio dels treballadors.
Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haura de disposar d'un equip auxiliar de bombeig.
A tota excavacié manual de pous es garantird, a cada moment, una atmosfera respirable.
S" haura d'establir una comunicacié entre els treballadors de linterior del pou i l'exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en I'excavacié del pou hauran d'estar protegits, en
la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes.
S'haura de protegir la part superior del pou per mitja de tanques o bé amb baranes, plints, etc.
SiI'excavacié de pous es porta a terme durant la nit sshauran d'il luminar convenientment la part
superior i els voltants del pou.
Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haura d'estar convenientment il luminat i
disposar d'una il luminacié d'emergéncia.
Els aparells elevadors instal lats sobre del pou hauran de:

- Tenirunaresistencia i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haura

de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou.
- L'aparell elevador haura de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, aixi com d'un
pestell de seguretat instal lat al seu mateix ganxo.

- L'operador de grua que manipuli l'aparell elevador haura de tenir la suficient visibilitat perque
des de la part superior pugui observar la correcta elevacio del poal sense risc per la seva
banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturé de seguretat convenientment ancorat.

- Shaurd de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan
aquest es trobi al capdamunt del pou.

- Elpoal haura d'estar ligat al ganxo, el qual haurd de disposar d'un pestell de seguretat de
manera que no es pugui desfermar.

- Els tomns collocats a la part superior del pou s’hauran d'instal dar de manera que es pugui
enganxar i desenganxar el poal sense cap perill.

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s’haurd de coldocar al voltant de la boca del pou
un plint de proteccid.

- Eltro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de comengar cada
jornada.

- No shauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos tercos de la seva
capacitat.

- Shaurd de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra.

- Quan calgui, shaurda d'installar un sistema de ventilacié forgada introduint aire fresc canalitzat
cap allloc de treball.

En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat
major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.

En cas de realitzar l'excavacié del pou en una zona de vianants i amb transit de vehicles es realitzara
una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distancia minima de 2 metresi al cas de
transit de vianants a 1 metre.

En aquests dos casos, es senyalitzarad amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il luminard, a la
nit, mitjiangant punts de llum destellants.

L'operari usara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en
temreny sec o botes de goma en preséncia de llots.

En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usara canelleres, protectors auditius i davantal.

El consum electric ha d'estar protegit mitjiancant un interruptor diferencial, per evitar el risc de
contacte eléctric no desitjat a causa d'un defecte d'aillament.

S'ha de vigilar que els cables conductorsi “I'aparellage” de connexié estiguin en perfecte estat,
substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament.

S'ha de procurar la minima preséncia de freballadors al voltant de les maquines.

Es prohibida la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s'haura
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

S'ha de deixar el tall, en acabar els freballs, net i ordenat.

Es senyadlitzard 'obra amb els senyals d'advertencia, prohibicié i obligacié en el seu accési,
complementariament, en els talls que sigui precis.

Serveis existents:

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s’hauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a continuacié.

Linies electriques aéries

Totes les persones que intervinguin en l'execucid de l'obra han de serinformades dels riscos existents
en els treballs proxims a linies aéries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a coneixer les
distancies de seguretat a respectariles mesures adequades de proteccid, aixi com la conducta a
seguir en cas d'accident.
En preséncia de linies d'electricitat aéries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la
possibilitat d'un contacte eléctric directe, es mantindra una distancia de seguretat amb l'estructura
metallica de la maquinaria que circula a prop dels cables; distaincia recomanada:

1 metre per a tensié < 1KVoltios

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

5 metres per a tensions entfre 110 KVoltios i 220 KVoltios

7 metres per a tensié de 380 KVoltios

aquesta distancia ve donada en funcié de la tensid i a més ha de ser incrementada un valor de

0,7xf (sent f la fletxa de la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.
En cas de transit de vehicles per sota de linies electriques aeries sshauran d'instal 1ar uns portics a cada
costat de la linia, seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.



En cas de circulacié de la maquindria de moviment de terres parallelament a linies aéries eléctriques,
s'haura de vigilar els moviments d'aquesta maquinaria deguts a la no homogeneitat del pis del
terreny per on circulen.

En cas de linies de baixa tensié es poden dillar mitjangant recobriments aillants, constituits per fundes
especials de cautxU o de materials plastics.

S'ha de tindre la precaucié en instal lar aquestes fundes que la linia estigui sense tensié. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

Per a muntar aquesta proteccid és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicari proveir
del material adequat per aquesta proteccié.

En cas de contacte amb una linia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si qixi succeix, la tensié automaticament es reestableix per un periode de
temps molt breu.

En cas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensid:

- No abandonar el lloc de conduccié.

- Advertir a tercers perque es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit
invers al que va causar el contacte eléctric, per a aconseguir separar la maquina del
contacte eléctric.

- Siésimpossible separar la maquina del contacte electric i en cas d'absoluta necessitat el
conductor o el maquinista no descendird de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, siné que
botara el més lluny possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- Enelcas que s’hagi aconseguit desenganxar-se de la linia eléctrica conduird la maquina fins
una distancia segura.

- Enelcas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensié i aquest caigui a terra, s'ha de
prohibir 'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba
sense tensio.

En el cas que la maquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable electric, les persones
que es trobin a la zona de perill han d'observar les segUents normes :

- No tocar la maquina o la linia aeria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir ales altres persones amenagades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar
actes imprudents.

- Advertir ales persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s'acostin a la maquina.

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es redlitzi la separacié de la linia
electricaila maquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la
victima.

Linies electriques subterranies

S'ha d'emprar a senyalitzacié indicativa delrisc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de
la linia en el terreny.
A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllard per a que es mantingui en perfectes
condicions de visibilitat i collocacié de la senyalitzacié anteriorment mencionada.
En cas de coneixer-se perfectament el tracat i la profunditat de la linia, i si aquesta esta recoberta
amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podra excavar amb maquina
fins a 50 cm.de la conduccié (llevat que préviament de conformitat amb la companyia
subministradora s'hagi donat autoritzacié de treballar més a prop de la linia en tensid), i a partir d'aqui
s'utilitzara la pala manual.
En cas de no conéixer-se exactament el tragat, nila profunditat, ni la proteccié de la linia, sshauran de
realitzar, amb precaucid, tatxos per a indagar el fragat de la linia, la seva profunditat i la proteccio.
En el cas que no hi hagués proteccié es podra excavar amb maquina fins a 1 metre de la conduccid,
a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumatics, pics, etc. ; a partir de 50
cm., es fard manualment amb la pala.
Quan la conduccié quedi en ['aire, essuspendrad amb cordes o s'apuntalard amb taules de fusta,
evitant ser danyada per maquinaria, eines, etc., aixi com si el cas ho requereixi, s’hauran de collocar
obstacles que impedeixin 'acostament.
Una vegada descoberta la linia per a continuar els treballs a linterior de rases, pous, etc. es tindra en
compte com principal mesures de seguretat :

- S’ha d'assegurar contra possibles contactes amb parts proximes en tensié (si les hi hagués)

mitjangant recobriment o limitacié de distancia.

- posada a terra i connexié en curtcircuit de totes les fases.

- Comprovacié d'absencia de tensio.

- bloqueig contra qualsevol alimentacio electrica.

- descarrec eléctric de la linia

En cas de trobar-se amb una conduccid no prevista subterrania, s’hauran, en principi, de prendre les
segUents mesures :
- suspendre els treballs d'excavacié proxims a la conduccié.
- descobirir la conduccié sense deteriorar-la i amb amb molt de compte.
- protegir la conduccié per a evitar deterioraments.
- nodesplacar els cables fora de la seva posicid, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en
verificar 'excavacio.
- en cas de deterioracid, prohibir 'accés de personal a la zona i informar a la companyia
subministradora.
La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a diramb
tensié l'aillament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que
quan es tracta de linies aéries.

Conduccions de gas

Sidentificara el tragat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb adverténcia de la
profunditat de la conduccid.

En el cas que la conduccié soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es
comengaran els freballs a ma fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que
s'estimi necessari, per assegurar a la posicié exacta.

En el cas que la conduccié estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es comencaran els
treballs mitjangant maquinaria fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada,
procedint-se posteriorment a I'excavacié fins a la canonada manualment.

No es permetrd lexcavacié mecdanica a una distancia inferior de 0,50 metres d'una canonada de
gas.

Una vegada descalcada la canonada es lligara o estampirard per a evitar moviments i deterioracio
de la mateixa, per a poder avancgar en els treballs.

No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.

Es prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de I'area afectada.

Es prohibit de manipular o d'utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la instal lacié en servei.
Es prohibit la utilitzacié per part del personal calcat que porti eines metalics, a fi d'evitar la possible
formacié de espurnes en entrar en contacte amb elements metaliics.

No es podrd emmagatzemar material sobre les conduccions.

Es prohibit d'utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o
algar carregues.

Per a collocar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conduccié de gas sera obligatori
desconnectar préviament el circuit electric.

Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin eléctricament, disposaran
d'una correcta connexié a terra.

Els cables o manegues d'alimentacié electrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aillats
i es procurard que en les seves tirades no hi hagi empalmaments.

En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosid, tot el personal de l'obra es refirara més enlla
de la distancia de seguretat assenyalada i no es permetrd acostar-se a ningd que no sigui el personal
de la companyia subministradora.

En cas de tenir que s'utilitzin grups electrogens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible
de lainstal lacié de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, re

S'identificara el tragat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picofts la
seva direccid i profunditat.

En aconsellable no realitzar excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cm.de la canonada
en servei.

Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavacié sigui superior, es suspendrd o
apuntalard a fi que no trenqui per flexié en tframs d'excessiva longitud, es protegird i senyalitzara
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinaria o eines.

S'instal {aran sistemes d'il luminacié a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix.

Es prohibit de manipular valvules o qualsevol altre element de la conduccié en servei si no és amb
l'autoritzacié de la companyia subministradora.

No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

Es prohibit d'emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o
algar carregues.

En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalitzacioé s'haurd de comunicarimmediatament a la
companyia subministradora i paralitzar els freballs en aquell tall fins que la conduccié hagi estat
reparada.



ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Oxitallada

Escales de ma

Camions i dumpers de gran tonatge
Excavadora amb cullera bivalva
Grup compressor

Martell pneumatic

Carregadora

Motobolquet

Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin alires elements de senyalitzacié, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col{ectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de redlitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direccidobligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

O SAANODO®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

Senyal d'advertencia de risc eléctric.

Senyal de proteccid individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccid obligatoria de l'oida

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccid obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria de la cara.

Senyal de proteccid obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin alires elements de senyalitzacié, es col{focaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segents:

e Treballs d'excavacid i transport mecanics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de tfreball.
- Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
- Botes d'agigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lonai cuiro (tipus america).
- Granota de tfreball.
- Cinturdé de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurd de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.

XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIO

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:

Collocacié i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats
a proporcionar un servei urbd.

1.2 Tipus de xarxes:

e Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
- Subterranies.
- Aéries.

e Xarxa subterrania d'abastiment de fluids : aigua i gas.

1.3 Observacions generals:

Per a la construccié de les xarxes d'abastiment i distribucié es seguira el segUent procediment:

e Desviacié de serveis afectats.

e Execucié de l'excavacio de rases.

e Collocacié de tubs, cables, conductors, valvules, arquetes, etc. sobre base de formigd o sorra.

e bFarciti compactacié amb formigé i/o terres fins al nivell d'esplanacié.

Shaurd de considerar una previsié d'elements auxiliars com a maquinaria de moviment de terres
(excavadora, dumper,etc.), martell pneumatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions (estampidors,
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automobil, camid-grua, camié-fomigonera, camié-bomba,
piconadores de comrd o pneumdatica, etc.

S'ha de considerar, abans de linici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal lades les tanques perimetrals
de limitacié de l'obres per a evitar I'entrada de personal alié a la mateixa, les instaldacions d'higiene i
benestar, aixi com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i teléfon.
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1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:
Collocacié i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats
a proporcionar un servei urbd.

1.2 Tipus de xarxes:

o Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
- Subterranies.
- Aéries.

e Xarxa subterrania d'abastiment de fluids : aigua i gas.

1.3 Observacions generals:

Per a la construccié de les xarxes d'abastiment i distribucié es seguira el segient procediment:

e Desviacio de serveis afectats.

e Execucié de l'excavacié de rases.

e Collocacié de tubs, cables, conductors, valvules, arquetes, etc. sobre base de formigd o sorra.

e bFarciti compactacié amb formigé i/o terres fins al nivell d’esplanacié.

Shaura de considerar una previsié d'elements auxiliars com a maquinaria de moviment de terres
(excavadora, dumper,etc.), martell pneumatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions (estampidors,
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automobil, camié-grua, camidé-fomigonera, camié-bomba,
piconadores de comd o pneumatica, etc.

S'ha de considerar, abans de linici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal lades les tanques perimetrals
de limitacié de l'obres per a evitar I'entrada de personal alieé a la mateixa, les installacions d'higiene i
benestar, aixi com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i teléfon.

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:

Xarxa eléctrica: Installacions per a subministrament i distribucié d'energia eléctrica des de la xarxa
general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum.

Xarxa d'enllumenat: Instal lacions de distribucié d'energia eléctrica en baixa tensié per a subministrar a uns
elements receptors que tenen com a funcid il luminar una area publica determinada.

Xarxa de telecomunicacions: Installacions per a la transmissié per cable de senyals electrics previament
modulats.

1.2 Descripcié:

Xarxa eléctrica: La instal lacié de subministrament i distribucié d'energia electrica a una area consta,
basicament, dels segUents elements:

Connexié a la xarxa existent.

Xarxa de distribucié en alta i mitja tensié.

Estacions de transformacié de la tensid (ET)

Xarxa de distribucié en baixa tensio.

La xarxa d'enllumenat pUblic consta, basicament, dels segUents elements:

e  Xarxa de distribucié: conjunt de conductors electrics aillats en baixa tensié i armaris amb mecanismes
de comandament i de proteccié que alimenten els elements receptors.
e Receptors: elements per a la il fuminacié de zones publiques: sabata, bacul, luminaria i llum.

La xarxa de telecomunicacions consta, basicament, dels seglents elements:

o  Xarxa d'adlimentaciéd: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexié i esta
formada per cables multipolars amb coberta metaloplastica que des de la central arribin a les zones
urbanitzades.

e Xarxa de distribucié: aquesta constitueix la xarxa propiament dita de les zones urbanitzades que part
dels punts d'interconnexié acabant en els punts o armaris de distribucié de connexions. La funcié dels
armaris o punts de distribucié és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexié dels parells
dels cables de distribucié amb els parells individuals segons si la seva instal lacié es realitza a I'exterior
o al'interior dels edificis.

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per a dur a terme la installacié. Per a aixd, shaurd de considerar una préevia arreplega de
material en un espai predeterminat.

Per a realitzar 'excavacié de rases i pous; la construccié d'arquetes, armaris, cambres o petites
construccions auxiliars; la installacié de tubs o cables i el farciment i/o compactacié serd imprescindible
considerar I'equip huma segUent:

conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacid, transport, farcit i compactacio).
conductors de grues mobils.

obrers.

personal especialitzat en instal {acions d'electricitat i telecomunicacions.

També s’haurd de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la redlitzacié de la

instal lacié:

¢ Maquindria: excavadora (retroexcavadora), ddmper, piconadora, grup compressor, martell
pneumatic i piconadora pneumatica manual.

e FEines: escales, estampidors, taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

balisaments) i proteccions collectives i personals, etc.

Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc.

Installacié eléctrica provisional.

Installacié provisional d'aigua.

Installacions d'higiene i benestar.
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2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en lapartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte Annex Il: Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generdlitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se
en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora
o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte larticle 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurd de redlitzar la seva avaluacid, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacié delrisc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per
a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.
11.-Afrapaments per o entre objecte.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforcos.

16.-Contactes electrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27 -Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat pel liscament de terres no coherents i sense contencié.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16,201 21) Risc especific causat per serveis afectats o existents.

(27) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.

(28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per 'extraccié de terres contaminades

XARXA SUBTERRANIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT | TELECOMUNICACIONS

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

o Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d'assegurar que ja estiguin installats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCES

e Enlarealitzacié de les rases per a les xarxes subterranies de distribucio, arquetes, etc. es tindra en
compte la normativa d'excavacié de rases i pous

e Elpersonal encarregat del muntatge de la instal lacié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a
diferent nivell, aquesta barana s'instaldara a un metre de la coronacié de buits o desnivells.

e Enla manipulacié de materials, s"hauran de considerar posicions ergondmiques per a evitar cops,
ferides i erosions.

e Els operaris que redlitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus america), granota de treballi botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemencies
metereoldgiques usaran botes d'aigua i impermeables.

e En proximitat (1,5 metres) de la coronacid de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinaria
pesada (maquindria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

e Els tubs per ales conduccions i columnes de suport de les llumindries s'arreplegaran en una superficie
el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets
que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

e Simmobilitzaran els corrons dels cables perquée no es puguin desplagar rodant, de forma involuntaria.

e Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, baculs, columnes o qualsevol altre material al costat
de les rases s'haurd de deixar una distancia minima de seguretat de 2 metres.

e L'hissat dels tubs, corrons columnes i baculs sha de redlitzar convenientment eslingat.

e Per aredalitzar l'eslingat:

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades.

- S’ha d'evitar que les eslingues s'encreuin ja que aixd podria produir la ruptura de la que
quedés creuada.

- L'eslinga ha d'estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S’ha d'assegurar la resistencia dels punts d'enganxall.

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la
intempérie, ni deixar-les a terra .

e Shan de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

e Shan de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

e Eniniciar I'hissat, s’ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicid
d'equilibri.

e S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.

e Sila carrega no es troba ben ligada o ben equilibrada, s'haurd de depositar al terra i s’haurda de
torna a lligar bé.

e Siquan s'inicia I'hissat s'observa dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir en aquesta
activitat i s’haurd de comprovar quina pot haver estat la causa.

e No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entre la carregai els cables.

e S'ha de redlitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.

e Sielrecorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca
altura i @ marxa moderada.

e En cas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

e S'ha d'assegurar que la carrega no colpejarad amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.

S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de

terra o alseu lloc de colfocacié.

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacid.

S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

S'ha de comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.



e S'ha de calgar la carrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diametre de la carrega.

e L'area de treball ha d’'estar convenientment senyalitzada i aillada .

e Els treballs de hissat, desplacament i dessolatguet o coldocacié de tubsi carregues ha de ser auxiliat
per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua.

e Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la presencia de treballadors amb els
senyals previstos pel codi de circulacié, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.

e Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot alllarg de la
rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il luminaran,
cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col{ocaran sobre les rases passos a distancies no
superior a 50 metres.

e Lailluminacio portatil, a l'interior de les rases, sera de material antideflagrant .

e Esdisposara a l'obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es pugui
produir.

e Quanes prevegi l'existéncia de candlitzacions en servei a la zona d'excavacié es determinard el seu
tragat i es solficitarg, si escau, el tall de fluid o la desviacid, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi
adoptat una de les dues alternatives.

e En comencarla jornada es revisaran les estrebacions, es comprovard 'abséncia de gasos i vapors en
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

e Les eines a utilitzar pels instal ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria ll).

e Les eines dels instal ladors, 'aillament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres
en perfecte estat , de manera immediata.

e Els operaris que redlitzin la instal facié de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (fipus americd) o guants aillants si calgués, granota de treballi botes de cuiro de seguretat.

e Les connexions es redlitzaran sempre sense tensié a les linies.

e En cas dinclemeéncies del temps els operaris hauran d'usarimpermeable i botes d'aigua,
independentment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.

e Lesescales de ma a utilitzar hauran d'estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats sobre
superficies insegures.

e Eltransport de tframs de canonada a pes, per un sol home, es realitzard inclinant la carrega cap a
darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi I'alcada d'un home, tot i evitant copsi
ensopegades amb altres operaris.

e Els bancs de treball es mantindran en optimes condicions d'0, evitant que saltin estelles durant la
realitzacié de les tasques.

Estacié transformadora

e Elpersonal encarregat del muntatge de la instal lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

o Durant el procés d'installacié es deixaran les linies sense tensid, tenint en compte les cinc regles
d'or de la seguretat en els treballs en linies i aparells d'Alta Tensio:

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensié mitjangant interruptors i seccionadors que
assegurin la impossibilitat de tancament intfempestiu.

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

- Reconeixement de l'absencia de tensio.

- Posara terrai en curtcircuit totes la possibles fonts de tensié.

- Collocar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treballl.

e S’ haurd de garantir 'abséncia de tensié mitjangcant un comprovador adequat abans de qualsevol
manipulacié.

e En ellloc de treball es trobaran presents com a minim dos operaris que hauran d'usar casc de
seguretat, proteccio facial, guants aillants, estora aillant, banquetai perxa.

e Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacioé es procedird a comprovar l'existencia real
en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols quimica seca i
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de proteccié personal.

e Perals treballs de revisié i manteniment, el Centre de Transformacié estara dotat dels elements
segUents:

- placa didentificacié de cel'la.

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents electrics i els auxilis a impartir a les
victimes.

- esquema del centre de transformacid.

- perxa de maniobra.

- banqueta aillant.

- insuflador per a respiracié boca a boca.

e Enlentrada del centre es col{ocaran plaques per a la identificacié del centre i friangle d'advertencia
de poerill.

e En els treballs d'instal{acié del grup transformador i annexos s'haurd de considerar els treballs auxiliars
d'obra, i treballs de soldadura per a la collocacié de eines que es regiran segons la norma de
soldadura electrica.

e Lacolocacié del grup transformador s'ajudard mitjangant una grua mobil que haurd de complir amb
la normativa de grues mobils

Tingui's present que en els freballs a redlitzar a les estacions d'Alta Tensid s'ha de considerar el
"Reglament sobre Centrals Eléctrica, Subestacions i Centres de Transformacid” (R.D. 3275/1982 de 12 de
novembre, BOE 288 d'l de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

En els treballs a redlitzar a les estacions de Baixa Tensié s’ha de considerar la legislacié vigent en aquesta
materia.

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de tfransformacié o un altre tipus
dinfraestructura de formigd o obra de fabrica es consultard la normativa d'edificacié (Estudi de Seguretat
i Salut en obres d'Edificacid).

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Escales de ma
Camions i dUmpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Planta de formigd
Grua mobil

Passarel les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata
Camié grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de redlitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col{ectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de redlitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senydlitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perillindefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria.

Balisament llampegant per ala seguretat de la conduccié nocturna.

QO eAAA ®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'advertencia de risc electric.

Senyal de prohibit el pas als vianants .

Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de l'oida.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la cara.
Senyal de proteccié obligatoria de la vista.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin alires elements de senyalitzacié, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

XARXA SUBTERRANIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT | TELECOMUNICACIONS

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els freballs a desenvolupar els segtents:

e Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacié (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindradal).
- Botes d'agigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs elevacié i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lonai cuiro (tipus america).
- Guants de neopre (treballs d'obra)
- Granota de treball.
- Cinturd de seguretat antficaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Impermeable.

e Peralstreballs d'instal lacié (baixa tensié i telecomunicacions) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Guanfts aillants, en el cas que sigui precis.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Cinturé de seguretat, si escau.

e Peralstreballs d'instal lacié (alta tensio) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aillants.
- Granota de treball.
- Botes dillants.
- Proteccié d'ullsi cara.
- Banqueta dillant i/o estoreta aillant.
- Perxa dillant.

e Peralstreballs d'obra (gjudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antimpactes.
- Proteccié de les oides.
- Mascareta amb filire mecanic antipols.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de redlitzar 'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembire, i les corresponents Normes UNE.



En tot moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurad de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.
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1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'installacions (diposits, valvules, etc.) i conduccions (tubs), per a
garantir la distribucié i subministrament als usuaris.

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal{acions (estacions de regulacié i mesura, etc.) i conduccions
(tubs), per a garantir la distribucid i subministrament als usuaris.

1.2 Descripcié:

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua:

e Conduccié d'dlimentacié: transporta 'aigua des de la font subministradora fins al diposit o estacié de
fractament.

e Dipdsit: aporta la pressié necessaria a la xarxa ; regula els régims d'aportacié i de consum, i assegura el
cabal instantani contra incendis. Tindra un volum que permeti el subministrament necessari en un dia
de maxim consum.

e Xarxa de distribucié: conjunt de canonades, valvules, sistemes de regulacié de pressid, etc. que es
disposen en I'entramat interior d'una poblacid, es trobin connectades entre sii d'elles es deriven les
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis publics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.).

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas:

e Gaseoducte: transporta el gas a alta pressié (APB) des de la font subministradora fins a les estacions
de regulacié i mesura.

e Escalonament d' estacions de regulacié i mesura i xarxes de distribucid: que transformen l'alta pressiod (
80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressid6 maxima de consum (0,05 bar).

En la redlitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per a dur a terme la installacié. Per a aixd, shaurd de considerar una prévia arreplega de
material en un espai predeterminat.

Per a realitzar 'excavacié de rases i pous; la construccié d'arquetes, petites construccions auxiliars; la
installacié de tubs i el farciment i/o compactacié serd imprescindible considerar 'equip huma segUent:

conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacid, transport, farcit i compactacio).
conductors de grues mobils.

obrers.

personal especialitzat en instal lacions d'aigua i gas.

També serd necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié de la

instal lacié:

e Maquindria: excavadora (retroexcavadora), dimper, piconadora, grup compressor, martell
pneumatic i piconadora pneumatica manual.

o Utils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

balisaments) i proteccions collectives i personals, etc.

Eines manuals: martells, tests, palles, pics, rastell,etc.

Installacié electrica provisional.

Installacié provisional d'aigua.

Instal lacions d'higiene i benestar.



XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA | GAS

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i é del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte 'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generdlitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se
en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora
o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte larticle 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurd de redlitzar la seva avaluacid, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacié delrisc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per
a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.
11.-Afrapaments per o enire objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de maqguines.
13.-Sobreesforcos.

16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21 .-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27 -Mallalties causades per agents quimics.
28.-Mallalties causades per agents fisics.

29 .-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per liscament de terres no coherents i sense contencid.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.
(16,20121) Risc especific causat pels serveis afectats o existents.

(27) Risc causat per la possible presencia de gasos toxics o pols.

(28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per 'extraccié de terres contaminades
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3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

o Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s'ha d’assegurar que ja estiguin installats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCES
e Enlareadlitzacié de les rases, arquetes, etc. es tindrad en compte la normativa d'excavacié de rases i
pous.

e Elpersonal encarregat del muntatge de la instal lacié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Shauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacié, amb baranes de
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

e Enla manipulacié de materials s'hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.

e Els operaris que redlitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus america), granota de treballi botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemencies
metereoldgiques usaran botes d'aigua i impermeables.

e En proximitat (1,5 metres) de la coronacid de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinaria
pesada (maquindria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

e Els tubs per ales conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes lisquin o rodin.

e Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol alire material al costat de les rases s'haura de deixar una
distancia minima de seguretat de 2 metres.

e L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

e Per aredlitzar l'eslingat:

- Sha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- Evitar que les eslingues s'encreuin ja que aixo podria produir la ruptura de la que quedés
creuada.

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S’ha d'assegurar la resistencia dels punts d'enganxall.

- Leseslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No deixar-les a la intempeérie, ni
deixar-les alterra .

e S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

e S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

e Eniniciar I'hissat, s’ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicid
d'equilibri.

e S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.

e Sila carrega es trobés malament ligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i tornar-se
a lligar correctament.

e Siquan s'inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevacié de la carrega, no caldra insistir en
aixo i cal comprovar quina pot haver estat la causa.

e No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entre la carregaii els cables.

e S'ha de redlitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.

e Sielrecorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagcament de la maquina amb la carrega a poca
alcada i a marxa moderada.

e En cas de desplagcament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

e Sha d'assegurar que la carrega no colpejard amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.

S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra

o alseu lloc de coliocacid.

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacié.

S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

S'ha de comprovar I'estabilitat de la carrega a terra, afluixant un una mica els cables.

S'ha de calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diametre de la carrega.



e L'area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aillada .

e Els treballs de hissat, desplacament i dipdsit o collocacié de tubsi carregues s'ha de ser auxiliada per
una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.

e Es delimitard la zona de treball amb tanques indicadores de la presencia de treballadors amb les
senyals previstes por el codi de circulacié, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.

e Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a |'obra es disposaran a tot el llarg de la
rasa, a la vorera contraria al que s'arrepleguin els productes de les tanques de vianants que
s'illuminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col focaran sobre les rases passos a
distancies no superior a 50 metres.

e Lailluminacioé portatil, a I'interior de les rases, sera de material antideflagrant.

e Es disposard en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es pugi
produir.

e Quan es prevegi ‘existencia de canalitzacions en servei a la zona d'excavacié es determinard el seu
tragat i es soldicitard, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que
s'hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adre¢a Tecnica d'obra s'ordenin les condiciones
de treball.

e Alcomencar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovara I'abséncia de gases i vapors en
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

e Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria ll).

e Leseines dels instal ladors I'alllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres en
perfecte estat, de forma immediata.

e Els operaris que redlitzin la instal facié de la xarxa hauran d’'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (fipus americd), granota de freballi botes de cuiro de seguretat.

e En cas de incleméncies del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua
independientment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.

e Lesescales de ma a utilitzar hauran d'estar dotades amb sabata antiliscants i cedeneta limitadora
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a tfreballs realitzats sobre
superficies insegures.

e Eltransport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzard inclinant la carrega cap
a enrera, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'algada d'un home, per evitar cops i
ensopegades amb d’alfres operaris.

e Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant s’altin estelles durant les tasques.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié de activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Escales de ma
Camions i dUmpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Planta de formigd
Bombatge de formigd
Grua mobil

Passarel les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata
Camid grua

Sempre que les condiciones de treball exigeixen alires elements de proteccié, es collocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut
que ha de redlitzar 'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col{ectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de redlitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyadlitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avangar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

QO eAAAL®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

Senyal d'advertencia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants .

Senyal de proteccid individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de l'oida.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

®00 O0 30
ANNALDNAD

Sempre que les condicions de treball exigeixin alires elements de senyalitzacié, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

OO
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segents:

e Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacié (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de tfreball.
- Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
- Botes d'agigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs elevacié i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de tfreball.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lonai cuiro (tipus america).
- Guants de neopre (treballs d'obra)
- Granota de tfreball.
- Cinturdé de seguretat antficaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armmilla d'alta visibilitat.
- Impermeable.

e Perals treballs d'obra (gjudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america) o de neopre.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antimpactes (en realitzar fregues).
- Proteccié de les oides (en realitzar fregues).
- Mascareta amb filtre antipols (en redlitzar fregues).
- Cinturd de seguretat, si es calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haurd de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurad de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.

PAVIMENTS

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:

Element superficial que, aplicat a un terra, estd destinat a millorar les seves propietats mecaniques i/o
aspecte.

1.2 Tipus de paviments:

o asfaltic: revestiment de terres mitjangcant una superposicié de capes de distinta granulometrla i
tractament asfaltic.

o formigd: revestiment de terres mitjangcant formigd en massa, amb o sense acabat superficial
(remolinat, reglat, etc.).

e pecesrigides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels segUents
materials : pedra natural o artificial, ceramica, ciment, terratzo, formigé, fusta, etc. Es poden collocar
de diferents formes:

- sobre una base de sorra compactada.
- sobre una base rigida de formigé.
- sobre una estructura auxiliar.
e terrai arids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etfc.

1.3 Observacions generails:

Per a la construccié dels paviments es seguird el segUent procediment :
e Preparacié del terreny.

e Execucio de subbasesibases, en cas necessari.

e Coliocacié o execucid del propi paviment.

S'ha de considerar, abans de linici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal lades les tanques perimetrals de
limitacié de l'obra per a evitar l'entrada de personal alié a la mateixa; les installacions d'higiene i
benestar, aixi com, també, les connexions provisionals aigua, telefon i electricitat.



PAVIMENTS

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i é del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte Annex Il: Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generdlitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat
com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se
en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora
o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte larticle 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurd de redlitzar la seva avaluacid, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacié delrisc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per
a minorar aquests riscos.

Riscos

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caiguda d'objectes per desplom.

4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
13.-Sobreesforcos.

14.-Exposicio a temperatures extremes.

15.-Contactes termics.

18.-Contactes amb  substancies caulstiques i/o
corrosives

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra
vehicles

24.-Accidents de transit.

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de formigonat.

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigd.

(21) Risc causat per lemanacié de gasos volatils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden
aconseguir el punt d'autoignicié.

PAVIMENTS

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

o Donatslos treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal lats els
serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la realitzacié de la subbase, base, voreres irigoles i paviments ha de
coneixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major
seguretat possible.

e S'ha d'establir la senyalitzacio de seguretat viaria a la sortida de camions mitjangant els senyals de
perill indefinit amb el rétol indicatiu de sortida de camions.

e A linterior de I'obra, s'han de col{ocar senyals de limitacié de velocitat.

e Enlenfrada a l'obra s'establird un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar I'entrada i sortida de
camions a l'obra, i especialment als casos necessaris del tall del fransit viaria.

e Aquest operari haurd d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direccié obligatoria®.

e Elsenyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

e Eltransit de camions, dumpers, piconadores i estendedores, serd dirigit por un comandament
(encarregat, capatas).

e S'had' procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

e Durant I'estés d'arids per a les subbases i bases mitjancant camions, s’haura de tindre la precaucié en
les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjangant un senyalitzador.

e En cas de estesianivellacié dels arids mitjiangant motonivelladora, s'haura de tindre la precaucié que
aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i claxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per
evitar atropellaments de personal auxiliar.

e Durant la maniobra d'abocament de formigd amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat
d'aquesta, per aquest motiu, serd guiada per un operari.

e El conductor del camié formigonera, durant I'abocament de formigd, s’ha d’estar atent a les
instruccions de I'operari que guii I'abocament.

e L'operari que realitzi I'abocament del formigé haurda d' usar casc de seguretat, guants de neopre,
granota de treballi botes de goma de seguretat de canya alta.

e Lamanipulacié de les peces per a voreres s'han de realitzar amb estris o maquindria adequats per a
evitar la caiguda de les peces en la manipulacié o trasllat.

e En cas de realitzacié del reg asfaltic mitjiangant la llanga esparcidora s’ha d' tindre la precaucid
d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte.

e Els operaris que treballen amb asfalt en calent s'ha de tindre la precaucié de no tocar aquest, per a
evitar cremades i dermatitis.

e Sien calenttocala pell, aquesta s’ha de refredar rapidament amb aigua freda, i sila cremada és
extensa s'ha d' cobrir amb gases esterils i portar a I'accidentat a un centre assistencial.

e Nos'han d'usar dissolvents per a treure I'asfalt de la carn cremada, niintentar treure particules
dl'asfalt dels ulls.

e A les cabines dels conductors de la maquinaria d'asfaltat s’haura de disposar d'una farmaciola de
primers auxilis per a atendre, com primera assisténcia, a les possibles cremades o altres lesiones que es
puguin produir durant el treball.

e En tfreballs en asfalt en calent s’han de preveure I'existencia d'extintors de productes quimics secs o de
dioxid de carboni per a apagar possibles focs.

e En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfaltic.

e A cada moment, els tfreballadors que realitzii el reg asfaltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit),
granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta),
guants de cuiro i pantalla facial.

e A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc
de contacte amb I'asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro.

e Enlaredlitzacié de la subbase, base i pavimentacié s'haurd de considerar la possible preseéncia
d'algun servei aeri existent (linies aeries electriques o de telecomunicacions) i s'haurd de tindre
present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que
s'especifiquen a continuacié.



Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents:

Linies electriques aéries

Totes les persones que intervinguin en I'execucié de l'obra han de serinformades dels riscos existents
en els treballs proxims a linies aéries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conéixer les
distancies de seguretat a respectariles mesures adequades de proteccio, aixi com la conducta a
seguir en cas d'accident.

En presencia de linies d'electricitat aéries i davant de la possibilitat d'un contacte eléctric directe, es
mantindrd una distancia de seguretat amb l'estructura metal lica de la maquinaria que circula a prop
dels cables; distancia recomanada:

1 metre per a tensié < 1KVoltios

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

7 metres per a tensié de 380 KVoltios

aquesta distancia ve donada en funcié de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de

0,7xf (sent f la fletxa de la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.

En cas de transit de vehicles per sota de linies electriques aeries shauran d'installar uns portics a cada
costat de la linia, seguint el cami, per a limitar el gdlib de la maquinaria.

En cas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjancant recobriments aillants, constituits per fundes
especials de cautxt o de materials plastics.

S'ha de tindre la precaucié en instal lar aquestes fundes que la linia estigui sense tensié. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

Per a muntar aquesta proteccid és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta proteccié.

En cas de contacte amb una linia eléctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el
tir dels dispositius de tall de corrent i si qixi succeix, la tensié automaticament es reestableix per un
periode de temps molt breu.

En cas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensid:

- No abandonar el lloc de conduccié.

- Advertir a tercers perque es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit
invers al qual es va causar el contacte electric, per a aconseguir separar la maquina del
contacte eléctric.

- Siésimpossible de separar la maquina del contacte electric i en cas d'absoluta necessitat el
conductor o el maquinista no descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, siné que
botard el més lluny possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la linia eléctrica conduird la maquina fins
una distancia segura.

- En el cas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensié i aquest caigui a terra s'ha de
prohibir 'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba
sense tensio.

En el cas que la maquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable eléctric, les persones que
es troben en la zona de perill han d'observar les segients normes :

- No tocar la maquina o la linia aeria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir ales altres persones amenagades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar
actes imprudents.

- Advertir ales persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s'acostin a la maquina.

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es redlitzi la separacié de la linia
electricaila maquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la
victima.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Camions i dmpers de gran tonatge
Carreté elevador

Formigonera pastera

Motobolquet

Motoftrailla

Piconadora

Camié grua

Estenedora de productes bituminosos
Magquina d'asfaltar

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar 'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)



PAVIMENTS

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col{ectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alf.
e Extintor de pols quimica seca o dioxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de readlitzar 'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senydlitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancgar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccidé nocturna.

O SANALCOHOA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'advertencia de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertencia de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de prohibit fumar.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.
Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

OJONONON I NOX-
AADMNANANNADO

Sempre que les condicions de treball exigeixin alires elements de senyalitzacié, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

PAVIMENTS

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els freballs a desenvolupar els segtents:

e Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindradal).

e Perals treballs amb morters i formigons:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.

e Peralstreballs de reg asfaltic:
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit).
- Guants de cuiro.
- Granota de treball cenyit i tancat.
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta).
- Pantalla facial.

e Perals treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentacié:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurd de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.



ELEMENTS AUXILIARS

OXITALLADA

e  Elsubministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuara sobre les
segUents condicions :
- Hauran d’estar protegides les valvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora.
- Noes barrejaran les bombones de gasos diferents.
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posicid vertical i ligades.
e S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera
perllongada.
e S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posicié vertical.
e S’ha de prohibir I'abandonament de les bombones després del seu Us.
Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides
de les que estiguin plenes.
El magatzem de gasos liquats s'ubicara a I'exterior de I'obra, amb ventilacié constant i directa.
Es senydlitzard les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosid i prohibit fumar.
Es controlara que el bufador quedi completament apagat una vegada findlitzatla feina.
S'ha de comprovar que hi hagi les valvules antirretrocés de flama.
S’ha de vigilar que no hihagi fuites de gas en les manegues d'alimentacié.
A tofs els operaris de l'oxitallada han de conéixer la segUent normativa :

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i
comoditat.

- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar
possibilitats d'accidents.

- L'operari ha d'usar casc de polietile (per a desplagaments per l'obra), elm de soldador (casc +
careta de proteccid) o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuiro,
maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat.

- Noshan d'inclinar les bombones d'acetilé per a esgotar-les.

- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades.

- Abans d'encendre I'encenedor s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de
les manegues i aquestes estiguin en perfecte estat .

- Abans d'encendre I'encenedor s'ha de comprovar que estiguin instal lades les valvules
antirretrocés, per a evitar possibles retrocessos de flama.

- Peracomprovar que ales manegues s'han de submergir, aquestes, sotapressié a recipient
amb aigua.

- Nos'ha d'abandonar el caro portabombones en abséncia perllongada, s'ha de tancar el
pas de gasi portar el carro a un lloc segur.

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjangant la clau apropiada.

- S’ha d'evitar focs a I'entorn de les ampolles de gasos liquats.

- No depositar I'encenedor al terra.

- S’ha d'assegurar que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

- Les manegues d'aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjangant cinta adhesiva.

- $’han d'utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetile color
vermell)

- No s'ha d'emprar acetilé per a soldar o tallar materials que continguin coure; per poc que
contingui sera suficient perqué es produeixi una reaccié quimica i es formi un compost
explosiu.

- En cas d'utilitzacié de I'encenedor per desprendre pintures 'operari haurd d'usar mascareta
protectora amb filtres quimics especifics per als productes que es van a cremar.

- En cas de soldar o tallar elements pintats s'ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat.

- Una vegada utilitzades les manegues s'han d'arreplegar als carretons, aixi es redlitzara la feina
d'una forma més comoda, ordenada i per tant segura.

- Es prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc
s'ha de fumar al magatzem de bombones.

ESCALES DE MA

e Alesescales de fusta el fravesser ha de ser d'una sola pega i els esgraons han d'anar acoblats.
e En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjancant vernis transparent.

No han de superar altures superiors a 5 metres.

Per a altures entre 5i7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforgats en el seu centre.

Per a altures superiors a 7 metres s'han d'ufilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antiliscants a la seva base o ganxos de subjeccié al capdavant.
L'escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d'un 1 metre el punt de
desembarcament.

e L'ascens o descens per I'escala s'ha de realitzar de front a aquesta.

CAMIONS | DUMPERS

e S'hade vetllar perque els camions hagin passat la ITV reglamentaria.

e Els conductors de camions i dUmpers hauran d'estar en possessio del corresponent permis de
conduccid per al vehicle que condueixen.

e Quans'hagi acabada l'operacié de carrega de terres en el camié o dumper, i abans d'iniciar-se el
transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona.

e En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s'ha de parar en rampes d'accés, s'hauran
d'utilitzar topalls o falques que impedeixin elrecorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre
d'estacionament.

e A cada moment, sha de respectar la senyalitzacié de l'obra, el codi de circulacié iles ordres dels

senyalitzadors autoritzats. Sempre, s'haurd de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.

S'ha de triar el dUmper o camié adequat per a la carrega a transportar.

S'ha de parar esment al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.

S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.

Abans d'al¢ar la caixa basculant, s'ha d'assegurar de l'absencia d'obstacles aeris i de que la

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.

o Totes aquestes maquines hauran d'estar dotades de claxon i llum de marxa enrere, efectuant les
maniobres sense brusquedat i anunciant-les préviament.

e En tots els treballs, el conductor haura d'estar qualificat i haurd d'usar casc de seguretat quan sorti de
la cabina.

e Durant els treballs de carrega i descarrega no hauran de romandre cap persona a prop de la
maquinaria, evitant la permanéncia d'operaris sobre el basculant.

e Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculant :

- Elconductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora.

- S’ha d'assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descarrega i que la carrega
estard equilibrada quan es carregui.

- Shan de respectar les instruccions del guia en la descarrega.

- Sempre que la maquindria es trobi a la cresta d'un talUs es respectard la distancia de
seguretat.

- Sielbolquet és articulat, s’ha de mantenir en linia.

- Sila caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes propies a cada tipus
d'obertura, tancament i bloqueig de les portes.

e Després de ladescarrega de la caixa basculant:

- Nosha de posar en marxa la maquina fins que s'hagi assegurat que la caixa basculant esta
totalment baixada.

GRUP COMPRESSOR

e Elgrup compressor s'instaldara a I'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.

e L'arrossegament directe per a la ubicacié del compressor, pels operaris, es realitzard a una distancia
mai inferior als dos metres de talls i talusos, en prevencié de riscos d'esllavissades .

e Eltransport en suspensié amb una grua es redlitzard eslingat per quatre punts de tal manera que es
garanteixi la seva estabilitat. | el fransport dins de la caixa de camié es realitzarad completament
immobilitzat, calgant-la i ligant-la per a evitar moviments.

e Elgrup compressor haura d’estar insonoritzat. En cas que aixdo no sigui possible, l'operari haura
d'utilitzar I'equip de proteccid individual (auriculars o taps).

e Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal lades i en posicié de tancat en
prevencié de possibles atrapaments o per evitar I'emissié de soroll. En cas de I'exposicio del
compressor a altes temperatures ambientals s’ha de collocar sota un ombracul.

e Sinstallaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina en tot moment.



Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells, vibradors o una altra Maquinaria a la que es connecti.

Les manegues a utilitzar a I'obra han d'estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de
connexid tindran el seu corresponent estanquitat.

Es prohibit d'usar la manega de pressié per a neteja de la roba de treball.

MARTELL PNEUMATIC

El martell pneumatic haurda d'estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, loperari haura d'utilitzar
equip de proteccié individual (auriculars o taps).

S'instaldaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina en tot moment, Us de mascaretes i ulleres.

Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells.

Les manegues a utilitzar a I'obra han d'estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de
connexid tindran el seu corresponent estanquitat.

Es prohibit d'usar la manega de pressié per a neteja de la roba de treball.

Abans d'accionar el martell pneumatic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter.

S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioracié o desgast d'aquest.

No s’ha d'abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressid.

No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

L'operari que manipuli el martell pneumatic haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de
treball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i
protectors auditius.

MARTELL ELECTRIC

El martell electric haurd d'estar insonoritzat. En cas que aixo no sigui possible, l'operari haura d'utilitzar
equip de proteccid individual (auriculars o taps).

S'instaldaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina en tot moment, Us de mascaretes (en cas d'ambients amb pols
pneumoconiotics) i ulleres.

Abans d' accionar el martell s’ha d'assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de
terra, o sino n'hi ha, s’ha d'observar a la placa de caracteristiques que el mateix té doble aillament.
Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal facions
encastades que puguin ser atrapades pel punter.

Abans d'accionar el martell eléctric sha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte.

S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioracié o desgast d'aquest.

No s’haurd d'abandonar mai el martell mentre estigui connectat.

No s’haurd de deixar, sota cap concepte, el martell clavat al terra.

L'operari que manipuli el martell haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes
de seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

CARREGADORA

S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a
materials durs, emprar carregadores sobre pneumatics en terrenys durs i abrasius per a materials solfs.
S'ha d'utilitzar 'equip adequat. Per a carregar roca, coliocar la cullera de roca. Els materials molt
densos precisen cullerots més petits .

Les carregadores sén per a carregar, mai per a excavar.

Excepte en emergéncies, no s'usard el casset o un altre element accessori per a frenar.

Cada carregadora esta dissenyada per a una carrega determinada, no s'ha de sobrepassar el limit
maxim de pes per a evitar riscos.

Es imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovacié de la pressié dels pneumatics.

No s'han de transportar passatgers ni s’ha d'emprar la cullera per a elevar persones.

Quan es freballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col locar balises de
forma visible als limits de la zona d'evolucié.

No es treballara mai, sota les sortides del desmunt (front d'avang de I'excavacid), eliminant aquests
amb el brag de la maguina.

Sila feina d'una carregadora amb pala giratoria s'efectua prop d'obstacles fixos, sha d'abalisar la
zona d'evolucié de la maquina per a evitar 'accés a la mateixa de persones ja que la part giratoria

de la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la maquina i l'obstacle, xafant-
la.
Les carregadores son susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S'ha d'utilitzar ladequat al treball a
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant,
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions.
Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparacié sota el casset, s'han de col{ocar topalls o elements de
bloqueig per a impedir la seva caiguda.
No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap
a davant.
El maquinista que condueixi la carregadora haurda d'estar qualificat i anar proveit de casc de
seguretat, calgat antilliscant i cinturé antivibratori.
En els zones de carrega s’ha de:
- evitar el soscavat.
- aturarla feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que avisin
de la presencia de cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dompers.
- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.
- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet.

MOTOBOLQUET

Quan es baixi per rampes, la maquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades
brusques.

Quan es deixi estacionat el vehicle s'ha de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en
pendent, s’hauran de calcar les rodes.

A la descarrega del dUmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s'haurd de coldocar un tauler
que impedeixi l'avang del dumper més enlla d'una distancia prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s’haurd de tenir present la capacitat maxima de la mateixa, i és
prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa.

Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d'usar-lo com a transport per al
personal.

La carrega situada al bolquet mai dificultara la visié del conductor.

El conductor del dumper utilitzard cinturd antivibratori.

No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en
temrenys secs.

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA

No es situard la maquina al costat de la vorera de la zona a excavar.
No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a I'hissar-la, per a no minvar la capacitat
dels cables.
Quan estigui excavant la maquinaria ha d'estar immobilitzada, amb els frens ficats.
Els productes de I'excavacié es descarregaran en llocs concrets o directament al camié o dumper.
No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari.
Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviard el cable quan:

- aquest present punts de picadura amb oxidacié avancada.

- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc.

- s'observin esquerdes.

- existeixin liscament del cable respecte als terminals.

- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui frencat en una proporcié superior al 20% del total.

MOTOTRAILLA

Durant la carrega s’han de:
- coordinar les maniobres del vehicle tractorila trailla.
- mantenir la traiflla en linia amb el vehicle tractor.
- no fer patinar les rodes.
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos.
- evitarla conduccié amb estirades.



RETROCARREGADORA

Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilitzacié, conservacié i manteniment

de les carregadores i excavadores (refroexcavadores) sén vdalides per a aquesta maquina depenent
de l'equip amb queé treballi a cada moment.

SERRA MECANICA

S'ha d'assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal lat.

L'operari ha d'utilitzar proteccioé facial mitjan¢cant pantalla de metacrilat o de xarxa metallica.
L'operari haura d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.

S'instal daran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina a cada moment i Us de pantalla facial.

Abans d'iniciar la feina s’ha d'assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha.
No s’ha d'abandonar mai la serra mentre estigui connectada.

L'operari que manipuli la serra haura d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat
de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius.

BARRINADORA PNEUMATICA

Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconeixer I'entorn detectant si existeixen “bolos*
de roques despreses o arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del compressor junt amb el de la
maquina i la seva vibracié poden provocar esllavissades.

Abans de comencar la feina s’han de revisar els pneumatics, una rebentada dels pneumatics en
servei pot provocar un accident greu.

S'ha de prohibir 'accés als controls de la maquina a persones no autoritzades o inexpertes.

Quan treballi ssha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar la
inhalacié de pols per part de l'operari.

S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon estat de la barrina o trepant ja que la
seva ruptura pot originar accidents seriosos.

Si la maquina té entroncament automatic de barrines sshan d'arreplegar en el carregador els que es
van a utilitzar, recordant que cada barrina té una longitud definida per calculs t&cnics i no es pot
variar.

S'ha d'assegurar, abans de continuar, que els enfroncaments entre barrines sén correctes.

Si s'’han de redlitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar la perforacid,
s'han d'installar calzos d'immobilitzacié de la rodes de la perforadora.

Sis'ha de treballar prop de la vorera de la coronacié de talusos i talls del terreny, s'ha d'utilitzar el
cinturé de seguretat ancorat a algun punt que ofereixi plena seguretat, en cap cas s’ha d' lligar a la
maquina.

Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal.

S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, minim desitjable
15 metres, causat per l'alt nivell acustic que genera.

Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres antimpacte,
guants de cuiro i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuiro de seguretat i si els calgués
cinturé anticaiguda de seguretat.

Mai s’ha d'usar la maquina si és sospita d'avaria o semiavaria.

Després de cada parada en la feina i abans de posar la maquina de nou en servei sha de comprovar
que tots els maneguins de pressié estiguin perfectament emboquillats.

S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es descobreix
algun s'ha de senyalitzar sense tocar-lo i donar avis a l'artiller.

Els talls de perforacié han d'estar en constant comunicacié amb l'oficina de comandament
mitjangant radioteléfon.

S'ha de tenir una previsié de senyals de seguretat entre I'equip perforadori el comandament, per a
casos d'incomunicacié mitjangant radioteléfon : “balisa lluminosa intermitent" per a senyalitzar que
s'ha produit un accident i “balisa lluminosa fixa* per a solicitar ajuda urgent.

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)

S'ha d'utilitzar 'excavadora adequada al treball a redalitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a
materials durs i trajectes curts sense desplacament. Utilitzar excavadores sobre pneumatics en terrenys
durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplagament.
S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavacié, carrega) 'equip adequat.
A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes maquines sén molt propicies al risc de
bolcada, per aixo s'han d'aplicar per a la realitzacio de tota classe de treballs, assegurant la
immobilitat del conjunt, els gats d'estabilitzacid, dels quals disposen.
Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys
secs pero liscants.
No s'ha d'elevar ni girar I'equip bruscament, o frenar de sobte, aixi com treballar en pendents.
Es prohibit l'oscil lacié del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevacio, gir i franslacié per a evitar
sobrecarregues que provoquin la inestabilitat de la maquina.
Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la maquina quan la cullera comenga a
excavar per sota del xassis.
La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig despreses.
En carregar el material en els camions o dumpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la
cabina del conductor.
Quan es redlitzi la carrega, el conductor del camié o dimper s’ha de quedar dins de la cabina si
aquesta esta protegida antimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que
aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haura de quedar fora, allunyat de
I'abast de la possible pérdua de materiali en un punt de bona visibilitat perqué pugui actuar de guia.
Sempre que es canviin els accessoris s'ha d'assegurar que el brag estigui baixat i parat.
Quan sigui necessari treballar amb el brag algat, en algunes operacions de manteniment per
exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la maquina.
Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de I'excavadora amb l'estrebacié de
seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el
fons i/o que puguin arrossegar la maquina.
En els zones d'excavacié i carrega s’ha de:

- detenirla feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que

avisin de la preséncia de cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o
dUmpers.
- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.
- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet, camié i/o dumper.

PLANTA DE FORMIGO

Abans d'installar la planta de formigd s'ha de preparar el tereny donant-li un cert vessament.

A la planta de formigd s'ha de procurar de que totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves
baranes de seguretat.

L'accés a la part superior als sitges, per a la revisié de les valvules, ha d’estar protegit, en tot moment,
delrisc de caiguda a diferent nivell.

Es garantira, mitjangant punts de llum exterior, la il {uminacié de la planta.

Si el subministrament de formigé fresc al tall es realitza mitjangant camions formigonera s’hauran de
senydlitzar els camins d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camié a l'interior de I'obra.

Si el subministrament del formigé fresc es realitza mitjangant bombeig s'hauran d'ancorar els
conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els
conductes una vegada acabat el procés de formigonat de cada jornada.

El subministrament eléctric es realitzard mitjangcant un quadre de zona, on hi figurard, obligatoriament,
els interruptors diferencials i magnetotermics per a garantir la proteccié contra contactes.

BOMBEIG DE FORMIGO

L'equip encarregat del la manipulacidéde la bomba de formigd haura d'estar especialitzat en aquest
tipus de treball.

La canonada de la bomba de formigd, s'haura de recolzar sobre cavallets, fravant-se les parts
susceptibles de moviment.

La manega terminal d'abocament, sera governada per un minim de dos operaris alhora, evitant, dixi
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.



Abans d'iniciar el formigonat d'una determinada superficie, s'establirad un cami de taulers segur, sobre
el qual es recolzara els operaris que redlitzin labocament amb la manega.

El formigonat de pilars i elements verticals, s'executard governant la manega des de castellets de
formigd (torreta de formigonat).

El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera dirigit per
un operari especiadlitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes.

Abans d'iniciar el bombeig de formigd, s'’haura de preparar el conducte (greixar canonades) enviant
masses de morter de dosificacio, per a evitar obturacié del conducte.

Es prohibit d'introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal lar el ret d'arreplegada a la
sortida de la manega després del recorregut total del circuit.

En cas de detencié de la bola s'ha de pardlitzar la maquina, reduint la pressié a zero i desmuntara a
continuacié la canonada.

Els operaris ligaran la manega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements solids,
apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés.

S'han de revisar periddicament els circuits d'oli de la bomba de formigd i qualsevol reparacié de la
maquina es realitzard amb els circuits electrics apagats.

En el cas d'aplicar el bombeig de formigd mitjancant camié amb brag desplegable abans de
maniobra, aquest brag s'estendran les potes estabilitzadores del camid, per a evitar la bolcada.

SERRA CIRCULAR

S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil limetres del disc de la serra.

S'ha d'installar un caperutxé a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el
tall.

S'ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjangant un
resguard, deixant només, una sortida per a la limadura.

S'ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular .

S'ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades.
En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma
d’entrescat s’ha de rebuftjar el disc.

S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions
d'aplicacié en seguretat i condicions de salut sobre maquinaria.

FORMIGONERES PASTERES

S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distancia superior als 3
metres de la vorera de qualsevol excavacio, per a aixi, evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

Si s'ubiquen dins de I'area d'accié de gir la grua torre es disposard d'un cobert per a protegir de la
caiguda d'objectes.

Abans d'installar la formigonera pastera es procurard preparar el terreny donant-l un cert vessament.
La zona d'ubicacié quedard senyalitzada mitjangant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un
rétol amb la llegenda “ES PROHIBIT D' UTILITZAR LA MAQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES®.

Hi haura un cami d'accés fix a la formigonera pastera per als dimpers, separat del dels carretons
manuals, en prevencid dels riscos de cops o atropellaments.

S'establird un empostissat d'un minim de dos metres de llarg per a superficie d'estada de l'operador
de la formigonera pastera, en prevencié del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada.

Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els dorgans de
transmissié (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament.

Haurd de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforgos i els riscos per moviments
descontrolats.

L'alimentacio electrica es redlitzard de forma aéria a través del quadre de zona.

La carcassa i la resta de parts metaldiques de la formigonera pastera hauran d'estar connectades a
terra.

La botonera de la cabina (d'aturada i marxa) haurd de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haura de disposar de proteccié diferencial i magnetotermica.

Les operacions de conservacio i neteja s'efectuaran prévia desconnexié a la xarxa electrica.

En cas de canvi de la formigonera pastera mitjiangant la balda de la grua, sthaura d'efectuar
mitjancant la utilitzacié d'un balanci que la sospesi per quatre punts.

Si el subministrament del morter es realitza mitiangant bombeig, s'’hauran d'ancorar els conductes per
a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els conductes una
vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada.

GRUP ELECTROGEN

El grup electrogen s'instaldard a 'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.

El trasllat i la seva ubicacid, pels operaris, es realitzara a una distancia mai inferior als dos metres de
talls i talusos, en prevencié de riscos de esllavissades .

El tfransport en suspensié amb una grua es redlitzara eslingat per quatre punts de tal manera que
garanteixi la seva estabilitat. | el transport dins d'una caixa de camié es realitzard completament
immobilitzat, calgant-lai ligant-la per a evitar moviments.

El grup electrogen haurd d'estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, l'operari haurd d'utilitzar
equip de proteccid individual (auriculars o taps).

Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal{ades i en posicié de tancat en prevencié de
possibles atrapaments o per a evitar I'emissié de soroll.

En cas de l'exposicié del grup a altes temperatures ambientals s’haurd de collocar sota un ombracul.
S'instaldaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina, en tot moment.

S'instaldara una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador.

La connexié de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del
generador estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte.

Es prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti
s'ha de fer a través d'un quadro amb proteccié magnetotermic (proteccié contra curtcircuits i
sobreintensitats) i diferencial ( proteccié de corrents de fuita o contacte directe amb parts actives).
En cas de grups electrogens de petita poténcia amb doble aillament es poden connectar al mateix
sense la proteccio diferencial, causat per laimpossibilitat de retorn del corrent de defecte.

Per a garantir la proteccié de contacte electric als consums, ha d'estar proveida, al seu torn, de
doble aillament.

S'ha de garantir el contacte de la carcassa del grup electrogen a la posada a terra.

S'ha de procurar la independencia total de la presa de terra del grup electrogenii el corresponent
circuit de terra dels consums del circuit de terra definitiu de l'obra.

Es prohibit d'usar com a presa de terra elements metaldics de I'obra (canonades, tanques, etc.).

PICONADORA DE SAFATA

S'instaldaran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius i Us dels
resguards de seguretat de la maquina a cada moment.

El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforgos.

No s'han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la maquina en marxa.

No s'haura d'utilitzar la piconadora en superficies inclinades.

L'operari que manipuli la piconadora haurd d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de
cuiro i protectors auditius.

PICONADORA

En la corona del talds no s'han d'acostar a la vorera i s'’ha de compactar amb passades de poca
amplaria.

No s'ha d'accedir a la maquina pujant-se pels corrons.

L'operador ha d'usar cinturd antivibratori en les piconadores.

La maquina haura d'estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés.

GRUA MOBIL D'AGUILO DE GELOSIA (AUTOPROPULSADA)

Sinspeccionaran la qualitat dels entfroncaments dels cables, perque ofereixin la seguretat respectiva
(revisio del nombre d'aprietanhilos i dimensié adequada d'aquests en funcid del cable).

S'han de preveure mitjans tals com brides per a no privar que que es sorti el cable de la corriola que
estigui en extrem de l'aguild.

Quan l'aguilé estigui fix i no es pugui descendir a terra s’ha d'assegurar l'accés a la politia mitjangant
una escala protegida per baranes de seguretat.



Quan l'aguilé es trobi a la posicié de I'angle d'inclinacié maxima encara haurien de quedar al tambor
regulador de la inclinacié dues voltes de cable com a minim.
No s'haura d'utilitzar la grua per a tirar d'objectes fixos.
Les grues d'aguild amb motori torn hauran d'estar dotades d'un indicador mecdanic que :
- assenyali clarament al conductor sila carrega que es desplaga s'acosta a la carrega Uil
admissible, qualsevol que sigui la inclinacié de I'aguild.
- emetiun senyal sonorament i facilment perceptible quan la carrega sigui superior ala
carrega Util admissible de la grua, qualsevol que sigui la inclinacié de l'aguild.
No s'ha d'utilitzar cap grua d'aguilé fix o variable mentre no es colloqui a la cabina del conductor
una placa que indiqui a aquest les camregues Utils admissibles, quan la grua estigui assentada sobre
una base horitzontal ferma, d'acord amb : la longitud de I'aguild, el radi d'operacid, i el funcionament
dels gats de cargol estabilitzadors o sense els dits gats.
En aquestes grues d'aguild d'inclinacié variable el conductor ha de tenir en compte, en tot moment,
els angles d'inclinacié assenyalats per l'indicador incorporat a I'aguild .
S'ha d'indicar clarament en la grua 'angle d'inclinacié maxima de I'aguild .
Quan s'utilitzi el dispositiu de canvi de velocitat, per a les operacions de hissat i descens, s'ha d'indicar
de manera clara i visible per al conductor la carrega maxima admissible per a cada velocitat.
Abans d'entrar en servei per primera vegada les grues d'aguilé amb radis diferents han de ser
sotmeses a proves :
- d'estabilitat.
- de tots els seus moviments : translacié, rotacid, hissat i descens de la carrega, frenada de la
grua i frenada de la carrega.
Mentre estigui funcionant la grua, cap persona, a excepcid de les ocupades en les operacions, s'han
de trobar a la zona de treball.
Quan per a hissar o baixar una cdarrega sigui necessari utilitzar més d'una grua, s’hauran de prendre les
mesures necessaries perque en cap moment aquestes grues suportin un pes superior a la carrega Util
admissible, ni perill i la seva estabilitat durant I'hissat i descens de la carrega ; i s'ha de designar a una
persona perque coordini les maniobres de les grues que han d'operar en forma combinada.

PASSAREL LES

L'amplada de la passarel 1a no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l'altura d'ubicacioé de la passarel la estigui a 2 o més metres d'altura, haurd de disposar de
barana de seguretat (passamans, llisté intermedii socol).

e El terra de recolgcament de la passarella ha de tenir la resisténcia adequada i mai sera rellisc s

e Les passarelles es mantindran sempre lliures d'obstacles.

e Lespassarelles han de disposar d'un pis perfectament ligat.

e Han de disposar d'accessos facils i segurs.

e S'han dinstallar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o liscament.

CAMIO GRUA

e Abans d'iniciar les maniobres de carrega s'instal laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats
estabilitzadors.

e Les maniobres de cdrrega i descarrega seran dirigides per un especialista.

e Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat.

e Es prohibit de sobrepassar la carega maxima admissible fixada pel fabricant del camié en funcié de
lextensié brag-grua.

e Eloperaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la carrega suspesa. Si aixd no fos possible, les
maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsié dels riscos per maniobres
incorrectes.

e Sielcamié ha de circular per terrenys inclinats, s'’ha de considerar que les rampes de circulacié no
superen el 20% com a norma general (excepte caracteristiques especials del camié en concret).

o Es prohibit de realitzar suspensié de carregues de forma lateral quan la superficie de suport del camié
estigui inclinada cap al costat de la carrega, per a evitar bolcades.

o Es prohibit d'estacionar o circular amb el camié grua a distancies inferiors a 2 metres de desnivells o
talusos.

o Es prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la carrega.

o Es prohibit d'arrossegar carregues amb el camié grua.

e Lescarregues en suspensiod, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitiangant caps.

e Esprohibit de romandre persones entorn del camié grua a distancies inferiors a 5 metres.

Es prohibit de romandre sota les carregues en suspensio.

El conductor del camié grua ha d’estar en possessio del cerfificat de capacitacié que acrediti la seva
formacio.

S'ha de mantenir la maquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms.

S'ha d'evitar passar el brag de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal de I'obra.

No s'ha de fer marxa enrere sense I'ajuda d'un senyalitzador.

S'ha de pujar i abaixar del camié grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat.

No s'ha de botar mai directament al terra des de la maquina si no és per un imminent risc per a la
seva integritat fisica.

Sis'entra en contacte amb una linia eléctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre
instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s'hagi aturat ; i no s’ha de
permetre que ningu toqui el camid grua.

Sis’ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir I'ajuda del senyalitzador.

Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d'assegurar que té la resisténcia necessaria per a
suportar el pes de la maquina.

S'ha d'assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d'iniciar cap desplagament.

No s'ha de penjar ningu ni

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

No es permet la permanéncia sobre I'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu
conductor, per a evitar accidents per caiguda.
Les maniobres d'aproximacioé i abocament de productes asfaltics en la tolva de I'esplanadora, estara
dirigida per un especialista en previsé dels riscos per inexperiéncia.
Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maquina durant les
operacions d'ompliment de la tolva, en prevencié dels riscos per atrapament i atropellament durant
les maniobres.
Les voreres laterals de I'estenedora, en prevencié d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes
grogues i negres alternatives.
Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estés asfaltic, estaran vorejades de
baranes tubulars en prevencid de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura,
barra intermédiai socol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja.
Es prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estés, en prevencié d'accidents.
Sobre la maquina, a prop dels llocs de pasien els punts amb risc especific, es collocaran els segUents
senyals :

- Perill substancies calentes (perill foc).

- Retol: No tocar, altes temperatures.
S'ha de preveure la instal acié d'ombrelles o tendals en aquelles maquines que no disposin de
proteccio solar.

MAQUINA D'ASFALTAR

Les maquines maquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de :
- plataformes de treballi mitjians d'accés segurs,
- mitjans apropiats d'extincié d'incendis.
Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d'estar :
- protegides mitjancant baranes,
- equipades amb una escala d'accés.
Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metallica
corrugada.
L'elevador de la instal lacié m

ESMOLADORES ANGULARS

S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la maquina i la forma de prevenir-los.

S'ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s'ha d'emmagatzemar en llocs
secs sense sofrir cops i atenent les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacié prevista i indicada a la mola.

S'ha d'utilitzar un didmetre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de la maquina.



No s’haurd de sotmetre el disc a sobreesforcos, laterals o de torsid, o per aplicacié d'una pressid
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, perdua de velocitat i de
rendiment, rebuig de la pe¢a o reaccié de la maquina, pérdua d'equilibri, etc.

En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equilibriinestable, s’haurd d'assegurar la pega
a treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operacié.

S’haura d'aturar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié de possibles desperfectes al
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situacié ideal seria la disposar de suports especials
proxims al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haura d'assegurar sempre la postura de
treball, ja que, en cas de pérdua d'equilibri per reaccié incontrolada de la maquina, els efectes es
poden arribar a multiplicar.

No s’ha d'utilitzar la maquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles,
ja que, en cas de perdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

En funcié del treball a realitzar s'haura d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont.

En casos d'utilitzacié de plats de polir, s'ha d'instal{ar a lempunyadura lateral la proteccid
corresponent per a la ma.

Per a treballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten, a més
de fixar convenientment la pega, graduar la profunditat o inclinacié del tall.

Existeixen també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs
d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforgos laterals del disc; en molts
d'aquests casos serd necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectoria.

Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d'utilitzar un protector proveit de connexié
per a la captacié de la pols. Aquesta solucié no podra dur a terme si els treballs impliquen continus i
importants desplagcaments o el mig treball és complex.

En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccié davant
de la projeccié de particules i com a dillants de les tasques en relacié al soroll.

L'operari que redlitzi aquest treball haura d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
americd), granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema
eficag d'aspiracio de la pols, ulleres antimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll aixi ho
requereix .

INSTAL LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR

S’haura de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal {acions d'Higiene i Benestar,
preveient la connexié provisional d'aigua i electricitat i I'evacuacié d'aigtes fecals.
Aquestes instal lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant
levolucié d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les segUents necessitats :
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiologiques.
Les Instal lacions d'Higiene i Benestar poden ser:

- moduls prefabricats

- construides en obra.
En ambdods casos, shan de tenir en compte els segUents parametres:

- Vestidors amb superficie de 2 m2 per treballador, altura minima de 2,30 m. i equipat amb
seients i taquilles individuals.

- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotacié minima d'1 lavabo per cada 10
treballadors.

- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotacié minima d'1 dutxa
per cada 10 treballadors.

- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotacid
minima serd de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions minimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura.

- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d'escombraries, ventilacio,
calefaccié iil luminacié.

Els moduls prefabricats acostumen a agrupar-se en moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i moduls
de vestidor, adaptant-se els moduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un modul a un
altre.

Les Instal dacions d'Higiene i Benestar construides en obra, si el solar el permet, s’han de construir a
prop de l'accés, perque el treballador pugui canviar-se abans d'incorporar-se al treball.

En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una
zona per a la ubicacié de les instal lacions i una vegada, a causa de la dindmica de l'obra, es disposi
d'espai a l'interior de l'edifici que s'estd construint, havent-se de construirles Instal lacions d'Higiene i

Benestar amb els parametres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal lacions estiguin,
també,a prop de les vies d'accés.

Independent d'aquestes instal lacions, també s'han de construir les oficines de l'obra que hauran de
complir a cada moment la idoneitat quant a il luminacié i climatitzacié segons la temporada.
Respecte al personal d'oficina s’haura de considerar, també, la instal lacié de lavabos i inodors.

MAGATZEM | APARCAMENT

S'han de preveure un magatzem d'Utils, eines, petita maquinaria i equips de proteccid personal i
collectiva.

S’haura de preveure una zona d'aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el
permet.

S'hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquindria a
l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria s'haura de demanar permis
municipal. Es senyalitzard la prohibicié d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es
limitard la zona amb tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjiangcant balises
llampegants durant la nit.

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES

Condicions generals de seguretat
En comencar la jornada

Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o amplies.

S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de
la maquina, aixi com les consignes particulars de I'obra.

Els operadors han de fer la volta a la maquina per a verificar el seu estat i possibles pérdues.
Ajustant, el seient a les seves necessitats.

S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.

Els operaris han d’'accedir al seu lloc de freball de forma correcta.

Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos drgans
de la maquina: direccid, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la maquina.

Durant el treball

Es prohibit l'accés a la manipulacié de la maquindria sense la roba de treball reglamentaria, aixi com
també és prohibit I's de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les
arestes o comandaments de la maquina.

No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulacié a persones sense coneixements sobre el seu
funcionament, les caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva
prevencio.

Abans de linici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovacié de
la visibilitat i del claxon de marxa enrere.

L'0s del cinturd de seguretat és obligatori.

Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d'utilitzar un ajudant o senyalitzador. La
presencia del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits.

S'ha de procurar la minima preséncia de freballadors al voltant de les maquines.

S'ha de prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de les maquines, prohibicié que s’ha de
senydlitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

En marxa enrere, el conductor haurd d'accionar el claxon i les llums blanques.

Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort.

No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perillimminent per a loperador.

L'operador mai abandonara la maquina, ni per curts periodes de temps, amb el motor en marxa, o els
bragos i cullerots al¢ats.

Si el desplagcament es realitza per carretera, s’ha d'assegurar que tots els components retractils i
mobils de la maquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats.

Quan es circula per carretera, s’ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i
portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia.

S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulacié fixada pel fabricant, la senyalitzacio,
prioritats i prohibicions.

S'ha de tenir present que d'altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per aixd s'ha de
circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible.



No s'ha de circular mai en punt mort.

No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.

En cas de fatiga o somnoléencia no s'ha de treballar amb maquines.

Quan la maquina esta estacionada. Es prohibit d'utilitzar 'ombra projectada per aquesta amb
finalitat de descans.

e Nos'ha de treballar amb la maquina en situacié d'avaria o semiavaria, s'ha de reparar primer per a
poder reprendre's el freball.

En finalitzar la jornada
e L'operador ha d'aparcar la seva maquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre
vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment.
e L'operadoruna vegada estacionada la maquina ha de recolzar alterra el casset o fulla.
e Abans de sortir del lloc de conduccié ha de tindre's en compte :
- posar el fre d'estacionament.
- accionar el punt mort dels diferents comandaments.
- sil'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectara la bateria.
- treure la clau del contacte.
- bloquejar totes les parts mobils.
- tancarla cabinaitots els punts d'accés a la maquina.
e L'operador descendird del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle.
e En cas d'alguna anomalia en la maquina (soroll anormal, pérdues, etc.) o mal funcionament s'ha de
redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, noftificant-lo
immediatament al Servei de manteniment i a lencarregat de l'obra.

Manteniment

e S'ha de mantenir la maquina neta : treure el fang i la bruticia amb regularitat i la neu i el gel a I'hivern ;
el fang gelat pot causar dificultats a la fransmissié o impedir altres funcions.

e Nos'ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina ja que pot produir un incendi.

e Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar I'equip d'elevacié apropiat i s'ha
d'assegurar, mentre es redlitzi el treball, que shan collocat degudament els necessaris calzos i
immobilitzacions.

e Després de qualsevol revisié, operacié de manteniment o ajust, s'ha d'assegurar de collocar tots els
dispositius protectors.

e Enredlitzar operacions de manteniment o ajustos sha de posar en servei el fre de ma, bloquejar la
maquina, per al motor i freure sempre la clau del contacte collocant una nota, en lloc visible, perque
es llegeixi clarament.

e S'han de redlitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.

e Nos'hadalgarla tapa del radiador en calent.

e En cas de tenir que tocar-se el liquid anticorrosiu s’haura de protegir amb guants, utilitzant, a més,
ulleres antiprojeccions.

e Quan es canvii l'oli del motori/o del sistema hidraulic ha d'estar aquest a temperatura ambient per a
evitar cremades.

e Durant les operacions de manteniment o reparacié de la maquindria no s’ha de fumar.

o Sihade tocarl'electrolit (liquid de les bateries) s'ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi
que aquest liquid és corrosiu.

e Abans de soldar canonades de sistemes hidraulics shan de buidar i netejar d'oli, aquest oli és
inflamable.

Condicions especifiques de seguretat

e L'operador d'una maquina de moviment de terres ha d'estar familiaritzat amb el funcionament de la
maquina i conéixer les caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva
prevencié.

e L'operador haurd de pensar a cada moment en la seva seguretat aixi com en la dels companys que
treballin a prop de la seva zona d'influéncia.

e Abans de comencar la feina l'operador s’haura d'informar i haurd d’observar les recomanacions de
seguretat de cada maquina.

PLEC DE CONDICIONS

En la redaccié d'aquest estudi basic sha tingut en compte la legislacié en matéria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevencié de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccid.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucid d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realitzacié de l'obra.

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de
'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execucid
dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris tecnics generalment admesos,
emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que
es refereix l'article 7 de RD, previa justificacié tecnica convenientment motivada, sempre que no suposi
disminucié de limport total, ni dels nivells de proteccié continguts en I'estudi.

Segons el RD, el promotor estd obligat a que en la fase de redaccié del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboracié del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designard un coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboracié
del projecte d'obra.

La designacié dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusié en el projecte d'execucié d'obra de l'estudi bdsic sera requisit necessari per al visat per part del
Collegi professional, per a l'expedicié de la licencia municipal i d'altres autoritzacions i framits per part de
les Administracions publiques.

En la tramitacié per a l'aprovacié dels projectes d'obres de les Administracions publiques es fara
declaracié expressa en 'Oficina de Supervisid de Projectes o drgan equivalent de la inclusié de l'estudi de
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bdsic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicacié de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi basic, cada contractista elaborara
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcidé del seu propi sistema d'execucié de lobra. En
aquest pla sinclouran les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb
la corresponent justificacié tecnica, que no podra implicar disminucié dels nivells de proteccié previstos en
I'estudi o estudi basic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicacié de I'estudi de seguretat
i salut les propostes de mesures alternatives de prevencid inclouran la seva valoracié economica, que no
podrd implicar disminucié de limport total, d'acord amb el segon paragraf de l'apartat 4 de l'article 5 del
RD.

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms, el
promotor, abans de linici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designara un
coordinador en matéria de seguretat i salut durant 'execucié de l'obra.

La designacié dels coordinadors en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra i
durant I'execucié de l'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haurd de ser aprovat, abans de linici de l'obra, pel coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra.



En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, s'elevard per a la seva aprovacié a I'Administraciod
publica que hagi adjudicat l'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paragrafs
anteriors seran assumides per la direccié facultativa.
Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estard en l'obra a disposicié permanent de la direccié facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

Llibre d'incidéncies (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un libre
d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Collegi Professional al
que pertanyi el tecnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions
publiques ho facilitara l'oficina de supervisié de projectes o drgans equivalent.

El libre d'incidéncies haurd d'estar sempre en l'obra, i estard en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant l'execucié de l'obra o, quan no fos necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la direccié facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccié facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autonoms, aixi com les persones o drgans amb responsabilitats en materia de prevencié de
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els t&cnics dels drgans especialitzats
en matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Avis previ (Art. 18 del RD 1627/97)

En les obres incloses en 'ambit d'aplicacié del present Reial Decret, el promotor haurd d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent abans de linici dels treballs.

L'avis previ es redactara d'acord al que disposa I'annex Il del RD; s'haura d'exposar en l'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura dincloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix I'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i dels
técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en les Administracions publiques
competents.

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIO AMB LES CARACTERISTIQUES, LA UTILITZACIO | LA
CONSERVACIO DE LES MAQUINES, UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

ASPECTES GENERALS

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals. BOE nim. 298, de 13
de desembre de 2003

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencioé de riscos laborals. BOE nUm. 269, de 10 de novembre de 1995

Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris basics sobre |'organitzacié de recursos per
desenvolupar 'activitat sanitaria dels serveis de prevencié. BOE nim. 158, de 4 de juliol de 2011

Reial decret 404/2010, de 31 de marg, pel qual es regula I'establiment d'un sistema de reduccid de les cotitzacions per
contingéncies professionals a les empreses que hagin contribuit especialment a la disminucié i prevencié de la
sinistralitat laboral. BOE nUm. 79, d'1 d'abril de 2010

Reial decret 337/2010, de 19 de marg, que modifica el Reglament dels Serveis de Prevencié, el RD 1109/2007, de
desplegament de la Llei de la subcontractacié a la construccid, i el RD 1627/1997, de disposicions minimes de seguretat
i salut en la construccié. BOE nim. 71, de 23 de marg de 2010

Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament
dels serveis de prevencio, i el Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccié. BOE num. 127, de 29 de maig de 2006

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos
Laborals en materia de coordinacié d'activitats empresarials. BOE nUm. 27, de 31 de gener de 2004

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevencié. BOE nUm. 27, de 31 de
gener de 1997 (versié consolidada)

Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevencié respecte a
lacreditacié de serveis de prevencio, la memaria d'activitats preventives i [autoritzacié per auditar el sistema preventiu
de les empreses. BOE nim. 235, de 28 de setembre 2010

Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de
represa d'activitats en els centres de treball. BOE nUm. 106, d'l de maig de 2010

Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevencié. DOGC nim. 5764, de 26 de
novembre de 2010

Decret 10/2009, de 27 de gener, de creacié del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matéria
de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la seva publicacié. DOGC num. 5310, de 3 de febrer de 2009
Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el curriculum del cicle formatiu de grau superior de prevencié de
riscos professionals. DOGC num. 4205, de 26 d'agost de 2004

Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre [lacreditacié i lexpedicié dels certificats als professionals per al
desenvolupament de funcions en matéria de prevencié de riscos laborals i la creacié del Registre de certificacions de
formacié. DOGC num. 2752, de 27 d'octubre de 1998

Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre I'acreditacié, autoritzacié i creacié del registre de serveis de prevencio aliens i
d'entitats o de persones autoritzades per redlitzar auditories, i d'empreses exemptes. DOGC nim. 2505, de 28 d'octubre
de 1997

Resolucié EMO/414/2011, d'11 de febrer, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar
les mUtues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant I'any 2011. DOGC
num. 5822, de 21 de febrer de 2011

Resolucié EMO/616/2012, de 28 de marg, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar
les mUtues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant lany 2012. DOGC
num. 6105, d'11 d'abril de 2012

Resolucié TIC/254/2003, de 29 de gener, per la qual es publica I'acord de bases per a I'andlisi de les actuacions dels
serveis de prevencio aliens. DOGC nUm. 3821, de 13 de febrer de 2003

Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la
Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificacié i registre. BOE nim. 302, de 19 de desembre de 2006
Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s'estableix el model de comunicat de malaltia professional, es dicten
normes per a la seva elaboracié i transmissid i es crea el corresponent fitxer de dades personals. BOE nim. 4, de 4 gener
de 2007

Correccié d'errades de I'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la
notificacié dels accidents de treball i es possibilita la seva transmissié per procediments electronics. BOE nim. 33, de 7
de febrer de 2003

Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificacié dels accidents de
treball i es possibilita la seva transmissié per procediment electronic. BOE nUm. 279, de 21 de novembre de 2002

Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificacié d'accidents de treball i es
donen instruccions per al seu emplenament i tramitacié. BOE nim. 311, de 29 de desembre de 1987

Ordre TRE/241/2007, de 22 de juny, per la qual s'amplia de forma indefinida el termini que estableix la disposicid
transitoria Unica de I'Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s'aprova el procediment de notificacié electronica
dels accidents de treball. DOGC num. 4923, d'11 de juliol de 2007

Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s'aprova el procediment de nofificacié electronica dels accidents de
freball. DOGC nim. 4061, de 2 de febrer de 2004

Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspas de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matéria de
funcié publica inspectora de la Inspecciéd de Treballi Seguretat Social. DOGC nim. 5577, d'1 de marg de 2010



e Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiuv per a la
imposicié de mesures correctores dincompliments en materia de prevencié de riscos laborals a I Administracié de la
Generdlitat de Catalunya. DOGC nim.4963, de 6 de setembre de 2007

e Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitacié i organitzacié per a
l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per
personal técnic de la Generalitat. DOGC nUm. 4564, de 2 de febrer de 2006

e Resolucié TRI/1627/2006, de 18 de maig, per la qual es déna publicitat a la versié catalana i castellana del libre de
Visites de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social. (Hi ha una correccié d'errada al DOGC nUm. 4644 de 30 de maig
de 2006). DOGC nUum. 4641, de 25 de maig de 2006.

e Resolucid TRE/3663/2010, de 15 de novembre, que deixa sense efecte I'habilitacié de determinat personal técnic de la
Generdlitat de Catalunya, per a l'exercici de la funci® de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les
empreses i centres de treball. DOGC num. 5759, de 19 de novembre de 2010

e Resolucié TRE/2788/2010, de 27 d'agost, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres
de treball. DOGC nim. 5705, d'1 de setembre de 2010

e Resolucié TRE/2663/2010, de 19 de juliol, per la qual shabilita personal teécnic de la Generalitat de Catalunya per a
lexercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i als centres de treball.
DOGC nUm. 5688, de 9 d'agost de 2010

e Resolucié TRE/2174/2010, de 23 de juny, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres
de treball .DOGC num. 5662, de 2 de juliol de 2010

e Resolucié TRE/1832/2010, de 28 de maig, per la qual es proroga I'habilitacié del personal técnic de la Generdlitat de
Catalunya per a l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres
de treball .DOGC num. 5647, de 10 de juny de 2010

e Resolucié TRE/1917/2009, d'l de juliol, per la qual s'habilita personal técnic de la Generdlitat de Catalunya per a
l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball. DOGC
num. 5418, de 10 de juliol de 2009

e Resolucié TRE/1916/2009, de 29 de juny, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal teécnic de la Generalitat de
Catalunya per a l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres
de treball. DOGC num. 5418, de 10 de juliol de 2009

e Resolucié TRE/2402/2008, de 15 de juliol, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres
de treball. DOGC num. 5183, de 29 de juliol de 2008

e Resolucié TRE/2147/2008, d'1 de juliol, per la qual s'habilita personal técnic de la Generalitat de Catalunya per a
I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball. DOGC
num. 5169, de 9 de juliol de 2008

e Resolucid TRE/2122/2008, d'1 de juliol, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal teécnic de la Generalitat de
Catalunya per a I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres
de treball. DOGC num. 5168, de 8 de juliol de 2008

e Resolucié TRE/2455/2007, de 27 de juliol, per la qual s'habilita personal técnic de la Generalitat de Catalunya per a
I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball. DOGC
num. 4942, de 7 d'agost de 2007

e Resolucié TRI/1845/2006, de 31 de maig, per la qual s'habilita personal tecnic de la Generalitat de Catalunya per a
I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut en les empreses i centres de treball. DOGC
num. 4650 de 8 de juny de 2006

e Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en el treball en
Iambit de les empreses de treball temporal. BOE nUm. 47, de 24 de febrer de 1999

e Reial decret 298/2009, de é de marg, que modifica el Reglament dels serveis de prevencid, en relacid a les mesures per
promoure la millora de la seguretat i salut en el treball de les treballadores embarassades, que hagin donat llum o en el
periode de lactancia. BOE nim. 57, de 7 de marg de 2009

e Reial decret 295/2009, de 6 de marg, pel qual es regulen les prestacions economiques del sistema de la Seguretat Social
per maternitat, paternitat, risc durant I'embards i risc durant la lactancia natural. BOE nim. 69, de 21 de marg de 2009

Agents biologics i quimics

e Llei8/2010, de 31 de marg, que estableix el regim sancionador previst en els Reglaments europeus REACH i CLP.

e El Reglament REACH fa referéncia al registre, a l'avaluacié, a l'autoritzacié i a la restriccid de les substancies i mescles
quimiques i el CLP, que el modifica, a la classificacié, I'etiquetatge i lenvasament de substancies i mescles. BOE num.
79, d'1 d'abril de 2010

* Reial decret 1802/2008, de 3 de novembre, que modifica el Reglament sobre notificacié de substancies noves i
classificacié, envasament i etiquetatge de substancies perilloses, aprovat per Reial decret 363/1995, per adaptar-lo al
Reglament europeu REACH. BOE nUm. 266, de 4 de novembre de 2008

* Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats
amb els agents quimics durant el treball. BOE 104, d'1 de maig de 2001.

* Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels freballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a
agents cancerigens durant el treball. BOE nUm. 124, de 24 de maig de 1997. Versié consolidada.

* Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a
agents biologics durant el treball. BOE nUm. 124, de 25 de maig de 1997

e Ordre de 25 de marg de 1998, per la qual s'adapta, en funcié del progrés técnic, el Reial decret 664/1997, de 12 de
maig, sobre la proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb lexposicid a agents bioldogics durant el
treball. BOE nim. 90, de 15 d'abril de 1998

Amiant
« Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposicié a I'amiant. BOE nUm. 86, d'11 d’abril de 2006

Construccié

e Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié. BOE num. 250, de 19
d'octubre de 2006

e Reial decret 327/2009, de 13 de marg, pel qual es modifica el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es
desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié. BOE nUm.
63, de 14 de marg de 2009

e Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document basic "DB-HR proteccié contra el soroll’ del Codi
técnic de ledificacié i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi técnic de
l'edificacié. BOE nim. 254, de 23 d'octubre de 2007

e Correccié d'errors del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié. BOE nim. 219, de 12 de setembre de 2007

e Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccié. BOE num. 204, de 25 d'agost de 2007

o Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de |'Edificacié. BOE nim. 74, de 28 de marg de
2006

e Reial decret 1627/1997, de 24 doctubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccié. (modificat pel Reial decret 604/2006). BOE nim. 256, de 25 d'octubre de 1997

e Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiqguen determinats documents basics del Codi Técnic de
I'Edificacié aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE nUm. 99,
de 23 d'abril de 2009

e Resolucid de 28 de febrer de 2012, de la Direccié General d'Ocupacid, per la qual s'inscriu en el registre i publica el V
conveni general del sector de la construccié. BOE nUm. 64, de 15 de marg de 2012

e Llei3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pUblica. DOGC nim. 4920, de 4 de juliol de 2007

e Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el
procés de contractacié en el sector de la construccié. DOGC num. 5127, de 8 de maig de 2008

e Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié. DOGC
num. 2565, de 27 de gener de 1998

e Resolucié TRE/3520/2007, de 7 de novembre, per la qual es dona publicitat a la versié catalana i aranesa del Liibre de
subcontractacié. DOGC num. 5015, de 23 de novembre de 2007

Electricitat

e Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions técniques i garanties de
seguretat el linies electriques d'alta tensid i les seves instruccions técniques complementaries ITC-LAT 01 a 09. BOE nUm.
68, de 19 de marg de 2008

e Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotécnic per a baixa tensié. BOE nUm. 224, de
18 d’octubre de 2002

* Reial decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s'estableixen les disposicions minimes per a la proteccié de la salut i la
seguretat dels treballadors enfront del risc electric. BOE nUm. 148, de 21 de juny de 2001

Equips de proteccié individual

e Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialitzacié i liure
circulacié infracomunitaria dels equips de proteccié individual. BOE 311, de 28 de desembre de 1992

e Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccié individual.BOE 140, de 12 de juny de 1997

Equips de treball

« Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialitzacié i posada en servei
de les maquines. BOE nim. 246, d'11 d'octubre de 2008

e Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, que estableix les
disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs
temporals en altura. BOE nUm. 274, de 13 de novembre de 2004

e Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié pels treballadors dels equips de treball. BOE num. 188, de 7 d’agost de 1997

Incendis i explosions
e Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials. BOE num. 303, de 17 de desembre de 2004



e Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. BOE nim. 145, de 18 de juny de 2003

e Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'instal lacions de proteccié contra incendis.
BOE num. 298, de 14 de desembre de 1993

o Llei3/2010, del 18 de febrer, de prevencio i seguretat en matéria de incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis. DOGC nUm. 5584, de 10 de marg de 2010

e Decret 82/2010, de 20 de juny, per el que s'aprova el catdleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoproteccié i es fixa el contingut d'aquestes mesures. DOGC num. 5665, de 7 de juliol de 2010

o CIE

e ORDENANCES MUNICIPALS

Radiacions

e Reial decret 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposicié a radiacions dptiques artificials. BOE num. 99, de 24 d'abril de 2010

e Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre proteccié sanitaria contra radiacions
ionitzants. BOE nim. 178, de 26 de juliol de 2001

Senyalitzacié

® Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de
seguretat i salut en el freball. BOE nUm. 97, de 23 d'abril de 1997

e SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Soroll i vibracions

* Reial decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié al soroll. BOE nim. 60, d’11 de marg de 2006

* Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos
derivats o que puguin derivar-se de |'exposicié a vibracions mecaniques. BOE num. 265, de 5 de novembre de 2005

Llocs de trebadill
* Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.BOE num. 97, de 23 d'abril de 1997

Manipulacié manual de carregues

e Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
manipulacié manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. BOE nim. 97, de
23 d'abril de 1997

Varis.

= CONVENIS COL LECTIUS.

PROTECCIO DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E-E.N. 397:1995
U.N.E-E.N. 397: 2000

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS

Proteccié individual dels ulls: Requisits. U.N.E-E.N. 166: 2002
Proteccié individual dels ulls: Filtres per soldadura U.N.E-E.N. 169: 2003

i t&cniques relacionades.

Proteccio individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 2003
Proteccié individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 2002
PROTECCIO DE LES OIDES

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E-E.N. 352-1: 2003
Part 1: Orelleres.

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E-E.N. 352-2: 2003
Part 1: Taps.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, U.N.E-E.N. 458: 2005
us,precaucions de treball i manteniment.

PROTECCIO DE PEUS i CAMES

Requisits y métodes d'assaig per el calgat de seguretat, calcat U.N.E.-E.N. 20344: 2005
de proteccié i calgat de treball d'Us professional

Especificacions pel calcat de seguretat d'Us professional. U.N.E-E.N. 20345: 2005
Especificacions pel calgat de proteccié d'Us professional. U.N.E-E.N. 20346: 2005

Especificacions pel calgat de treball d'Us professional.

U.N.E-E.N. 20347: 2005

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS

Equips de proteccid individual contra caiguda  U.N.E-E.N.

d'altures.Dispositiu de descens.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-1

1:Dispositiv anticaigudes liscants amb linia d'ancoratge rigida.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E-E.N.

2:Dispositiv anticaigudes liscants amb linia d'ancoratge flexible.

Equips de proteccid individual contra caigudes U.N.E.-E.N.

d'altura.Elements de subjeccid

Equips de proteccid individual contra caigudes U.N.E.-E.N.

d'altura.Absorbidors de energia.

Equips de proteccié individual per sostenir en posicié de treball i U.N.E-E.N.

prevencié de caigudes d'alcada. Sistemes de subjeccio.

Equips de proteccid individual contra caigudes U.N.E-E.N.

d'altura.Dispositiv anticaigudes retractils.

Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura.Arnesos  U.N.E.-E.N.

anticaigudes.

Equips de proteccid individual contra caigudes U.N.E.-E.N.

d'altura.Connectors.

Equips de protecci¢ individual contra caigudes d'altura.Sistemes U.N.E.-E.N.

anticaigudes.

Equips de proteccié individual contra la  caiguda U.N.E-E.N.

d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA

Equips de proteccié respiratoria. Mascares.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccid respiratdria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estandard.

Equips de proteccié respiratdria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.

Equips de proteccid respiratdria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.

Equips de proteccié respiratoria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccid respiratoria.Filtres contra particules. Requisits,
assaigs, marcat.

Equips de proteccié respiratoria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccié respiratoria amb manega d'aire fresc provistos
de mascara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccié respiratoria amb linia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb mascara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccio respiratoria. Semimascares filtrants de proteccié
contra particules. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria. Mascarilles autofiltrants amb valvules
per protegir dels gasos o dels gasos i las particules. Requisits, assaigs,
marcat.

PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccid contra els productes quimics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de proteccidé contra els productes quimics i els

microorganismes. Part2: Determinacié de la

resistencia a la penetracio.

Guants de proteccid® contra els productes quimics i els
microorganismes. Part3: Determinacié de la resisténcia a la
permeabilitat dels productes quimics.

Guants de proteccié contra riscos mecanics.

Guants de proteccié contra riscos térmics (calor i/o foc).

Requisits generals pels guants.

Guants de proteccié contra les radiacions ionitzants i la
contaminacié radioactiva.

Guants i manoples de material aillant per treballs electrics.

VESTUARI DE PROTECCIO

Robes de proteccié. Requisits generals.

Robes de proteccié. Meétodes d'assaig:  determinacié  del
comportament dels materials a limpacte de petites particules de

341: 2011
12002

353-2: 2002

354: 2011

355: 2002

358: 2000

360: 2002

361: 2002

362: 2005

363: 2009

365: 2005
U.N.E. EN. 136/AC 2004
U.N.E. EN.  148-1: 1999
U.N.E. EN.  148-2: 1999
U.N.E. EN.  148-3: 1999
U.N.E. ENN.  140: 1999
U.N.E. EN. 143/AC:2002
U.N.E. EN  14387:2004+A1:2008
U.N.E-EN. 138:1995
U.N.E-E.N. 14593:2005
U.N.E-E.N. 149:2001+A12010
U.N.E-E.N. 405:2002+A1:2010

U.N.E.-E.N.

U.N.E-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E-EN.
U.N.E-EN.
U.N.E-EN.
U.N.E-EN.

U.N.E-E.N.

U.N.E-EN.
U.N.E-EN.

374-1:2004

374-2:2004

374-3:2004

388:2004
407:1995
420:2004+A1:2010
421:2010

60903:2005

340:2004
348:1994



metall fos.

Robes de proteccié. Proteccid contra productes quimics liquids. U.N.E-E.N. 14605:2005+A1:2009
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una proteccio

quimica a certes parts del cos.

Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les técniques U.N.E-E.N. ISO 11611:2007
connexes. Part1: requisits generals.

Especificacions de robes de proteccié contra riscos de quedar U.N.E-E.N. 510:1994

atrapat per peces de maquines en moviment.

Roba de protecciéd. Proteccié contra la calor i les flames. Métode U.N.E.-E.N. ISO 15025:2003
d'assaig per a la propagacioé limitada de la flama.
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