PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA EN ALTA
DE TAPIS

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MACANET DE CABRENYS
SITUACIO: MACANET DE CABRENYS (GIRONA)
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL REDACTOR DEL PROJECTE : EDUARD DURAN PLANA




MEMORIA



iNDEX PROJECTE

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

2. PLEC DE CONDICIONS

3. AMIDAMENTS | PRESSUPOST
4. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

5. PLANOLS



[NDEX MEMORIA DESCRIPTIVA

. ANTECEDENTS | FINALITAT

2. DADES DEL PROMOTOR

3. OBJECTE DEL PROJECTE

4. DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE LA XARXA EXISTENT
5. DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE LA XARXA PREVISTA
6. DESCRIPCIO DE LES PARTIDES D’OBRA A EXECUTAR

7. IMPACTE AMBIENTAL

8. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

9. AFECTACIONS | AUTORITZACIONS

10. PROGRAMACIO D'OBRA

11. COMPLIMENT DE NORMATIVA

12. RESUM DEL PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ ADMINISTRACIO

ANNEXOS

ANNEX N° 1. NORMATIVA ADOPTADA
ANNEX N° 2. CONTROL DE QUALITAT
ANNEX N° 3. JUSTIFICACIO DE RESIDUS
ANNEX N°4. CALCULS HIDRAULICS

ANNEX N°5. INFORMACIO DE LES XARXES PREEXISTENTS



1. ANTECEDENTS | FINALITAT

La xarxa de distribucié d'aigua del municipi de Macanet de Cabrenys alimenta dos
nuclis de poblaci® amb dues xarxes independents, el nucli de Macanet de
Cabrenys i el veinat de Tapis.

La present projecte té com objecte la millora de la xarxa en alta del nucli de Tapis.
Aquesta xarxa en alta estd formada per una captacié natural per infiltracié en una

la resclosa en el Riu d'Arnera, una canalitzacié de 2,6 km i d'un diposit proxim al
nucli de Tapis .

Esquema de la captacié existent a Tapis

2. DADES DEL TITULAR

Titular AJUNTAMENT DE MACANET DE CABRENYS
Domicili Social C/ Paret Nova, 14
Poblacié MACANET DE CABRENYS C.P. 17720

3 . OBJECTE DEL PROJECTE

Aquest projecte té dos objectius principals , la millora de la canonada que alimenta
el diposit que es troba en molt mal estat i genera situacions de manca
d'abastament freqUents al nucli de Tapis. | 'adaptacié del diposit de Tapis als
requeriments exigits pel Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen
els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i
subministframent.

4. DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE LA XARXA D' AIGUA EXISTENT

La xarxa d'abastament en alta del nucli de Tapis s'inicia amb una captacié per
infiltraci® situada a la riera d'Amera. Agquesta captacié aprofita les aigles
subterranies associades al curs de la riera mitjancant un sistema filtrant, que permet
derivar I'aigua cap a la conduccid principal.

Des de la captacié, I'aigua és transportada fins al dipdsit municipal a través d'una
candlitzacié de polietile de 50 mm de didmetre de 2,5 km. Aquesta conduccid
discorre principalment seguint un cami forestal que travessa una zona boscosa. El
tracat presenta un estat de conservacié molt deficient, ja que el material de la
canonada és antic i en diversos trams s'observen descalcaments produits per
I'erosié de la pluja i el despreniment del terreny. Aquestes afectacions han provocat
diversos episodis de manca de subministrament al nucli, derivats de trencaments i
pérdues significatives d'aigua al llarg del recorregut.

Les dades de telemetria del sistema mostren que, amb el pas del temps, cada
vegada costa més omplir el diposit regulador, fins i tot tot i que el consum del nucli
s'ha reduit de manera significativa. Aquesta reduccié del consum s’ha aconseguit
gracies a diferents actuacions de reparacié de fuites realitzades a la xarxa en baixa,
que han permés disminuir de forma significativa les pérdues internes del sistema de
distribucid.

L'aigua captada arriba finalment al diposit regulador, amb una capacitat
aproximada de 20 m?, situat a una cota suficient per permetre la distribucié per
gravetat cap a la xarxa en baixa. El dipdsit disposa Unicament d'un sistema de
fractament de cloracié alimentat amb un sistema fotovoltaic de baixa capacitat,
que garanteix la desinfeccié basica de I'aigua abans de la seva distribucié al nucli.

En conjunt, la infraestructura presenta limitacions estructurals i funcionals importants,
especialment a la conduccié en alta, que afecten la continuitat i la seguretat del
subministrament. Es recomana planificar actuacions de millora o renovacié per
assegurar la sostenibilitat i la qualitat del servei d’abastament d’aigua a Tapis.
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5. DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ACTUACIO PREVISTA PREVISTA

Reforma de la xarxa d'abastament en alta de Tapis

Amb I'objectiu de millorar la garantia i la qualitat del subministrament d'cigua al
nucli de Tapis, es preveu la reforma integral de la xarxa d'abastament en alta, que
actualment presenta deficiencies importants tant en la conducci® com en els
elements associats al sistema de tractament i control.

Substitucié de la candlitzacié existent

L'actuacié principal consisteix en la substitucié de la conduccié actual de polietile
de 50 mm, que es froba en molt mal estat, per una nova candadlitzacié de polietile
d'alta densitat (PEAD) de 63 mm de didmetre nominal i pressié de servei de 16 atm.
El nou tracat seguird, en general, el recorregut actual, optimitzant-ne el tfracat quan
sigui possible per millorar-ne la seguretat i el manteniment.

A causa de la forta variacié d'altimetries al llarg del recorregut, s'instal 1aran valvules
de ventosa als punts alts de la conduccid, per permetre I'expulsié d'aire acumulat, i
purgues als punts baixos, per facilitar el buidatge controlat de la canonada en
operacions de manteniment o reparacio.

Aquestes incorporacions permetran reduir les afectacions derivades dels canvis
d'altura del fracat i milloraran el comportament hidraulic de la xarxa.

- Obres complementaries al tracat

A causa de les afectacions existents en el cami d'accés i en el terreny adjacent,
I'actuacié inclou:

Reparacié i millora dels camins d'accés utilitzats pel recorregut de la canalitzacio,
per facilitar les tasques d'execucié i el manteniment futur.

Consolidacié del terreny mitjiancant la collocacié de rocalla en aquelles zones on
I'erosi® de la pluja ha eliminat parcialment el suport del terreny, evitant aixi futurs

descalgcaments i perdues d'estabilitat.

Millora del sistema de tractament del diposit de Tapis

L'actuacié inclou també la millora integral del sistema de tractament d'aigua del
diposit de Tapis, que actualment només disposa d'un sistema basic de cloracid.

El nou sistema de tractament estard format per:

- Unfiltre d'anelles, destinat a la retencié de particules fines en suspensio.



- Un filtre de sorra amb silice, per a la filtracid de particules més petites i la
millora de la qualitat fisicoquimica de I'aigua abans de la seva desinfeccid.

- Un turbidimetre, per al control continu de la terbolesa de I'aigua i la
verificacié de I'eficiencia del procés de filtracio.

El clorador existent serd substituit per un nou equip integral de tractament, capac
de regular automaticament els diferents paradmetres de qualitat de I'aigua (nivells
de clor residual, terbolesa, cabal, etc.) i d'ajustar la dosificacié de desinfectant
segons les condicions reals de funcionament.

Aquesta millora comportard també I'adaptacié de la valvuleria interna del dipdsit,
per tal de permetre un funcionament optim i un manteniment senzill dels nous
equips.

Les actuacions previstes al diposit garantiran el compliment dels requisits establerts al
Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris
de la qualitat de I'aigua de consum, el seu control i subministrament, especialment
pel que fa als tractaments exigits en captacions d'aigles superficials, com és el cas
de la captacié per infiltracié a la riera d'Arnera.

Instal1acié electrica i sistema de control

Per garantir la fiabilitat i la continuitat del servei, es preveu la substitucid de les
actuals plaques solars que alimenten el sistema de tractament per una nova
escomesa eléctrica de subministrament directe.

A més, s'implementard un nou sistema de telecontrol del diposit, que permetra
monitorar i gestionar en temps real el nivell d'aigua, els cabals i els pardmetres de
funcionament del sistema. Aquest telecontrol s'integrard dins del sistema general de
telegestid municipal, per assegurar-ne la coordinacié amb la resta d'instal lacions
d'abastament del municipi.
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6 . DESCRIPCIO GENERAL DE L'OBRA | DE LES PARTIDES A EXECUTAR

MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL

- Adaptacié de I'arqueta de sortida de la captacié de Tapis.

- Obertura de cata de 1x1 m per a localitzacié de serveis, sobre terra, formigd
o vorera.

- Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
refroexcavador i carrega de terres en minicarregadora.

- Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fonddria, en roca de
resisténcia a la compressi6 mitia (25 a 50 MPa), redlitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora.

- Excavacié en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora.

- Excavacié per a rebaix en roca de resisténcia a la compressié baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i carrega
indirecta sobre camio.

- Excavacié per arebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio.

- Repads i piconatge de sol de rasa d'ampldria de més d'1,5 i menys de 2 m,
amb compactacié del 95% PM.

- Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat
de la propia excavacio, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacié
del 95 % del PM.

- Rebliment i piconatge de rasa d'ampldria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra
procedent de material reciclat mixt formigé-ceramica, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant.

- Rebliment i piconatge de rasa d'ampldria fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM.

- Formacié de pericé de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigd HM-20/P/20/1i solera de maé calat, sobre llit de sorra.

- Collocacié de bastiment i tapa per a pericd de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, amb morter.

- Reparacié de cami forestal no transitable de 2,5 a 3,5 m d'ampladria, en
terreny compacte, amb reconstruccié de cuneta a un costat, frenca aigles
fransversals i acabat superficial amb terreny natural perfilat com a capa de
rodament.

- Formacié de rocalla amb pedra granitica de 100 a 400 kg, amb
retfroexcavadora mitjana, per consolidacié del terreny en zones on I'erosié ha
eliminat el terreny natural.



CANO

ETAP -

NADES, VALVULERIA HIDRAULICA | ACCESSORIS

Subministrament i collocacié de tub de polietile de designacié PE 100,
didmetre nominal DN 63 mm i pressié nominal PN 16 (SDR 17), segons norma
UNE-EN 12201-2, subministrat en roftlle i col{ocat al fons de la rasa, en enforn
no urbd, sobre llit de sorra de 0,10 m de gruix, inclos el reblert del recolzament
del tub.

Collocacié de banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora.

Instal lacid de ventoses automatiques trifuncionals de fosa ductil DN 50, PN 16,
muntades en pericé de canalitzacié soterrada, i de purgues als punts baixos
per reduir les afectacions derivades dels canvis d’altimetria del tracat.
Muntatge de valvules de comporta manuals amb rosca de DN 2", PN 16 bar,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 amb revestiment de resina epoxi, comporta
de fosa + EPDM, eix d'acer inoxidable AlSI 420 i volant de fosa, muntades en
perico soterrat.

Muntatge de vdlvules de bola manuals de dues peces, pas total, llautd, DN
2", PN 25 bar, muntades en pericé soterrat.

Execucié de conjunts hidraulics d'entrada i sortida del diposit amb passamurs
soferrats i formacié de nova entrada i sortida principal amb valvules de
comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN125 mm i DN80 mm, inclosos
colzes, accessoris necessaris i obra civil.

OBRA CIVIL

Excavacid de pous i rases fins a 4 m de fondaria, en terreny compacte, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camio.

Excavacié en preséncia de serveis fins a 2 m de fondadria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades ala vora.

Excavacid per a rebaix en roca de resisténcia a la compressid baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i carrega
indirecta sobre camié.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd HL-150/P/20 de
consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm.

Fonament de formigd armat HA-30/B/20/lla abocat amb bomba, armat amb
40 kg/m3 d’armadura AP500S i encofrat amb una quantia d’'1 m2/ma3.

Paret estructural de 20 cm de gruix amb bloc de morter de ciment foradat R-
6 (400x200x200 mm), massissat amib formigd per a fabrica de blocs de morter
de ciment, amb armat d'acer corrugat B500S segons planols.

Subbase de grava de pedrera de pedra granitica de 15 cm de gruix i mida
maxima 50-70 mm, amb estesa i piconatge.

Paviment de formigd armat HA-25/B/20/XC2 amb malla electrosoldada, de
15 cm de gruix, acabat remolinat i lliscat.

Sostre de 20+5 cm per a sobrecdrrega (Us + permanents) de 4-5 kN/m2, amb
revolté de formigd i biguetes de formigd pretesat, intereix 0,7 m, llum 5-7 m,
amb 5 kg/m2 d'armadura AP500S i formigd HA-25/P/20/1.

Coberta transitable amb formacié de pendents amb formigd de 150 kg/m3,
impermeabilitzacié bicomponent amb morter eldstic de base ciment (3
kg/m2 en dues capes) i paviment cerdmic final.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior amb morter de
ciment tipus CSIII-W1, remolinat, fins a 3 m d’alcada.

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, fongades < 25
cm, compactacié 95% PM.

Porta d’acer galvanitzat de fulla batent (90x210 cm), bastidor de tub
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm, pany de cop i clau i reixetes de
ventilacio, acabat esmaltat.

INSTAL -LACIONS ETAP

Subministrament i collocacié de bateria de dos filtres d'anelles SK2
automdatics de discs modulars per cabals fins a 50 m?/h.

Subministrament i col{ocacié de filire de sorra totalment automatitzat de 20"
amb silice i capacitat de filtracié de 15 m3/h.

Instaldacié d'autoanalitzador i turbidimetre CRF 650 12V DC amb 4
parametres (clor, pH, terbolesa entrada i terbolesa sortida) i targetes
analdgiques per telecontrol.

Substitucid del clorador existent per un equip integral automatic de regulacié
dels parametres de tractament i integracié amb el sistema de telecontrol.
Subministrament i col locacié de valvuleria interior de 2".

INSTAL LACIONS ELECTRIQUES | TELECONTROL

Execucié d'una escomesa eléctrica soterrada incloent costos d'extensié de
linia de distribucid, armari CGP, armari de comptadors i linia d'alimentacié
soterrada fins al quadre de comandament.

Instaldacié de quadre de comandament i proteccié ETAP tipus estandard,
amb CGP segons normes de la companyia subministradora, dues sortides
protegides amb diferencials rearmables, modul electronic de control i
comunicacions, i proteccions completes per poténcia fins a 15 kVA (63 A/400
V).

Servei de hosting SCADA amb configuracié de base SITCAB_SERVER per 1 a 3
estacions remotes, interficie HTML5, base de dades SQL Express, cdlculs de
variables, accés web, tracador multicorbes, informes automatics i sinoptics
animats.

Instal{acié de telecontrol al dipdsit amb armari de marcatge, equipament de
telecontrol, elements de camp, installacié eléctrica, programacié i posada
en servei, incorporacié al sistema de telegestid municipal amb visualitzacid
de variables en temps real, historics i alarmes.



11 . RESUM DEL PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO
7. IMPACTE AMBIENTAL

CAPITOL RESUM EUROS

L'execucié del present projecte no implica la necessitat d'un estudi 01 MILLORA DE LA PORTADA EN ALTA..... 125.384,71
d'impacte perqué la totalitat de I'obra és una reparacié d'una xarxa 02 72.564,55
bdsica existent 03 - 4.580,00
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 202.529,26

z 13,00% Despeses Generals............ooeeee 26.328,80

8. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA P

6,00% Benefici industrial........c.ccceeeneee. 12.151,76

Degut al pressupost previst per I'obra no és necessari la classificacié del SUMA DED.G.iB.l 38.480,56
confractista. 21,00% LV.A... 50.612,88
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 291.621,88€

9. PROGRAMACIO D'OBRA

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-UN MIL SIS-CENTS

cobl PARTIDA PEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
PARTIDA
Eduard Duran Plana,
MILLORA PORTADA EN
01 ALTA 125.384,71 1,00 125.384,71
02 ETAP 72.564,55 1,00 72.564,55
03 SEGURETAT | SALUT 4.580,00 1,00 4.580,00 . L X . .
20252926 | 5129888 s1.208,88 50,410,413 149.521,37 Enginyer técnic industrial, Serveis Técnics Municipals
10.COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT Aquest document ha estat signat digitalment

El present projecte s'ajusta els requisits establerts per la normativa vigent



ANNEX I: NORMATIVA D'APLICACIO




normativa técnica d'urbanitzacié .
general
Llei 3/2012 Modificacié del Text refés de la Llei d'urbanisme.

(DOGC 29/2/2012) .

Decret Legislatiu 1/2010 Text refds de la Liei d'urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en matéria d'incendis en establiments, .
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC num. 5584 de 10/03/2010)

Llei 5/2003 de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 3879 de 08/05/2003)

Decret 123/2005, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la frama urbana.
(DOGC nUm. 4407 de 16/06/2005)

Cédigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencién de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo I
(BOE 17/12/2004)

Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC nUm. 6742 de 04/11/2014)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de
supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques -BAU-)

(DOGC nim. 2043 de 28/04/1995)

Real Decreto 505/2007, pel qual s'aproven les condicions basiques d'accessibilitat

i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacid dels espais
publics urbanitzats i edificacions.

(BOE 11/05/2007)

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
bdsicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
pUblicos urbanizados.

(BOE 11/03/2010)

Llei /2003, de la mobilitat
(DOGC nUm. 3913 de 27/06/2003)

vialitat
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instruccién de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitaciéon de firmes”,
de la Instruccién de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instruccién de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos.

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)

Ordenanca d’obres i d'instal iacions de serveis en el domini pUblic municipal de la ciutat
de Barcelona.

(BOP nUm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacié (28/10/1994) Derogacions
(18/03/2002)

genéric d'instal {acions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal lar entre les xarxes dels
diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC nim. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica I'apartat a) del predmbul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribucié eléctrica soterrada.
(DOGC num. 3937 de 31/07/2003)

Ordenanca d'obres i d'instal iacions de serveis en el domini pUblic municipal de la ciutat
de Barcelona.

(BOP nUm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacié (28/10/1994) Derogacions
(18/03/2002)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de collocacié i cdlcul



xarxes de proveiment d'aigua potable
Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini
pUblic hidraulic.
(BOE 06/06/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacié en materia
d’aigUes de Catalunya.
(DOGC num. 4015 de 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Orden 28/07/1974, s'aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua”.
(BOE 02/10/1974103/10/1974 respectivament)

Norma Tecnolodgica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”
Norma Tecnoldgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament del servei metropolita del cicle integral de I'aigua.
(BOP 20/11/2012).

Hidrants d'incendi

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamenfo de
instalaciones de proteccién contfra incendios.

SP-120 INSTRUCCIO TECNICA COMPLEMENTARIA SISTEMES D'HIDRANTS
D’INCENDI PER A US EXCLUSIU DE BOMBERS

xarxes de sanejament
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament.
(DOGC num. 3894 de 29/05/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes
aplicables al fractament de les aigUes residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)

Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

Reglament metropolitd d'abocament d'aigies residuals
(Area metropolitana de Barcelona)

(BOP 03/02/2015)

e Ordenanga General del Medli Ambient Urba del municipi de Barcelona
Titol 5: Gestié d'aigles. Cap. 2. Us del sistema de sanejament d'aigUes residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribucié de gas candlitzat
e Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles
Qgaseosos Yy sus instrucciones complementarias™:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizacion
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdleo (GLP) en depdsitos
fijos

e Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot alld que contradiguin o
s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006.

e Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio pUblico de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot alld que
contradiguin o s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y
utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006.

xarxes de distribucié d'energia eléctrica
General

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)

o Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién
comercializacién de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccié d'errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensié

* Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09"
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal lacions d'enllac.
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensid
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensid



Baixa Tensié

3

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
(BOE nUm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tension
ITC BT-07 Redes subterrdneas para distribucion en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricosn, del Reglamento electrotécnico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican ofras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

(BOE nUm. 316 31/12/2014)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal 1acions d'enllag.
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensid

NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensid

centres de Transformacié
Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidon y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias
ITC-RATO1 a 23."
(BOE 09/06/2014)

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacién”

(BOE 01/08/1984)

Resolucién 19/06/1984: “Ventilacidon y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal {acions d'enllag
(DOGC nUm. 4827 de 22/02/2007)

NTP — CTCentres de transformacié en edificis

NTP - CTR Centres de transformacié I'entorn rurall

enllumenat public
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

Llei /2001, d'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC num. 3407 de 12/06/2001)

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié
ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

(DOGC nUm. 6944 de 27/08/2015)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.

(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
xarxes de telecomunicacions

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

(BOE 10/05/2015)

Especificacions técniques de les Companyies



ANNEX II: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT



Es preveu I'execucié de controls de qualitat de I'obra civil i la instal lacié eléctrica descrita

en el projecte amb els segUents criteris:

OBRA CIVIL

A.1. DEFINICIO DE LA CATEGORIA DE L'ESPLANADA

A.1.1.- Definicié de la categoria de I'esplanada
Nombre
Denominacié de l'assaig Freqiéncia d'assaigs
Assaig Proctor Modificat 1/10.000 m2
Andalisi granulometric per tamissat 1/10.000 m2
Determinacié dels limits d'Atterberg 1/10.000 m2
Assaig C.B.R. 3 punts 1/10.000 m2
Assaig Proctor Normal 1/10.000 m2
Determinacié del contingut de matéria
orgdnica 1/10.000 m2
Determinacié de la densitat "in situ”(inclou la
determinacié de la humitat) 1/250 m2

A.2.- MOVIMENTS DE TERRES

A.2.1.- Rebliments

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

Nombre d'assaigs

Assaig Proctor Modificat 1/3.000 m3
Andlisi granulometrica per tamissat 1/1.500 m3
Determinacioé dels limits d'Atterberg 1/1.500 m3
Assaig C.B.R. 3 punfs 1/2.500 m3
Assaig Proctor Normal 1/2.500 m3
Determinacié del contingut de matéria

orgdnica 1/2.500 m3
Determinacié de la densitat "in situ”(inclou la

determinacié de la humitat) 1/300 m3

A.3.- FORMIGO

A.3.1.- Formigons

Denominacié de l'assaig

Frequiéncia

Nombre d'assaigs

Formigd H-25/P/12/lla

Presa de mostres de formigé fresc, incloent
escull del formigd, mesura del seient del con,
fabricacié de 6 provetes cilindriques

de 15*30 cm curat, refrentat i ruptura

1/50 m3

A.4.- TUBS DE PE

A.4.1.-Tubs de PE

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

Nombre d'assaigs

Determinacié de la capacitat d'absorcié 1/500 ml
Determinacié de la resistencia a traccié 1/500 ml
Determinacié de la densitat 1/500 ml
Prova de pressid 1/tram 4

A.5.- FERMS | PAVIMENTS

A.5.1.- Tot U artificial

Denominacié de l'assaig Freqiéncia | Nombre d'assaigs
Assaig Proctor Modificat 1/1.000 m3
Andlisi granulométrica per tamissat 1/1.000 m3
Determinacioé de I'equivalent d'arena 1/1.000 m3
Determinacié dels limits d'Atterberg 1/1.000 m3
Assaig C.B.R. 3 punts 1/1.000 m3
Assaig de desgast de Los Angeles 1/1.000 m3
Coeficient de neteja 1/1.000 m3
Particules amb 2 o més cares de fractura 1/1.000 m3
Determinacié de la densitat "in situ”(inclou la

determinacié de la humitat) 10/500 m3
Assaig de placa de cdrrega (no inclou

element de

reaccid). @ 30 cm. (minim 2 determinacions) | 1/2.500 m3

A.5.2.- Vorades de granit

Denominacié de l'assaig FreqUéncia | Nombre d'assaigs
Resistencia al desgast per rocament 1/3.000 ml
Resistencia a la flexié 1/3.000 ml
Forma, mides i designacié de vorades 1/3.000 ml
Resisténcia a la compressié d'un testimoni 1/3.000 ml




A.5.3.- Ciment

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

Assaigs fisics i mecdnics, determinant:
Principi i final de fraguat

Estabilitat de volumen

Ruptura a compressid

Assaigs quimics, determinant :
Pérdua al oc

Triéxid de sofre

Clorurs

Residus insolubles

1/500 tm

1/500 tm

A.5.4.- Aigua

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

Andllisi quimica d' aigUes per amassada i
curat

de formigons i morters, comprenent :
Potencial d'hidrogen

Sulfats

Clorurs

Olis i grasses

1/2.000 m3

A.5.5.- Peces de formigd per a paviment

Denominacié de l'assaig

FrequUéncia

Determinaci¢ de I'absorcié d'aigua
Resisténcia a la flexid

Determinacié de la tolerancia de forma
Assaig de geladicitat (15 cicles)
Determinacié del desgast per rozament

1/5.000 m2
1/5.000 m2
1/5.000 m2
1/5.000 m2
1/5.000 m2

Comprovacié de la dotacié de lligant i drid

1/100 tn

A.5.7 - Reg d'adherencia

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

Contingut d'aigua

Viscositat

Destilacié

Penetracié en el residu de destilacid
Carrega de particules en emulsid
Comprovacié de la dotacié de lligant i arid

1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/25 tn
1/100 tn

A.5.8 Formigd HF

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

-Equivalent d'arena.
-Determinacié index de regularitat
Internacional

- Ruptura per Flexotraccid

-Tram de prova ( Ruptura per Flexotraccid)

2/500 m de
calcada.

2/ 3500 m2
de
calcada.

2/ fraccid
construida
diariament.

200 m

A.5.9.- Mallat electrosoldat

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

A.5.6.- Reg de emprimaciéd

Denominacié de l'assaig

FrequUéncia

Contingut d'aigua

Viscositat

Destilacié

Penetracié en el residu de destilacio
Cdrrega de particules en emulsié

1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/50 tn
1/25tn

Assaig de fraccié de mallat electrosoldat,
segons

norma UNE-36401, inclouent:

- Carrega de ruptura

- Resistencia a la traccid

- Carrega total en el limit eldstic

- Limit eldstic nominal

- Relacié resistencia/limit elastic

1/5.000 Kg

A.5.10.- Mescla bituminosa




Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat
amb

3 provetes, incloint:

Fabricacié de les provetes
Determinacié de la densitat aparent
Ruptura

Calcul de vuits

Contingut de lligant en una mostra
d'aglomerat

asfaltic

Granulometria dels drids

Assaig immersid - compressid

Determinacié de la temperatura en l'estesa
Presa d'un testimoni per a la determinacié de
la

densitat aparent mitjangant sonda rotativa
Determinacié de la densitat aparent i gruix
d'un

testimoni

1/1.000 tm

1/1.000 tm
1/1.000 tm
1/1.000 tm
1/1.000 tm

1/100 tm

10/5.000 tm

6. INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | DRENATGE
6.1.- Control d'execucid

Denominacié de l'assaig

Freqiéncia

Prova d'estanquitat de tuberies segons la
norma 2 ASTM C294-89
Inspeccié amb camera de TV 2




ANNEX Ill: JUSTIFICACIO DE RESIDUS



ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitaci6,

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quaniitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i madificat], pel que saprova el Programa de gestié de residus de
la constuccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccis i gesfié dels residus de la constuccis i
demolicié, i el canon sobre la deposicié confrolada dels residus de la construccio.

DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

fecoeficiencia als edificis

PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA EN ALTA DE TAPIS

MACANET DE CABRENYS

TAPIS - MAGANET DE CABRENYS [Comarea ALT EMPORDA
AVALUACIO | CARACTERI: DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense
Codificaci resiclus LER Pes Volom
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 59662 298,31
gravaisorra solfa 0,00 0,00
arglles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pediaple 40327 224,04
terres confaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 999,89 t 522,35 m’

Desti de les terres i materials d'excavacié

Eis materials d'excavacié que es reufilitzin a la mateixa obra o en unal no es consideraresiu: és residu:
altra d'avtoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us| reufiizacis aTabocador
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistit ferres|mofsixa obra_[alfra obra

reutilizades i terres portades a abocador
st | NO | NO
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m’ Pes  Volum aparent/m’ Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (fones) (m*/m?) m?)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 2 0,000
formigs 170101 0,000 0,000
petris 170107 0,000 0,000
metalls 170407 0,000 0,000
fustes 170201 0,000 0,000
vidre 170202 0,000 0,000
plestis 170203 0,000 0,000
guixos 170802 0,000 0,000
befums 170302 0,000 0,000
fiorociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
definir alires: - 0,000 - 0,000
granlat astalfic 0,000 0,000
paviments formigé , 0000 0,420 0,000
fotals d'enderroc ,7556 0,00 1,3¢ 000 m®
Residus de construccié
Codificacié res ~ Pes/m’ Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
sobrants dexecucié ,050C 06785 ,089 07076
obra de fabrica 170102 02894 03215
formigs 170101 02881 02058
petis 170107 00621 00932
guixos 170802 00310 00768
alfres 00079 00103
embalatges 0,0337 0,2254
fustes 170201 00095 0,356
plestics 170203 00125 00818
papericarts 170904 0,0066 0,0939
metalls 170407 00051 00142
totals de construccié 071t 093 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

[Materials de consiruccio que contenen amiant ~ [dites  especificar -
Residus que contenen hidrocarburs especificar
Residus que contenen PCB especificar
Terres contaminades - especificar -

Dins I'obra s'han detectat aquests resiclus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin alres residus

Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié

minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestié dins obra
MINIMITZACIO
PROJECTE. durant 'elaboracis del projecte shan prés les segiients mesures per tel de minimifzar els residus
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren B
2. Shan optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. B
3.- L'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- Bl sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5- B
6 -
OBRA. al'obra es duran a ferme les accions segiients
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes i
2. Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié ST
3.~ Els materials granulars (graves, sorres, efc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures Bl
4- -
5- -
6 N
ELEMENTS DE CONSTRUCCIC REUTILITZABLES
fusta en bigues reuiilitzables 000 1 000 m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutiitzables o reciclables 000 1 000 m®
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m*
altres : 000t 0,00 m*
Total drelements reutiiizables | 000 t 0,00 m°
GESTIO (obra)
Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per alabocador
m® (+20%) alamateixa obra 3 dlfra autoritzada volum aparent (m’]
grava isorra compacta 3580 357.97 000
gravaisora solta 00 0,00 0,00 0,00
argiles 00 000 000 000
terra vegetal 00 000 000 0,00
pedraplé 2688 268,85 000 000
alfres 00 000 000 0,00
ferres contaminades 00 0,00
Total 6268 426,82 0,00 0,00
SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents sila generacié per cadasct dells a
I'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
g6 80 2
40 )
Fusta .|
Vidres 1 0,00
Plastics 0,50 0,01
Paper i cartré 0,50 0,01
Especials™ i i i i

“ Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents alobra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

Malgraf no ser obligada per fofs els fipus de residus, s han previst operacions de destria | recollida selectiva dels residus a lobral
en confenidors o espais reservats pels segents residus
R.D. 105/2008 projecte®
|conteridor per Fomigs no si
Inerts|Contenidor per Ceramics (maons feules..) no no
| Contenicor per Metalls no no
|Contenidor per Fustes no no
| Contenidor per Plestics no no
No especials|Contenidor per Vidre. no no
|Contenidor per Paper i cartré no no
|Contenicior per Guixos i alfres no especials no no
Especials|Perilosos (un contenidor per cadafipus de residy especial] si si
- A lo celfa projects apareisen per defecte les dades el .. 105/2008. Es permet la posibilfat dincrementar les fraccions que se separen, per poderne millorar
[gestio, pero en cap cas es permet no separar si el RD. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIG DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié




GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra
pressupost

realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat
Instal {acions de reciclatge i/o valoritzacié
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcs

Degut @ lo manca despai, les operacions de separacié de residus les

HHH

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu
tipus de residu §e5001 ladreca codi del gestor
RESIDUS PLANTA DE RECICLATGE POLIND. 3 E1193.10
DE FORTIA PARCELLA 196
[ARIDFORM MIUEL SC 17489 FORTIA
PRESSUPOST
S'ha considerat pel caleul del pressupost estimatiu : Costos®

5 Les previsions de separacis de [aparlat de gestié i :

Classificacié a obra: entre 1218 €/m®

= Un esponjament

de ot tipus de residu del 35%

@ La distancia mitiana a I abocador :

15 km

| Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m*

Els resiclus especials i perilosos en bicons de 200 |
Contenidors de 5 m’ per a cada fipus de residu
Loguer de contenidors inclos en el preu

[Abocador: una bruta (barrejal): enfre 15-25 €/m®

Especials™ num. transports a 200 €/ fransport

Gestor terres: entre 515 €/m*

La gesti6 de terres inclou Ia seva CQIQdenhaclo Gexfor'enes contaminades: entre 70-90 €/m*
T B provs ecalfs perTOCT o BocadorT Fonya: Gue han suBmsiral dades [7005-700%]
Mot o1 de Tl GuaniTicacio, sempre i houra reddus cspecicls & obre, per fant semime calid une previic e nombre de ansports per la seva corecia
gestio

*** La caraceritzacis de teres o de qualsevol residu, permet saber amb exactituf quins element
cost sha previst - una caracteritzacis, independentment del volum de ferres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

©no, i amb quines

hi s6n presents (dins el

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 0,00 €/m® 11,00 €/m* 7.50 €/m* 70,00 €/m*
[reres 0,00 | | 0,00
[rerres contaminades | 000 ] - | - | 000 |
runa neta runa bruta
Construccié m* (+35%) 7,50 €/m* 13,50 €/m*
Formigé 028 000 306 208 -
[Maons i ceramics 043 - 477 - 586
Petris barrejals 013 - 138 - 1.70
[Metalls 002 - 021 - 026
Fusta 005 - 053 - 065
Vidres 000 - - - 000
Plastics oll - 1.21 - 149
Paper i carlré 013 - 139 - 171
Guixos i no especials 012 - 129 - 159
[Atres [ oo ] 0,00 [ - | - |
Perillosos Especials | oo ] 0,00 | 0,00
1.26 0,00 100,00 2,08 13,25
Elements Auxiliars
Casetes d 0,00
Compactadores 0,00
[Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de i (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00
Bl pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :
El volum dels residus és de : 126 m*
El pressupost de la gestio de residus és de 115,34]euros. |

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

I  — [ —( ﬁ
N/ i

CONTENIDOR9 M *

Contenidor 9 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris i fusta

—7 [ [

CONTENIDOR 5 M * A TAPES 3%

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta

[unitats T 1]

oo/ LA

CONTENIDOR 5M°

Contenidor 5m®. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls

[ — —

150
-
o

kil

CONTENDOR 1000L

[unitats T - ]

CONTENIDOR 2001

Contenidor 1000 L. Apte per a paperi cartro, plastics

[onifats T - ]

Bidd 200 L .Apte per a residus especials

onitats T - ]

€l Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plancls de les instal facions previstes per a emmagalzematge, maneig, separacié i dlfres
operacions de gestis dels residus dins lobra, si s'escau.

Donadala fipologia del projecte iper tal de no duplicar informacié, aquests planols dinstal facions previstes sén a:

[Estudii de seguretat i salut [ -

|Annex 1 d'aquest Estudi de Gestis de Residus -1

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacis a les caracterisiiques parficulars de Fobra i els seus sislemes d'execucio, previ
acord de la direccié facultaiva.

Amés dels elements descrits, fal i com consta al pressupost, alobra hi haura alires instal facions com

Casetes d -
Compactadores -
Maixucadora de petis -
Altres fipus de confenidors (per confenir liquids, beurades de formigs, etc.) -




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacis,
Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades ala fria, classificacis, ransport i disposicié dels residus generats a obra, s'cjustaran o que
determina el Pla de Gesfié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat perla Direccié Faculiativai acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a [Estudi de Gesti de Residus, que s'inclou l projecte.

Si degut amodificacions enl'execucié de I'obra o d'dlires, cal fer modificacions a la gestis en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit seran aprovades sis'escau per la Direccié Faculiativaise'n
donara comunicacié per ala seva acceptacié ala Propietat.

S

RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS "
Ampliacié

dipdsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

[DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
desciites, el calculinicial de generacié de residus, a efectes del calcul del dipsit, sestima que es podrd reduir en un
percentatge del:

Previsié inicial de |'Estudi % de reduccié per minimitzacio | Previsio final de
LEstug
[fotal excavacis (fones] 999891 | 0,00 T
[Fotal construccié i enderroc (tones) 07T | 0,00 % 071 1

Calcul del diposit ]
Residus d'excavacié */ ** or 11 euros/T 0,00 euros

Residus de construccio i enderroc ** 071 T 11 euros/T 7.81 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 0,7 Tones

[ Total dipasit *** 150,00 euros

*Esrecorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per fant NO s'han dincloure en el calcul del diposit.

*Trasvassar les dades dels fotals o' excavacié | construccié de la Previssié final de LEstudi (apartat superior)
***Diposit minim 150€



ANNEX IV: CALCULS HIDRAULICS




SISTEMA DE CALCUL

Canonades d’'abastament d’aigua:

S"han emprat les formules les segUents:
H=Z+(Ply);y=pxg;H1=H2+hf

Sent:

H = Altura piezométrica (mca).

z = Cota (m).

Ply = Altura de pressié (mca).

y = Pes especifico fluit.

p = Densitat fluid (kg/m3).

g = Acceleracié gravetat. 9,81 m/s2

hf = Pérdues d'altura piezométrica, energia (mca).

a) Canonades.

hf =[(8 xfx L)/ (n*xgxD5)]xQ*
f=0.25/[lg10(e/ (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]?
Re=4xQ/(mxDxv)

b) Valvules.
hv =[(8 xk)/ (m*x g x D4 )] x Q*

c) Bombes-Grups de pressid.
hb = a?x HO + A x Q?

Sent:

f = Factor de fricci® en canonades (adimensional).

L = Longitud equivalent de canonada (m).

D = Diadmetre de canonada o valvula (m).

Q = Cabal (m®/s).

L= Rugositat absoluta canonada (mm).

Re = Nombre de Reynolds (adimensional).

v = Viscositat cinematica del fluid (m?/s).

k = Coeficient de pérdues en valvula (adimensional).
a = Coeficient de velocitat en bombes (adimensional).
HO = Altura bomba a cabal zero (mca).

A = Coeficient en bombes.

DIMENSIONAMENT DE LA XARXA
Situacié d'emergéncia d'incendis

e El consum dels hidrants serd de 2 hidrants contigus simultaniament durant 2
hores amb un cabal contra incendis 1000 I/(min -ut)



ANNEX VI: INFORMACIO XARXES EXISTENTS






PLEC DE CONDICIONS




iNDEX PLEC DE CONDICIONS

1- CONDICIONS FACULTATIVES
2- CONDICIONS ECONOMIQUES

3-CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

1- CONDICIONS FACULTATIVES

1

.1- TECNIC DIRECTOR D'OBRA.

Correspon al Técnic Director:

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i
complexitat, a fi de resoldre les contingeéncies que es produeixin i impartir
les ordres complementdries que siguin precises per a aconseguir la
correcta solucié técnica.

Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar al
promotor en I'acte de recepcio.

Redactar, quan aqixi es requereixi, I'estudi dels sistemes adequats als riscos
del treball en la realitzacié de I'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut
per a I'aplicacié del mateix.

Efectuar el replantejament de I'obra i preparar I'acta corresponent,
subscrivint-la amb unié del Constructor o Instal {ador.

Comprovar les installacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de
seguretat i higiene en el freball, controlant la seva correcta execucio.
Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, a les normes
técniques i a les regles de la bona construccio.

Redalitzar o disposar les proves o assaigs de materials, instal lacions i altres
unitats d'obra segons les freqUéncies de mostreig programades en el pla
de control, aixi com efectuar totes les comprovacions que resultin
necessaries per a assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats informard
puntualment al Constructor o Installador, impartint-li, en el seu cas, les
ordres oportunes.

Redalitzar els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons
les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidacié de
I"obra.

Subscriure el certificat final de I'obra.

1.2- CONSTRUCTOR O INSTAL LADOR.

Correspon al Constfructor o Instal \ador:

Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i
projectant o autoritzant les instal lacions provisionals i mitjans auxiliars de
I"obra.

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de I'obra en
aplicacié de I'estudi corresponent, i disposar en tot cas de I'execucié de
les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i pel respecte a la
normativa vigent en matéria de seguretat i salut en el treball.

Subscriure amb el Tecnic Director I'acta del replantejament de I'obra.



- Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar
les intervencions dels subcontractistes.

- Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements
constructius que s'utilitzin, comprovant els preparatius a I'obra i refusant els
subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents
d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de I'obra, i donar-se per assabentat
de les anotacions que es practiquin en el mateix.

- Facilitar al Tecnic Director amb antelacidé suficient els materials precisos per
al compliment del seu encarrec.

- Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

- Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers
durant I'obra.

1.3- VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Abans de donar comengament a les obres, el Constructor o Instal {ador
consignard per escrit que la documentacié aportada i resulta suficient per a la
comprensié de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol licitara els
aclariments pertinents.

El Contractista se subjectara a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents,
qixi com a les que es dictin durant I'execucié de I'obra.

1.4- PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL.
El Constructor o Instal lador, a la vista del Projecte, contenint, en el seu cas,
I'Estudi de Seguretat i Salut, presentard el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a

I"aprovacié del Técnic de la Direccidé Facultativa.

1.5- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL LADOR A L'OBRA.

El Constructor o Instaldador estd obligat a comunicar a la propietat la
persona designada com a delegat seu a I'obra, que tindrd cardcter de cap de
la mateixa, amb plena dedicacié i amb facultats per a representar-lo i adoptar
en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la falta de qualificacid
suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultard al
Técnic per a ordenar la paralitzacié de les obres, sense dret a reclamacié alguna,
fins que sigui reparada la deficiencia.

El Cap de I'obra, per si mateix o per mitjd dels seus técnics encarregats,
serd present durant la jornada legal de treball i acompanyard al Técnic Director a
les visites que aquest faci a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la
practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les
dades precises per a la comprovacié de amidaments i liquidacions.

1.6- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la
bona construccié i aspecte de les obres, encara que no estigui expressament
determinat en els documents del Projecte, i sempre que, sense apartar-se del seu
esperit i recta interpretacié, ho disposi el Técnic Director dins dels limits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i temps
d'execucio.

El Confractista, d'acord amb la Direccié Facultativa, lliurard a I'acte de la
recepcid provisional, els planols de totes les instal{acions executades a I'obra,
amb les modificacions o estat definitiu en qué hagin quedat.

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que
preceptivament han d'expedir les Delegacions Provincials d'IndUstria, Sanitat,
etc. i autoritats locals, per a la posada en servei de les referides instal {acions.

Corren també a compte del Contractista, tots els arbitris, licéncies
municipals, tfanques, enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu
comencament fins a la seva total finalitzacié.

1.7- INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de
Condicions o indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor o Instal lador
estant aquest obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva
firma el fet de donar-se per assabentat, que figurard al peu de totes les ordres,
avisos o instruccions que rebi del Teécnic Director.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests
cregui oporty fer el Constructor o Instal {ador, haurd de dirigir-la, en el termini de
tres dies, a qui I'nagi dictat, el qual donard al Constructor o Instaldador, el
corresponent rebut, si aquest el sollicita.

El Constructor o Instal{ador podrd requerir del Técnic Director, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que siguin necessaris per
a la correcta interpretacié i execucié d'alld projectat.

1.8- RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

Les reclamacions que el Confractista vulgui fer contra les ordres o
instruccions provenint de la Direccié Facultativa, només podrd presentar-les
davant la Propietat, si sén d'ordre econdomic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre
técnic, no s'admetrd cap reclamacié, podent el Contractista salvar la seva
responsabilitat, si aixi ho creu oporty, mitjiangant exposicié raonada dirigida al
Técnic Director, el qual podrd limitar la seva contesta a I'acusacié de rebuda,
que en fot cas serd obligatoria per a aquest tipus de reclamacions.



1.9- FALTES DE PERSONAL.

El Técnic Director, en casos de desobediéncia a les seves instruccions, de
manifesta incompeténcia o negligéncia greu que comprometin o pertorbin la
marxa dels treballs, podrd requerir al Contractista per tal que siguin apartats de
I'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podrda subcontractar capitols o unitats d'obra a d’altres
contractistes i industrials, amb subjeccid en el seu cas, a allo estipulat al Plec de
Condicions Particulars i sense prejudici de les seves obligacions com a
Contractista general de I'obra.

1.10- CAMINS i ACCESSOS.

El Constructor disposard per compte seu els accessos a l'obra i el
tancament d'aquesta.
El Técnic Director podrd exigir la seva modificacié i millora.

Aixi mateix, el Constructor o Installador obligard a la collocacid, en un
lloc visible i a I'entrada de I'obra, d'un rétol (exempt de plafé metdl lic) sobre una
estructura auxiliar, on s'hi reflectiran les dades de I'obra en relacié al titol de la
mateixa, entitat promotora i noms dels tecnics competents, el disseny del qual
haurd de ser aprovat préviament a la seva collocacid, per la Direccid
Facultativa.

1.11- REPLANTEIG.

El Constructor o Instal{ador comengard les obres amb el replanteig de les
mateixes en el terreny, assenyalant les referéncies principals que mantindrd com
a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec
del Contractista i inclosos en la seva oferta

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié del Teécnic Director i una
vegada aquest hagi donat la seva conformitat, preparard una acta
acompanyada d'un pldanol que haurd de ser aprovat pel Técnic, essent
responsabilitat del Constructor 'omissié d'aquest tramit.

1.12- COMENCAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Constructor o Instaliador donard comencament a les obres dins el
termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la
forma necessdria per tal que dins els periodes parcials en aquell assenyalats,
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqUéncia, I'execucié total es
faci efectiva dins el termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haurd de rendir comptes al
Tecnic Director del comencament dels treballs almenys amb fres dies
d'antelacio.

1.13- ORDRE DELS TREBALLS.

En general, la determinacié de I'ordre dels treballs, és facultat de la
contracta, llevat d'aquells casos en que, per circumstancies d'ordre técnic, la
Direccid Facultativa estimi convenient la seva variacié.

1.14- FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES.

D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista
General haurd de donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels
freballs que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en
I'obra. Aix0, sense prejudici de les compensacions econdmiques que tinguin lloc
entre Contractistes per a la utilitzacié de mitjans auxiliars o subministres d'energia
o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes s'atendran al que resolgui la Direccid
Facultativa.

1.15- AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR.

Quan sigui precis per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs, contfinuant-se segons les instruccions
donades pel Técnic Director mentre es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Constructor o Instal lador estd obligat a realitzar amb el seu personal i els
seus materials tot alld que la Direccié de les obres disposi per a apuntalaments,
enderrocaments, reforcaments o qualsevol altre obra de cardcter urgent.

1.16- PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR.

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Constructor
o Installador, aquest no pogués comencar les obres, o hagués de suspendre-les,
o no li fos possible acabar-les dins els terminis prefixats, li serd atorgada una
prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe
favorable del Tecnic. Per a aixd, el Constructor o Instaldador exposard, en un
escrit dirigit al Técnic, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i
el retrds que per a aixd s'originaria respecte als terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per dita causa sol icita.

1.17- RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETRAS DE L'OBRA.

El Contractista no podrd excusar-se de no haver complert els terminis de
I'obra estipulats, adduint com a causa la caréncia de planols o ordres de la
Direccié Facultativa, a excepcid del cas en que, havent-ho solficitat per escrit,
no se li hagués proporcionat.

1.18- CONDICIONS GENERALS D’ EXECUCIO DELS TREBALLS.



Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte, a les
modificacions del mateix que préviament hauran estat aprovades, i a les ordres i
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri el Téecnic al
Constructor o Instal lador, dins de les limitacions pressupostaries.

1.19- OBRES OCULTES.

De tots els freballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a
I'acabament de I'edifici, s'aixecaran els pldanols precisos per tal que quedin
perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat, essent lliurats:
un, al Tecnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, firmats tots ells per
les tres parts. Aquests planols, que hauran de ser suficientment acotats, es
consideraran documents indispensables i valids per a efectuar els amidaments.

1.20- TREBALLS DEFECTUOSOS.

El Constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions
exigides en les “Condicions Generals i Particulars de caracter Técnic” del Plec de
Condicions, i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld
especificat també en tal document.

Per qixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de [I'edifici, és
responsable de I'execucid dels treballs que ha confractat i de les faltes i defectes
que en aquests puguin existir per la seva mala gestié o per la deficient qualitat
dels materials emprats o aparells collocats, sense que aixd eximeixi de
responsabilitat el control que és competéncia del Técnic, ni tampoc el fet que els
freballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre
seran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequéncia, quan el Técnic Director adverteixi vicis o defectes
en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells collocats no
reuneixin les preceptives condicions, ja sigui en el curs de I'execucid dels treballs,
o un cop findlitzats aquests, i per tal de verificar-se la recepcidé definitiva de
I'obra, podra disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruides
d'acord amb alld contractat, i tot cixd a costa de la contracta. Si aquesta no
considerés justa la decisid i es negués a la demolicid i reconstruccid o bé a
ambdues, es plantejard la qUestié davant la Propietat, que sera qui resoldra.

1.21- VICIS OCULTS.

Si el Técnic tingués raons fonamentades per creure en I'existéncia de vicis
ocults de construccid en les obres executades, ordenard efectuar en qualsevol
temps, i abans de la recepcid definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per a reconeixer els freballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s'observin aniran a carrec del Constructor o Instal iador,
sempre que els vicis existeixin realment.

1.22- DELS MATERIALS | ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA.

El Constructor té llibertat per proveir-se dels materials i aparells de totes
classes en els punts on li sembli convenient, excepte en els casos en qué el Plec
Particular de Condicions Tecniques dicti una procedéncia determinada.

Obligatoériament, i per tal de procedir a la seva utilitzacié o provisio, el
Constructor o Instal{ador haurd de presentar al Técnic una llista completa dels
materials i aparells que hagi d'ufilitzar, i en la qual estaran indicades les marques,
qualitats, procedéncia i idoneitat de cada un d’ells.

1.23- MATERIALS NO UTILITZABLES.

El Constructor o Instaldador, transportard i coldocard, al seu carrec,
agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les
excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables a I'obra.

Seran retirats d'aquesta, o bé es portaran a I'abocador, quan aixi estigui
establert al Plec de Condicions particulars vigent a I'obra.

Si no s'hagués previst res sobre el particular, seran retirats d'ella quan aixi
ho ordeni el Técnic.

1.24- DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS.
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o
elements que intervinguin en l'execucié de les obres, aniran a cdrrec de la

contracta.

Tot assaig que no hagi resultat safisfactori o que no ofereixi les suficients
garanties podrd comencar-se de nou a carrec del mateix.

1.25- NETEJA DE LES OBRES.

Es obligacié del Constructor o Instal{ador mantenir netes les obres i el seu
entorn, tant de runes com de materials restants; fer desapareixer les instal {acions
provisionals que no siguin necessaries, aixi com prendre les mesures i executar tots

els treballs que siguin necessaris per tal que I'obra ofereixi un bon aspecte.

1.26- DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA.

El Tecnic Director facilitard a la Propietat la documentacié final de les
obres, amb les especificacions i contingut disposat per la legislacié vigent.

1.28- TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia serd de dotze mesos, i durant aquest periode el
Contractista corregird els defectes observats, eliminard les obres rebutjades i
reparard les avaries que per aquesta causa es produissin, tot aixd per compte seu
i sense dret a cap indemnitzacié, executant-se en cas de resisténcia aquestes
obres per la Propietat amb carrec a la fianca.



El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamacié de tercera
persona, derivada de I'incompliment de les seves obligacions economiques o
disposicions legals relacionades amb I'obra.

Després de la Recepcié Definitiva de I'obra, el Contractista quedara
rellevat de tota responsabilitat llevat del que fa referéncia als vicis ocults de la
construccioé.

1.29- CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT.

Les despeses de conservacié durant el termini de garantia compres entre
les recepcions provisionals i definitiva, aniran a carrec del Contractista.

Per tant, el Contractista, durant el termini de garantia serd el conservador
de I'edifici, on tindrd el personal suficient per atendre totes les avaries i
reparacions que puguin presentar-se, encara que I'establiment fos ocupat o
utilitzat per la propietat, abans de la Recepcid Definitiva.

1.30- DE LA RECEPCIO DEFINITIVA.

La recepcidé definitiva es verificard després de transcorregut el termini de
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, data a
partir de la qual cessard I'obligacié del Constructor o Installador de reparar a
cdrrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de conservacié dels edificis i
quedant només subsistents totes les responsabilitats que poguessin atribuir-li per
vicis de la construccid.

1.31- PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.

Si al procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es
trobés aquesta en les condicions degudes, s'aplacara dita recepcid definitiva i el
Técnic Director marcara al Constructor o Instal lador els terminis i formes en que
hauran de redlitzar-se les obres necessaries i, de no efectuar-se dins d’'aquells,
podrd resoldre’'s el contracte amb la pérdua de la fianca.

1.32- DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA.

En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estard obligat a retirar,
en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquindria, mitjans
auxiliars, installacions, efc., a resoldre els subcontractes que tingui concertats, i a
deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.

2- CONDICIONS ECONOMIQUES

2.1- COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS.

El calcul dels preus de les diferents unitats de I'obra és el resultat de sumar
els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

- La ma d'obra, amb els seus plus, cdarregues i assegurances socials,
que intervenen directament en I'execucié de la unitat d’obra.

- Els materials, als preus resultants a peu de I'obra, que quedin
intfegrats en la unitat de la qual es tracti o que siguin necessaris per
ala seva execucié.

- Els equips i sistemes técnics de la seguretat i higiene per a la
prevencié i proteccié d'accidents i malalties professionals.

- Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tfingui
lloc per accionament o funcionament de la maquindria i
instal lacions utilitzades en I'execucié de la unitat d’obres.

- Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la magquinadria,
instal {acions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'installacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions,
edificacid de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris,
assegurances, etc., els del personal tecnic i administratiu adscrits exclusivament a
I"obra i els imprevists. Totes aquestes despeses, seran xifrades en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran Despeses Generals:

Les Despeses Generals d'empresa, despeses financeres, cdrregues fiscals i taxes
de I'administracié legalment establertes. Seran xifrades com un percentatge de
la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de
I’Administracié PUblica aquest percentatge s'estableix en un 13 per 100).

Benefici Industrial:

El Benefici Industrial del Confractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la
suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié Material:

Es denominard Preu d'Execucié Material el resultat obtingut de la suma
dels anteriors conceptes a excepcid del Benefici Industrial i les despeses generals.

Preu de Contracta:



El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les
Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L' IVA gira entorn d'aquesta suma perd no integra el preu.
2.2- PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA.

En el cas de qué els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa
qualsevol es contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracte el que
importa el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu d'Execucidé material, més
en tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de Despeses Generdls i
Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses Generals normalment s’estimen
en un 13% i el benefici en un 6%, llevat que en les condicions particulars
s'estableixi diferent desti.

2.3- PREUS CONTRADICTORIS.

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitja del
Técnic, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat a alguna de les previstes, o
quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estard obligat a efectuar els canvis.

A falta d'acord, el preu es resoldrd contradictoriament entre el Técnic i el
Contractista abans de comencar I'execucid dels treballs i en el termini que fixa el
Plec de Condicions Particulars. Si continués la diferéncia, es recorrerd en primer
lloc, al concepte més andleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon
lloc, al banc de preus d'Us més freqUent a la localitat.

Els contradictoris que hi pugui haver, estaran referits sempre als preus
unitaris de la data del contracte.

2.4- RECLAMACIONS D' AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES.

Si el Contractista, abans de firmar el confracte, no hagués fet la
reclamacié o observacié oportuna, no podrd, sota cap pretext d'error o omissid,
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveix de base per a I'execucid de les obres (amb referéncia a Facultatives).

2.5- DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrd la revisid dels preus
en fant que l'increment no arribi, amb la suma de les unitafts que faltin per
realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior al cinc per cent (5 per
100) de I'import total del pressupost del Contracte.

En cas de produir-se variacions a 'algca superiors a aquest percentatge,
s'efectuard la corresponent revisié d'acord amb la féormula establerta en el Plec
de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferéencia de més
resultant de la variacié de I' IPC superior al 5 per 100.

No hi haurd revisié de preus de les unitats que pugin quedar fora dels
terminis fixats en el Calendari de I'oferta.

2.6- PROVISIO DE MATERIALS.

El Contractista estd obligat a executar les provisions de materials o aparells
de I'obra que la Propietat ordena per escrit.

Els materials proveits, un cop abonats pel Propietari, sén de I'exclusiva
propietat d'aquest; de la seva guarda i conservacié n'és responsable el
Contractista.

2.7- RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL 1ADOR EN EL BAIX RENDIMENT
DELS TREBALLADORS.

Si en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha
de presentar el Constructor al Tecnic Director, aquest adverteix que els
rendiments de la ma d'obra, sigui en totes o a algunes de les unitats d'obra
executades, fossin notdriament inferiors als rendiments normals generalment
admesos per a unitats d'obra iguals o similars, ho noftificard per escrit al
Constructor o Installador, amb la finalitat que aquest faci les gestions oportunes
per tal d’augmentar la produccié en la quantia assenyalada pel Tecnic Director.

Si feta aquesta notificacié al Constructor o Instaldador, durant els
successius mesos, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda
facultat per a refer-se de la diferéncia, rebaixant el seu import del quinze per cent
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-i al
Constfructor a les liquidacions quinzenals que preceptivament s’han d’efectuar-i.
En cas de no arribar a un acord ambdues parts en quant als rendiments de la ma
d’'obra, el cas serd sotmeés a arbitratge.

2.8- RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS.

Per a cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en
els "Plecs de Condicions Particulars” que han de regir I'obra, el Contractista
formard una relacié valorada de les obres executades durant els terminis
previstos, segons I'amidament que haurd practicat el Técnic.

Allo executat pel Contractista a les condicions preestablertes, es valorard
aplicant el resultat de I'amidament general, cubica, superficial, lineal, ponderal o
numeral corresponent a cada unitat de I'obra i als preus assenyalats en el
pressupost per a cada una d'elles, tenint també en compte alld establert en el
present “Plec General de Condicions Economiques”, respecte a millores o
substitucions de material i a les obres accessories i especials, etc.

Al Conftractista, que podrd presenciar els amidaments necessdries per tal
d'estendre dita relacié, li seran facilitades, per part del Técnic, les dades
corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota de tramesa,
amb I'objectiu que, en un termini de deu (10) dies a partir de la data de rebuda
de la nota, el Contractista pugui examinar-les o retornar-les signades amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les oportunes observacions o reclamacions. Dins



dels deu (10) dies segUents a la seva rebuda, el Tecnic Director acceptard o
rebutjard les reclamacions del Contractista si ni hagués, rendint comptes al
mateix de la seva resolucid, i podent aquest, en el segon cas, dirigir-se al
Propietari contra la resolucié del Técnic Director, segons la forma previnguda dels
"Plecs de Condicions Facultatives i Legals”.

Prenent com a base la relacié valorada indicada al paragraf anterior, el
Tecnic Director expedird la certificaciéd de les obres executades.

Del seu import es deduira el tant per cert que per a la constitucié de la
fianga s’hagi preestablert.

Les certificacions seran remeses al Propietari, al llarg del mes segUent al
periode a que es refereixen, i tindran el cardcter de document i lliurament a bon
compte, subjectes a les rectificacions i variacions derivades de la liquidacid final, i
no suposant tampoc dites certificacions aprovacié ni recepcid de les obres que
comprenguin.

Les relacions valorades només contindran I'obra executada en el termini al
qual es refereix la valoracio.

2.9- MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES.

Quan el Contractista, inclds amb autoritzacié del Técnic Director, faci
servir materials de més acurada preparacié o de major granddria que
I'assenyalat en el Projecte, o bé substitueixi una classe de fabrica per una altra
que tingui assignat major preu, o bé executi amb majors dimensions qualsevol
part de I'obra, o, en general, infrodueixi en aquesta i sense haver-ho demanat,
qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a judici del Técnic Director, no
findra dret, no obstant, a més que I'abonament del que li pogués correspondre
en cas que hagi construit I'obra amb la més estricta subjeccid a la projectada i
contractada o adjudicada.

2.10- ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA A L'ALCA.

Llevat d'allo especificat en el “Plec de Condicions Particulars de caracter
economic”, vigent per a I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats amb
partida a I'alga, s'efectuard d'acord amb el procés que correspongui entre dels
que a continuacid s'expressen:

- Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les
pressupostades mitjangant partida algada, s’abonaran previ amidament i
aplicacié del preu establert.

- Si existeixen preus confractats per a unitats d’obra similars, s'establiran
preus contradictoris per a les unitats amb partida alcada, deduits dels
similars contractats.

- Si no existeixen preus contfractats per a unitats d'obra iguals o similars, la
partida alcada s'abonard intfegrament al Contractista, llevat del cas en
qué en el Pressupost de I'obra s'expressi que I'import de tal partida s’hagi
de justificar. En aquest cas, el Tecnic Director indicard al Contractista, i
anteriorment a la seva execucid, el procés que s'ha de seguir per tal de

portar dit compte, que en realitat serd d'Administracié, valorant-se els
materials i jornals als preus que figurin al Pressupost aprovat o, en el seu
defecte, als que amb anterioritat a I'execucid convinguin les dues parts,
incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generadls i
Benefici Industrial del Contractista.

2.11- PAGAMENTS.
Els pagaments seran efectuats pel Propietari, en els terminis préviament
establerts, i el seu import correspondrd precisament al de les certificacions d’obra

conformades pel Tecnic Director, en virtut de les quals aquests seran verificats.

2.12- IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETRAS NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D’ACABAMENT DE LES OBRES.

La indemnitzacié per retras en I'acabament de les obres s'establird en un
tant per mil (0/00) de I'import total dels treballs contractats, per cada dia natural
en el retras, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el Calendari d'Obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.

2.13- DEMORA EN ELS PAGAMENTS.

Serd rebutjada tota sollicitud de resolucié del contracte basada en dita
demora dels Pagaments, quan el Confractista no justifiqui a la data el pressupost
corresponent al termini d’execucid que tingui assenyalat en el contracte.

2.14- MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS.

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que el Técnic Director hagi
ordenat per escrit, I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels
contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc
s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, llevat del cas d'error en
els amidaments del Projecte, a menys que el Técnic Director ordeni, també per
escrit, 'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos, serd condicid indispensable que ambdues parts
contractants, abans de la seva execucid o Us, convinguin per escrit els imports
totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats
ufilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin
sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguird el mateix criteri i procés quan el Tecnic Director introdueixi
innovacions que suposin una reduccié considerable en els imports de les unitats
d’obra contractades.

2.15- UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES.

Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, perd
acceptable a judici del Técnic Director de les obres, aquest determinarad el preu o



partida d’abonament després d'escoltar al Contractista, qui haurd de conformar-
se amb dita resolucidé, llevat del cas en que, estant dins del termini d'execucid,
prefereixi enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions pactades, sense
excedir-se de I'esmentat termini.

2.16- ASSEGURANCA DE LES OBRES.

El Contractista estard obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el
temps que duri la seva execucié fins a la recepcid definitiva. La quantia de
I'asseguranca  coincidird en cada moment amb el valor que tinguin per
contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora,
en cas de sinistre, s'ingressard en compte a nom del Propietari, per tal que amb
cdrrec a ella s'aboni I'obra que es construeixi i a mida que aquesta es vagi
realitzant. El reintegrament de dita quantitat al Contractista s'efectuard per
certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat de
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podrd
disposar de dit import per a menesters diferents del de la reconstruccié de la part
afectada pel sinistre. La infraccié d'aixd tot just exposat serd motiu suficient per
tal que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianca,
abonament complet de les despeses, materials lliurats, etc.; i una indemnitzacio
equivalent a I'import dels danys ocasionats al Contractista pel sinistre i que no
s'hagin abonat, perd només en proporcid equivalent al que suposi la
indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a I'import
dels danys ocasionats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Tecnic
Director.

A les obres de reforma o reparacié, es fixaran préviament la porcidé
d'edifici que ha de ser assegurat i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendra
que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectat per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la pdlissa o podlisses
d'Assegurances, els posard el Confractista, abans de contractar-los en
coneixement del Propietari, amb I'objectiu d'aconseguir d'aquest la seva prévia
conformitat o objeccid.

2.17- CONSERVACIO DE L' OBRA.

Si el Contractista, essent la seva obligacié, no atén la conservacié de les
obres durant el termini de garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat
pel Propietari abans de la recepcid definitiva, el Tecnic Director en representacid
del Propietari, podrd disposar de tot el que sigui necessari per tal que s'atengui la
feina de guardar, netejar i vetllar per la bona conservaciod, essent abonat tot aixd
per compte de la Confracta.

Quan el Conftractista abandoni I'edifici, tant per la bona finalitzacié de les
obres, com en el cas de resolucid del contracte, estad obligat a deixar-lo
desocupat i net en el termini que el Técnic Director fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la seva
conservacié vagi a carrec del Contractista, no hi haurd d'haver en ell més eines,
estris, materials, mobles, etc., que els indispensables per a poder-lo guardar i
netejar, i per als freballs que sigui precis executar.

En qualsevol cas, ocupat o no I'edifici, el Confractista esta obligat a revisar
I'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present
“Plec de Condicions Economiques".

2.18- US PER PART DEL CONTRACTISTA DE L'EDIFICI O BENS DEL PROPIETARI.

Quan durant I'execucid de les obres el Contractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacié del Propietari, edificis o faci Us de materials o estris
pertanyent a aquest mateix, tindrd I'obligacié de reparar-los i conservar-los per
tal de fer-ne liurament a la finalitzacié del contracte, en perfecte estat de
conservacio, i reposant els que s'hagin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per
aquesta reposiciéd ni per les millores fetes als edificis, propietats o materials que
hagi utilitzat.

En cas que, al finalitzar el contracte i fer liurament del material, propietats
o edificacions, no hagués complert el Contractista amb alld previst en el paragraf
anterior, el Propietari ho realitzard a costa d'aquell i amb carrec a la fianca.



3- CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demoalir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolicié els limits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.

S'han considerat els elements segients:

Vorada collocada sobre terra o formigd

Rigola de formigd o de panots col locats sobre formigd
Paviment de formigd, panofs, llambordins o mescla bituminosa
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Preparacié de la zona de treball

Demolicié de I'element amb els mitjans adients

Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions intfroduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Us a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Tolerdncies d'execucié:

Replanteig: £ 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

Métode d'enderroc i fases

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de I'entorn i els que shan de
conservar

Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc



Cronograma dels treballs

Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal lacions en servei (cigua, gas, electricitat,
etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal lacié en servei a la part per arrencar, shan
de desmuntar els aparells d'instal lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element
que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, shan de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA
O RIGOLA:

m de llargdria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargdria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccién de explanaciones, drenagjes y cimentaciones (PG-3).

*Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la
Edificaciéon. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

RECALGAT DE FONAMENTS AMB FORMIGO ARMAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié i reforg d'elements estructurals de fonamentacioé i contencié del terreny, amb
formigé armat.

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

-Recalcat de fonament corregut fet amb pous alternatius

-Recalcat de fonament dillat fet en dues fases

-Reforc perimetral de fonament aillat, amb cércol exterior de formigd armat, connectat al
fonament existent

-Encep perimetral de fonament dillat, amb ceércol exterior de formigd armat, connectat al
fonament existent i al micropilotatge de reforg, realitzat en 4 fases

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Neteja i preparacié del pla de recolzament

-Col1ocacié dels separadors

-Muntatge i collocacié de I'armadura

-Subjeccioé dels elements que formen I'armadura

-Neteja del fons de I'encofrat

-Muntatge i collocacié dels elements de l'encofrat

-Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant

-Tapat dels junts entre peces

-Collocacié dels dispositius de subjeccid i travament

-Aplomat i anivellament de I'encofrat

-Subjeccié de 'armadura a I'encofrat

-Humectacié de I'encofrat

-Abocada de formigd

-Compactacié del formigd mitjiangant vibratge

-Reglejat i anivellament de la cara superior

-Cura del formigd

-Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i enfrada en carrega segons el pla previst
-Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peca
estructural estigui en condicions de suportar els esforgos

CONDICIONS GENERALS:

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Sila superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.

No han de tenir deformacions, cantells frencats ni fissures.

La superficie de formigd no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.

No s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'alfres defectes
que perjudiquin el seu comportament a I'obra o el seu aspecte exterior.

Els filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al
ras del parament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amib seccid igual o
superior a la seccié de la barra solapada més gran.

Fissuracié maxima en funcié de I'exposicidé ambiental definida a I'article 27.2 del CODI
ESTRUCTURAL:

-Elements formigd armat:

-En classe d'exposicid X0, X1: <= 0,4 mm

-En classe d'exposicié XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,3 mm

-En classe d'exposicid XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:<=0,2 mm

-En classe d'exposicio XS3, XA2, XA3: <= 0,1 mm

-Elements formigd pretensat:

-En classe d'exposicié X0, X1: <= 0,2 mm

-En classe d'exposicié XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,2 mm



Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en l'article 5 de I'annex 14 del
CODI ESTRUCTURAL.

RECALCATS:

El recalcament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retraccié, per
a garantir la transmissié correcta de les carregues.

Tolerdncies d'execucié:

-Dimensions: £ 100 mm

-Desplom de cares laterals: £ 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucié de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec
de condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans
de fer una operacié que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui
que es compleix el plec de condicions de I'operacio.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar I'encofrat i ss’ha de comprovar la situacié relativa de
les armadures, el nivell, 'aplomat i la solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzacié de I'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, sha
de fer una revisio total de l'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, sshan d'anotar a l'obra les temperatures maximes
i minimes didries mentre durin els freballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de I'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, shan de disposar amb
la contrafletxa necesscria per a que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi
una lleugera concavitat a linfradds. Aquesta contrafletxa sol ser de I'ordre d'una

mil 1esima de la llum.

S'han de collocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir
fissures ni filfracions al formigd. La disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en
la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

No es procedird al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col1ocades en posicid definitiva.

El formigonat de cada element es realitzara d'acord amb un pla establert préviament
que tindrd en compte les deformacions d'encofrats.

L'abocada del formigd s'ha de fer des d'una algdria inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzacié de les armadures, de les malles i d'alfres
elements.

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avancar amb tota l'alcdria de I'element.
Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el
manteniment de la humitat de I'element de formigd mitjangant el curat adequat i
d'acord el CODI ESTRUCTURAL.

Durant 'adormiment s'han d'evitar sobrecdrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de I'element.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

RECALCATS DE FONAMENT CORREGUT:

Unitat de pou per a recalcat executada d'acord amb les especificacions de la DT.

No inclou cap operacié de moviment de terres.

RECALCATS DE FONAMENT AILLAT:

Unitat de fonament recal¢cat completament, executat d'acord amb les especificacions
dela DT.

No inclou cap operacié de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural

EXCAVACIO PER A REBAIX
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus segUents:

-Excavacié per a rebaix

-Excavacié de roca a cel obert amb morter expansiu

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglUents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferencia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de freball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquindria, per
l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de freball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer
I'aplec de materials que impliqui fer 'actuacié per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'ambit de I'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
cal¢cada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a 'actuacié:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urbd: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urbd: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de 'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Excavacié per esplanacidé, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
-Preparacié de la zona de treball

-Situacié dels punts topografics

-Excavacié de les terres

-Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas

Excavacié de roca amb morter expansiu:

-Preparacié de la zona de freball

-Situacié de les referéncies topografiques externes

-Perforacié de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

-Introduccid del morter a les perforacions

-Trossejat de les restes amb martell frencador

-Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.



Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capag de ser foradat amb mdaquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisteéncia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 5i 25 MPa.

Es considera roca de resistencia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que
no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistencia a la compressid simple
entre 251 50 MPa.

Es considera roca de resisteéncia alta, la que necessita més d'un cop de martell per
frencar-se, que té un assaig de resistencia a la compressié simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és directa quan I'existéncia de rampa
o d'altres condicionants de I'obra permeten que els mitjians d'excavacio realitzin
'excavacié ila carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexisténcia de
rampa o d'altres condicionants de I'obra no permeten que els mitjans d'excavacid
realitzin la carrega de terres i és necessaria la utilitzacié d'una altra maquina per a
aquesta funcié.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacié per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o
camions.

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de maquines o de camions.

El fons de I'excavacié s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de I'excavacié requereix 'aprovacié explicita de la DF.
Les terres que determini la DF shan de conservar en una zona a part. La resta sha de
fransportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucio:

-Replanteig: £ 100 mm

-Nivells: + 10 mm, - 50 mm

-Planor: + 40 mm/m

-Angle del talUs: £ 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'’han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques
segUents:

-Amplaria: >= 4,5 m

-Pendent:

-Trams rectes: <= 12%

-Corbes: <= 8%

-Trams abans de sortir a la via de llargdria >= 6 m: <= 6%

-El talts ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigUes superficials. Cal preveure un sistema de desguds a fi
d'evitar 'acumulacié d'aigua dins de I'excavacié.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de
laroca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar I'Us de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotacié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils fransversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, nila
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, ila seva eliminacié, si s'escau.
Tan sols s’han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bdsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006

EXCAVACIONS DE RASES | POUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal lacions,
realitzades amb mitjans mecdanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessdries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecanics o amb utilitzacié d'explosius.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Preparacié de la zona de treball

-Situacié dels punts topogrdfics exteriors a I'excavacid

-Replanteig de la zona a excavar i determinacié de l'ordre d'execucié de les dames si és
el cas

-Excavacié de les terres

-Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un



rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacié requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Tolerdncies d'execucié:

Dimensions: = 5%, £ 50 mm

Planor: £ 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm

Nivells: £ 50 mm

Aplomat o talUs de les cares laterals: + 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els freballs d'execucié de la partida.
S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els freballs, es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques
segUents:

Ampldria: >=4,5m

Pendent:

Trams rectes: <= 12%

Corbes: <=8%

Trams abans de sortir a la via de llargdria >= 6 m: <= 6%

El talUs ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de I'excavacié de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentacid, s'ha de fer just abans de la collocacié del formigd de neteja, per mantenir
la qualitat del sol.

Si aixd no fos possible, es deixard una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de I'excavacié qualsevol element susceptible de formar un punt de
resisténcia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material fou, etc, i rebaixar el fons de I'excavacié per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.

No s'’han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultdniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fonddries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos segUents:

S'hagi de treballar a dins

Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (cdrregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguds per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins
l'excavacié.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigUes superficials.

Si apareix adigua en lI'excavacié s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines,
i s'’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldrd verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) shan de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense I'autoritzacié expressa de
la DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de compilir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguds necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan I'excavacié es realitzi amb mitjans mecdnics, cal que un operari extern al
magquinista supervisi I'accié de la cullera o el martell, alertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils fransversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, nila
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, ila seva eliminacié, si s'escau.
Tan sols s'’han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccién de explanaciones, drenagjes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capitulos IV, V,VILIX y X del Reglamento General
de Normas Bdsicas de Seguridad Minera

REBLIMENT | PICONATGE DE RASES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensid
reduida, per precaucions especials o per altra motiu no permeti I'Us de la maquindria amb
els que normalment s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus segUents:

Rebliment i piconatge de rasa amb terres

Reblert de rases amb canonades o instal {acions amb sorra natural o sorra de reciclatge
de residus de la construccid o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al fractament d'aquests residus

Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al fractament d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Preparacié de la zona de freball

Situacié dels punts topografics

Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

Execucid del rebliment

Humectacié o dessecacio, en cas necessari

Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,

nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral leles a la
rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser 'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid
exigit amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composicié granulomeétrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funcié dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacid
d'aigua.

Les terres han de compilir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulomeétrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.

En tota la superficie s’ha d'arribar, com a minim, al grau de compactaciod previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat
(UNE 103501).

RASA:

Tolerdncies d'execucio:

Planor: £ 20 mm/m

Nivells: £ 30 mm i

RASA PER A INSTAL LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

La zona baixa a una algdria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta
ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal {ada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els freballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior
a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els freballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s’han de preparar de forma que es
garanteixi la unié amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie ss’han de corregir
abans de l'execucid.

El material ssha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral ieles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser
aixi, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjians adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjangant
I'addicié i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguds necessaris per tal d'evitar



entollaments, sense perill d'erosio.

Després de la pluja no s’ha d'estendre una nova tongada fins que I'Ultima s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada segient més seca, de forma que I'humitat
resultant sigui I'adient.

En I'execucié de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades
situades a ambdds costats de I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que I'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resisténcia necessaria.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracié.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la
compactacié shagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas dimprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal lacié per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys
ala canonada instal lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicié prolongada del material a la intemperie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i
contaminacié. En cas de frobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superficie de base o per inclusié de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminacié.

Els treballs sshan de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials
estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, sha de
crear enfre ells una superficie continua de separacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-
u o material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no estd inclos en cas
de que es fracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccién de explanaciones, drenagjes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentard el reblert.

Inspeccié visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, materia orgdnica o pedres de grandaria superior a 'admissible.

Control de l'estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d'execucié i
control de la temperatura ambient.

Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un
dia, corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amb una superficie
maxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D
30-17).

Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicacié de la placa es determinard la humitat in-situ (NLT-103).
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la
coronacié del reblert, i control de I'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com
a maxim.

Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir cigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament
distribuits en la seccié transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transicié brusca de rigidesa, la distribucié dels punts de
control de compactacié sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar I'execucié del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccié-compactacid”, la inspeccid visual
té una importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com
per a l'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacid en coronacié haurd de ser superior al
100 % de la maxima obtinguda en el Préctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta
de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigles al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no serd causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.

En cas dincompliment, el contractista corregird la capa executada, per recompactaciéd
o substitucié del material. En general, es treballard sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactacié estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovacié de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol alfre cas d'execucid incorrecta serd responsabilitat del Contractista, i la seva
obligacid serd reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

TERRAPLENAT | PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES | POUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactacid si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correccid de la superficie del fons d'una excavacié, previament al seu
reblert.

S'han considerat els fipus segUents:

-Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades

-Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segUents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de



I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquindria, per
l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calcada per fer
I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacié per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de freball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'dmbit de I'actuacié en funcié de I'ampldria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a 'actuacié:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urbd: actuacions sense serveis
(candlitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urbd: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, mdduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

-Preparacié de la zona de treball

-Situacié dels punts topografics

-Aportacié del material si es tfracta de graves, tot-u o granulats reciclats

-Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

-Compactacié de les terres o sorres

TERRAPLENAT | PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactacié de terres adequades o sorres, per a
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.

El material sha d'estendre per tongades successives sensiblement paral leles a la rasant
final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.

El material que s'utilitzi ha de compilir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

En tota la superficie s’ha d'arribar, com a minim, al grau de compactaciod previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat
(UNE 103501).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui
inferior a:

-0°C en reblert o estesa de grava

-2°C en terraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entfollaments.

A les vores amb estructures de contencid la compactacié s'ha de fer amb piconadora
manual (picadora de granota).

No s'ha de freballar simultaniament en capes superposades.

Després de pluges no s'ha d'estendre una alfre tongada fins que I'Ultima no s'hagi eixugat.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-
u o material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no estd inclos en cas
de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Bdsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

REBLERT DE RASA AMB GRAVES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactacié si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correccid de la superficie del fons d'una excavacié, préviament al seu
reblert.

S'han considerat els tipus segUents:
Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades

Reblert de rases amb canonades o instal lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge
de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al fractament d'aquests residus

Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccid o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per

al fractament d'aquests residus

Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construccid, per
a drenatges

Repas i piconatge d'esplanada

Repds i piconatge de caixa de paviment

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

Preparacié de la zona de treball

Situacid dels punts topografics

Aportacié del material si es fracta de graves, tot-u o granulats reciclats
Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

Compactacié de les terres o sorres



Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
Preparacié de la zona de freball

Replanteig dels nivells

Aportacié del material

Reblert i estesa per tongades succesives
Repas i piconatge:

Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacié)
Situacié dels punts topografics

Execucio del repds

Compactacié de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT | PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactacid de terres adequades o sorres, per a
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.

El material sha d'estendre per tongades successives sensiblement paral {eles a la rasant
final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactaciéd previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat
(UNE 103501).

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral leles a la rasant
final.

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactacié ha
de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.

La composicié granulomeétrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge

fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Com a condicions generals ha de complir:

Mida del granulat: <= 76 mm
Percentatge que passa pel tamis 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

REPAS | PICONATGE D'ESPLANADA:

La qualitat del terreny posterior al repds requereix I'aprovacio explicita de la DF.

El terra de I'esplanada ha de quedar pla i anivellat.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:

La qualitat del terreny posterior al repds requereix I'aprovacié explicita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir I'acabat geometric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superficie compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.

Tolerancies d'execucié:

Nivell: - 25 mm

Planor: £ 15 mm/3 m

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui
inferior a:

0°C en reblert o estesa de grava
2°C en terraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.

A les vores amb estructures de contenci¢ la compactacié s'ha de fer amb piconadora
manual (picadora de granota).

No s'ha de treballar simultaniament en capes superposades.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que I'Ultima no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials
esfranys.

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.

S'ha d'evitar I'exposicidé prolongada del material a la infempeérie.



REPAS | PICONATGE:
S'han d'aturar els freballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

Els llocs que, per alguna rad (pendents, obres de fabrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb I'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a
aconseguir la densitat de compactacié especificada.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-
u o material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no estd inclds en cas
de que es tracti de terres.

REPAS:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la
Edificacion Parte 2. Documento Bésico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

SUBBASE DE GRANULAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material
granular.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

-Aportacié de material

-Estesa, humectacié (si és necessdria), i compactacié de cada tongada

-Allisada de la superficie de I'Ultima fongada

CONDICIONS GENERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al fractament d'aquests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat ala DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactaciéd previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat
(UNE 103501).

Tolerancies d'execucio:

-Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix tedric

-Nivell de la superficie: £ 20 mm

-Planor: £ 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s’ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s’hagi comprovat el grau de compactacié de
la precedent.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funcié de la maquindria
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera
necessari.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregacié o la
conftaminacié.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica
humectacié admissible és la de la preparacié per a col{ocar la capa seglent.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a
1/3 del de I'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres
de pas o desguds, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, shan
de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
confractista segons les indicacions de la DF.

Les iregularitats que excedeixin les tolerdncies especificades a I'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrd escarificar en una profunditat minima de 15 cm,
afegint o retirant el material necessari tornant a compactari allisar.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CAPES DE GRUIX DEFINIT:

m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

L'abonament dels freballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

TRANSPORT DE TERRES | RUNA A OBRA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestiod dels residus generats en l'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacié.
S'han considerat les operacions segUents:



Transport o cdrrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de
construccié o demolicid

Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de
perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
la maquindria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié
solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) shan
d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar
fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col locar sobre un terra impermeabilitzat.
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El frajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'ampldria lliure i de pendent
adequades a la maqguindria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre
dos punts de la mateixa obra o entfre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la
Construccid i Enderrocs” de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus
de la Construccié i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de compilir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu
Us, i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestid de Residus de la Construccid i els Enderrocs” i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal 1acié
externa autoritzada, per tal de rebre el fractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

Identificacié del productor dels residus

Identificacié del posseidor dels residus

Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nUmero de lliceéncia
d'obra

Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara
aquesta gestio

Quantitat en tim3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El tfransport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
fransportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el tfransport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues
en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials sha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques,
o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els
criteris segUents:

Excavacions en terreny fluix: 15%

Excavacions en terreny compacte: 20%

Excavacions en terreny de transit: 25%

Excavacions enroca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construcciéon y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos vy lista europea de
residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid.

CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestiod dels residus generats en l'obra: residu de construccié o



demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions segients:

Transport o carrega i tfransport del residu: material procedent d'excavacioé o residu de
construccié o demolicid

Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessdries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdrrer ha de compilir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquindria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la
Construccié i Enderrocs” de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus
de la Construccid i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de compilir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu
Us, i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal lacié
externa autoritzada, per tal de rebre el fractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

Identificacid del productor dels residus

Identificacid del posseidor dels residus

Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nUmero de lliceéncia
d'obra

Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fard
aquesta gestiod

Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues
en els frajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials sha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques,
o qualsevol altre acceptat préeviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjoment d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construcciéon y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos vy lista europea de
residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions segUents:

Deposicid del residu no reutilitzat en la instal 1acié autoritzada de gestié on se li aplicard el
tractament de valoritzacié, seleccié i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui

el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacidé, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials sha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE
MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al
centre corresponent.



Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'arficle 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicién.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos vy lista europea de
residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciéon de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i
dels canons sobre la disposicid del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la
construccid i demoalicié, i el cdnon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formacié de claveguera o col lector amb tubs de PVC col locats soterrats.

S'han considerat els fipus de tubs segUents:

Tub de PVC de formacié helicoidal, autoportant, amb unié amb massilla
Tub de PVC de formacié helicoidal, per anar formigonat, amb unié amb massilla

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

Comprovacié del llit de recolzament dels tubs
Baixada dels tubs al fons de la rasa

Col1ocacié de l'anella elastomerica, en el seu cas
Unié dels tubs

Realitzacié de proves sobre la canonada instal lada

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i
amb el pendent definit per a cada tram.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composicié i el gruix del qual han de
complir 'especificat en la DT.

La unié entre els tubs amb anella elastomeérica ha d'estar feta per penetracidé d'un extrem
dins de I'altre amb l'interposicié d'una anella de goma col locada préviament a
I'allotjiament adequat de I'extrem de didmetre exterior més petit.

La unié entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetracié d'un extrem
dins de I'altre, encolant préviament I'extrem de didmetre exterior més petit.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <=3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions termiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.

Un cop instal lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactoriament les proves de pressié interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

En zones amb transit rodat: >= 100 cm
En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Amplaria de la rasa: >= didmetre exterior + 50 cm
Pressié de la prova d'estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la collocacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria
i el nivell fredtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de collocacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub.
Es recomana la suspensié del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el
recobriment adequat.

Les tuberies i rases shan de mantenir lliures d'aigua, per aixd és de bona practica muntar
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguds dels punts baixos.

Els tubs s’han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.



Collocats els elements al fons de la rasa, sha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la collocacid dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccio i s'ha
d'assegurar el seu desguds. Quan es reprenguin els treballls sha de comprovar que no
s'hagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

Per a fer la unié dels tubs no s'’han de forcar ni deformar els extrems.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unié dels tubs amb anella elastomeérica no
ha de ser agressiu pel material del tub ni per a 'anella elastomérica, fins i fot a
temperatures elevades de l'efluent.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de
carregues, la impermeabilitat i 'adherencia amb les parets.

No s’han de muntar frams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, shan
de fer les proves de pressio interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense I'autoritzacié expressa de la DF.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargaria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que shagin
efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacié de les proves sobre la
canonada instal lada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instruccion de la Direccidon
General de Carreteras 5.1.IC «Drenagjen que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-1C
«Drenaje superficialy.

5.- CONDICIONS DE CONTROL
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal lacié d'evacuacid d'aigUes residuals s'executard segons prescripcions de
projecte, legislacié aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig
segons la normativa vigent.

Es verificard sistema de manteniment i conservacio.
CONTROL D'EXECUCIO | D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S'ha de comprovar la totalitat de la instal lacié.

CONTROL D'EXECUCIO | D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT.

Es cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials,
es procedird a fer-ho. En cas conftrari es procedird a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepdncies amb el projecte, es procedird a
'adequacié, d'acord amb el determini la DF.

PAVIMENT DE FORMIGO ACABAT REMOLINAT SENSE ADDITIUS ARMAT AMB MALLA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigd vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
-Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
-Collocacié de I'armadura, si és el cas

-Collocacié i vioratge del formigd

-Realitzacié de la textura superficial

-Proteccié del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

La superficie acabada ha d'estar remolinada mecdanicament o lliscada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Hi ha d'haver junts transversals de retraccié cada 25 m2 amb distancies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondaria >= 1/3 del gruix i d'una ampldria de 3
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Hi ha d'haver junts de dilatacid, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestire expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retraccio.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucié:

-Gruix: = 10% del gruix

-Nivell: £ 10 mm

-Planor:



-En direccié longitudinal: £ 3 mm amb regla de 3 m

-En direccid transversal: £ 6 mm amb regla de 3m

-Voreres i rampes en qualsevol direccid: £ 6 mm amb regla de 3m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions.

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistencia prevista, sha de
mantenir la superficie del formigd humida. Aquest procés ha de durar com a minim:
-15 dies en temps calords i sec

-7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segUents a la seva formaci.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la
superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segUents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords amb les vores, sense que
comporti I'Us de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

ARREBOSSAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter pords
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formacié
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment rapid.

S'han considerat els tipus segUents:

-Arrebossat esquerdejat

-Arrebossat a bona vista

-Arrebossat reglejat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Arrebossat esquerdejat:

-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Aplicacio¢ del revestiment

-Cura del morter

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Execucié de les mestres

-Aplicacio¢ del revestiment

-Acabat de la superficie

-Cura del morter

-Repassos i neteja final

ARREBOSSAT:

Ha de quedar ben adherit al suport.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatacié. La distancia entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat

no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures,
forats o d'alfres defectes.

Gruix de la capa:

-Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

-Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm

-Arrebossat amb morter pords drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:

-Distancia entre mestres: <= 150 cm

Tolerancies d'execucié per a l'arrebossat:

-Planor:

-Acabat esquerdejatf: £ 10 mm

-Acabat a bona vista: £ 5 mm

-Acabat reglejat: + 3 mm

-Aplomat (parament vertical):

-Acabat a bona vista: £ 10 mm/planta

-Acabat reglejat: £ 5 mm/planta

-Nivell (parament horitzontal):

-Acabat a bona vista: + 10 mm/planta

-Acabat reglejat: £ 5 mm/planta

Tolerancies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
-Gruix de I'arrebossat: £ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el freball, es donen
aquestes condicions, sha de revisar la feina feta i sshan de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne I'execucié en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuacié d'aigles.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 'adormiment.
ARREBOSSAT:

S'han de colocar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execucié del revestiment.

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar
abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llangant amb forga el morter contra els
paraments.

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les
cantonades i als racons.

Quan l'arrebossat és reglejat, s’han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s’ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb
forca sobre els paraments i la segona esquitxada sobre I'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s’ha d'aplicar prement amb forga sobre els
paraments.

El liscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Durant I'adormiment s'ha d'humitejar la superficie del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix I'autoritzacié explicita de la DF.

No s'han de fixar elements sobre I'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a minim, o
s'hagi adormit.



3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris
segUents:

En paraments verticals:

-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

-Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, lindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segUents:

-Inspeccid de la superficie sobre la que es realitzara I'arrebossat.
-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Control d'execucié de les mestres

-Acabat de la superficie

-Repassos i neteja final

-Inspeccid visual de la superficie acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de contfrol més destacables son els segUents:

-Repassos i neteja final

-Inspeccid visual de la superficie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls ss’han de redlitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les iregularitats observades.

PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucié de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter
de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col locats amb morter
de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per
a revestir. Inclou la col focacié de I'armadura de refor¢ amb barrers corrugades d'acer i el
massissat amib formigd de traves i brancals.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Replanteig de les parets

-Col1ocat i aplomat de les mires de referéncia a les cantonades

-Marcat de les filades ales mires i estesa dels fils

-Col1ocacié de plomades en arestes i voladissos

-Col1ocacié de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter

-Col1ocacié de I'armadura de reforg

-Massissat de la paret amb formigd

-Repds dels junts i neteja del parament

-Proteccid de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

-Proteccié de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
-Proteccié de I'obra de fabrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.

En I'execucié de I'element s’han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referencia a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funcid de les classes d'exposicio.

S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargaria maxima no més gran de 20 m,
separades amb junts estructurals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden
haver-hi peces de mig bloc.

Les peces han d'estar col locades a trencajuntsi les filades han de ser horitzontals.

Per a la realitzacié de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.

Els junts han d'estar plens i enrasats, sila DF no fixa cap altra condicié.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigd i armades.

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigd i armades, formant un pilar del terra al sostre.

Sil'acord amb d'altres parets és articulat, la unié s'ha de fer per mitja d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforcos i
en qualsevol cas ha de ser com a minim 65 mm.

Ha d'haver-hi els junts de dilatacié necessaris per tal de permetre els moviments de
I'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicid i
dimensions dels junts han de complir I'especificat a la DT.

Gruix dels junts:

-Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

-Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm

Massissat del junt vertical:

-Alcaria de morter: Gruix de la peca

-Fonddria del morter: >= 0,4 x través de la peca

Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm

Tolerancies d'execucio:



L'element executat ha de complir les tolerdncies definides a la DT o en el seu defecte, les
segUents:

-Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm

-Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm

-Distancia entre obertures: £ 20 mm

-Algaria: £ 15 mm/3 m, £ 25 mm/total

-Horitzontalitat de les filades: £ 2 mm/m; + 15 mm/total
-Gruix dels junts: £ 2 mm

-Aplomat en una planta: £ 20 mm

-Aplomat total: £ 50 mm

-Axialitat: £ 20 mm

-Planor dels paraments en T m: £ 5 mm

-Planor dels paraments en 10 m: £ 20 mm

-Gruix:

-Fabrica al llarg o través: + 5%

-Altres fabriques: £ 25 mm

ARMADURES:

Les armadures col locades han de ser netes, sense oxids no adherents, pintures, greixos ni
alfres substancies perjudicials.

La posicid de les armadures ha de permetre un recobriment minim de 2 cm.

Els didmetres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden redalitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un alfre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.

Les tolerdncies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat
a I'UNE 36831.

FORMIGONAMENT:

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigd, un cop collocat.

En compactar el formigd han de quedar plens tots els forats.

Temperatura del formigd en el moment de I'abocada: >= 5°C

Temperatura dels elements on es fa I'abocada: >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests limits, s'ha de revisar 'obra executada les 48 h abans i shan
d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i shan d'assegurar les parts
que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per collocar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiv hidrofugant.

Les peces que han de reblir-se de formigd han de tenir la humitat necessaria abans de
I'abocada, per tal de no absorbir I'aigua del formigd. Si el bloc conté additiv hidrofugant,
ha d'estar sec.

El formigd de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5
filades, com a maxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climdatiques fins que hagi assolit la
resistencia suficient.

Quan s'interromp l'execucio, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'accid
de l'aigua de pluja sobre els materials.

Durant I'adormiment s'ha de mantenir I'humitat de I'element, principalment en condicions
climatiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables,
sotmesos a les accions del vent, de I'execucid de I'obra o d'altres.

ARMADURES:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjangant
doblegadores mecaniques i a velocitat constant, amb I'ajut de mandri, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

FORMIGONAMENT:

La compactacio s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'‘aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.

El formigd s'ha de colfocar a l'obra abans que comenci a adormir-se.

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la
superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segUents:

-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col locacié dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta
collocacié es compta a part.

Inclouen I'execucid de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel que fa a
brancals i ampit, i s'ufilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bdsico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.0pen in_new

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Sense cardcter limitatiu, els punts de control més destacables sén els seglUents:
-Comprovacié del replanteig de la planta i de l'algat dels tancaments.
-Inspeccié abans, durant i després de I'execucid de les parets de carrega de blocs dels
segUents punts:

-Humitat dels blocs

-Collocacié

-Obertures

-Travat

-Junts de control

-Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en carrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls ss’han de redlitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:



En la unitat acabada han de redlitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, shauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuacié dels treballls fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execucio.

Suspensid dels treballls i correccid de les desviacions observades a cdrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

CAPA DE NETEJA | ANIVELLAMENT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de capa de neteja i anivellament, mitjiangcant 'abocada de formigd al fons de
les rases o dels pous de fonamentacid previament excavats.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Neteja, refinat i preparacié de la superficie del fons de I'excavacié

-Situacié dels punts de referéncia dels nivells

-Abocada i estesa del formigd

-Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de ser plana i anivellada.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segtent: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida mdxima
del granulat.

El formigd no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.

Gruix de la capa de formigd: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:

-Gruix de la capa: - 30 mm

-Nivell: +20 / - 50 mm

-Planor: £ 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de collocar el
formigd de neteja. Si ha de passar un temps entre I'excavacid i 'abocada del formigd, cal
deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer I'acabat final del terreny just
abans de fer la capa de neteja.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu
que durant les 48 hores segUents la temperatura pot ser inferior a 0°C.

El formigd s'ha de collocar abans d'iniciar I'adormiment.

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bdsico de Seguridad estructural DB-SE, parte Il del CTE, aprobado por el Real

Decreto 314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

-Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.

-Inspeccid del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.

-Control de les condicions geomeétriques d'acabat (gruix, nivell i planor).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrd iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
La correccié dels defectes observats ha d'anar a carrec del contractista.

FONAMENT DE FORMIGO ARMAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié i reforg d'elements estructurals de fonamentacioé i contencié del terreny, amb
formigd armat.

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

-Fonament en rasa de formigd armat, amb part proporcional d'encofrat

-Mur de contencié de formigé armat

-Llosa de fonaments de formigd armat

-Llosa de fonaments de formigd armat, amb part proporcional d'encofrat

-Jassera de formigd armat per a coronacié de mur pantalla

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Neteja i preparacié del pla de recolzament

-Collocacié dels separadors

-Muntatge i collocacié de I'armadura

-Subjeccioé dels elements que formen I'armadura

-Neteja del fons de I'encofrat

-Muntatge i collocacié dels elements de l'encofrat

-Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant

-Tapat dels junts entre peces

-Collocacié dels dispositius de subjeccid i travament

-Aplomat i anivellament de I'encofrat

-Subjeccié de 'armadura a I'encofrat

-Humectacié de I'encofrat

-Abocada de formigd

-Compactacié del formigd mitjiancant vibratge

-Reglejat i anivellament de la cara superior

-Cura del formigd

-Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en carrega segons el pla previst
-Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peca
estructural estigui en condicions de suportar els esforgos

CONDICIONS GENERALS:

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

La superficie de formigd no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.

No s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes
que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

Els filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al



ras del parament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccié igual o
superior a la seccié de la barra solapada més gran.

Fissuracié maxima en funcié de I'exposicié ambiental definida a I'article 27.2 del CODI
ESTRUCTURAL:

-Elements formigd armat:

-En classe d'exposicid X0, X1: <= 0,4 mm

-En classe d'exposicié XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,3 mm

-En classe d'exposicid XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:<=0,2 mm

-En classe d'exposicid XS3, XA2, XA3: <= 0,1 mm

-Elements formigd pretensat:

-En classe d'exposicié X0, X1: <= 0,2 mm

-En classe d'exposicié XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,2 mm

Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en I'article 5 de I'annex 14 del
CODI ESTRUCTURAL.

ENCEPS, LLOSES, RASES | POUS:

Tolerancies d'execucié:

-Desviacié en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensié en la direccié considerada, +
50 mm

-Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
-Dimensions en planta:

-Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm

-Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensié considerada):
-D <=1 m: + 80 mm; -20mm

-Im<D<=25m:+ 120 mm, -20mm

-D>2,5m: +200 mm, -20mm

-Seccié transversal (D:dimensié considerada):

-En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)

-D<=30cm:+ 10 mm, -8 mm

-30cm <D <=100cm: + 12 mm, - 10 mm

-100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

-Planor:

-Cara superior del fonament: £ 16 mm/2 m

-Cares laterals (fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucié de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec
de condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans
de fer una operacié que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui
que es compleix el plec de condicions de l'operacio.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar I'encofrat i ss’ha de comprovar la situacié relativa de
les armadures, el nivell, 'aplomat i la solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzacié de I'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, sha
de fer una revisié total de I'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a I'obra les temperatures maximes
i minimes didries mentre durin els freballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de I'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, shan de disposar amb
la contrafletxa necesscria per a que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi
una lleugera concavitat a linfradds. Aquesta contrafletxa sol ser de I'ordre d'una

mil 1esima de la llum.

S'han de colocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigd. La disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en
la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

No es procedird al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col{ocades en posicié definitiva.

El formigonat de cada element es realitzard d'acord amb un pla establert préviament
que tindrd en compte les deformacions d'encofrats.

L'abocada del formigd s'ha de fer des d'una algadria inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzacié de les armadures, de les malles i d'altres
elements.

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avancar amb tota l'alcdria de I'element.
Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el
manteniment de la humitat de I'element de formigd mitjangant el curat adequat i
d'acord el CODI ESTRUCTURAL.

Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de I'element.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIO:

m3 de volum de fonament o mur de contencié executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.

No inclou cap operacié de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Céddigo Estructural.

FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a
pretensar, formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a I'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat
directament des de camié, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigo.

S'han considerat els elements a formigonar segUents:

-Sostres amb elements resistents industrialitzats

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Formigonament:

-Preparacié de la zona de freball

-Humectacié de I'encofrat

-Abocada del formigd

-Compactacié del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

-Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En I'execucié de I'element ss’han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigd i les armadures
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funcié de les classes d'exposicio.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerard la col locacié en obra de masses que acusin principi
d'adormiment.

El formigd collocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.



Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccid de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la infroduccié
d'elements de I'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacd, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb ['article 57 del
capitol 13 del CODI ESTRUCTURAL.

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir I'especificat
a I'UNE 36831.

No s'accepten tolerdncies en el replanteig d'eixos en I'execucié de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament
la DF.

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Tolerancies d'execucié:

-Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): £ 20 mm
-Seccié transversal (D: dimensié consideradal):
-D<=30cm:+10mm, -8 mm

-30cm <D <=100cm: + 12 mm, - 10 mm

-100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

-Desviacié de la cara encofrada respecte el pla teodric:

-Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigd vist: + 6 mm/3 m
-Resta d'elements: + 10 mm

Les tolerancies han de complir 'especificat en l'article 5 de I'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

Gruix de la capa de compressid:

-Sobre biguetes: 40 mm

-Sobre peces d'entrebigat cerdmiques o de morter de ciment: 40 mm
-Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm

-Sobre peces d'entrebigat si I'acceleracié sismica>=0.16g: 50 mm
-Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm

Tolerdncies d'execucié:

-Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
-Acabat reglejat mecadnic: £ 12 mm/3 m

-Acabat mestrejat amb regla: £ 8 mm/3 m

-Acabat llis: £5 mm/3 m

-Acabat molt llis: £3 mm/3 m

-Gruix de la capa de compressid: + 10 mm, - 6 mm

Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en el punt 5 de I'annex 14 del
CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT:

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
previament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segUents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 'autoritzacid

de la DF En aquest cas, shan de fer provetes amb les mateixes condicions de I'obra, per a
poder verificar la resisténcia realment assolida.

Sil'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I'aigua
del formigd.

No s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

Segons el capitol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet I'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un
certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona fisica, que els
panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de proteccid
superficial que evitar la reaccié amb els dlcalis del ciment.

No es procedird al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col{ocades en posicié definitiva.

La DF comprovard l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas
de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorard la
reparacio.

No es colfocard en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que
permeti una compactacié completa de la massa

Si l'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal {acié de bombeig
previament al formigonament.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb fipus de ciments incompatibles
entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactacié del formigd es realitzara mitjangant processos adequats ala
consistencia de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacié.

S'ha de garantir que durant 'abocat i compactat del formigd no es produeixen
desplagaments de I'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que I'aire no quedi
agafat i assenti el formigo.

El formigonament s'’ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuacié dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar ainiciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.

Abans de formigonar el junt s’ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'cigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a I'execucid de junts
sempre que es justifiquii es supervisi per la DF.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el
manteniment de la humitat de I'element de formigd mitjangant el curat adequat.
Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de I'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacio s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin I'aigua del formigd.

Les superficies de peces de formigd prefabricades han d'estar ben humitejades en el
moment del formigonat

En cas d'emprar-se peces ceramiques s'ha de regar generosament.



L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avangar amb tota 'alcdria de I'element.

El formigonament dels nervis i de la capa de compressid dels sostres s'ha de realitzar
simultaniament.

S'ha de fer des d'una alcdria inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzacié de les armadures, de les malles i d'alfres
elements del sostre.

En el formigonat de lloses alveolars s'’ha de compactar el formigd de junts amb un
vibrador que pugui penetrar en 'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigd
autocompactant.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de confrol més destacables son els segUents:

-Aprovacioé del pla de formigonat presentat pel contractista.

-Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col {ocacié de les armadures, amb
observacié de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

-Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
-Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigé i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

-Verificacié de la correcte disposicié de I'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

-Inspeccid del procés de formigonat amb control, entre d'alfres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.

-Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

-Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No es podrd iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segUents:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat,
segons el capitol 5 de I'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

-Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i 'execucié hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informacid i en particular a proves de cdrrega, les incloses en els
segUents suposits:

-Quan cixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions técniques particulars.

-Quan degut a caracter particular de I'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques

particulars establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisid
la forma de redlitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

-Quan a judici de la Direccid Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de I'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de redlitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiéncies importants en I'element construit, la DF podrd encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistencia assolides o altres
caracteristiques de I'element formigonat.

ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN BARRES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col{ocacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacié d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigd, a I'excavacio, a I'encofrat o ancorades a elements de
formigd existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segients:

-Elements estructurals de formigd armat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Preparacié de la zona de treball

-Tallat i doblegat de I'armadura

-Neteja de les armadures

-Neteja del fons de I'encofrat

-Collocacié dels separadors

-Muntatge i collocacié de I'armadura

-Subjeccio dels elements que formen I'armadura

-Subjeccié de 'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracid, manipulacié i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions
del CODI ESTRUCTURAL i I'UNE 36831.

Els didmetres, la forma, les dimensions i la disposicid de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a I'adheréncia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca,
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacié entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la
segUent, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I'armadura treballa a la
maxima carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la



menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant ligat amb filferro o per aplicacié de
soldadura no resistent. La disposicié dels punts de ligat ha de compilir I'especificat en
l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir I'especificat en I'article 49.4.3.2 del CODI
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La redlitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicid dins la peca, la
llargdria dels solapaments i la posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha
de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de I'article 49.5.2.5 del
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.
Els empalmaments mitjangant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, sha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a 'encofrat de manera que
mantinguin la seva posicid durant I'abocada i la compactacié del formigd.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un
ligat simple o alfre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a I'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article
44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.

La DF ha d'aprovar la col focacié de les armadures abans de comencgar el
formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de I'apartat 44 del CODI
ESTRUCTURAL, en funcié de la classe d'exposicié ambiental a que es sotmetra el formigd
armat, segons I'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a I'armat de la pega formats per barres o filferros, encara que no
formen part de I'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir
la durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D digmetre armadura principal o didmetre equivalent)

Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins
la pecaillargdria de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a
I'article 49.5.1.

Tolerdncies d'execucié:

-Llargdria solapa: - 0 mm, + 50 mm

-Llargdria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
-Posicié:

-En series de barres paral leles: £ 50 mm

-En estreps i cércols: £ b/12 mm

(on b es el costat menor de la seccié de I'element)

Les tolerdncies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat
a I'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:
Es poden col locar en contacte fres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre
en el cas de peces comprimides, formigonades en posicié vertical, on no sigui necessari

realitzar empalmaments en les armadures.

El didmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on
didmetre equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir 'article 49.5.2.3 del
CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix 'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amib seccid igual o
superior a la seccié de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres dillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid
de l'armadura: >= longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres tfraccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20
mm, >= 1,25 granulat maxim

Llargadria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a tfemperatura ambient, mitjangant
doblegadores mecaniques i a velocitat constant, amb I'ajut de mandri, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adregar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de collocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigé. La disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en
la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix I'Us de fusta o qualsevol
material residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden
ser metdl fics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segUents:
-El pes unitari per al seu cdlcul ha de ser el tedric

-Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 'acceptacié expressa de la DF.
-El pes s'obtindra amidant la llargdria total de les barres (barra+cavalcament)

-L'escreix d'amidament corresponent als retalls estd incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins
de I'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Bdsico de Seguridad estructural DB-SE, parte Il del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Céddigo Estructural.



5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segUents:

-Recepcid i aprovacié del informe d'especejament per part del contractista.
-Inspeccié abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid
dels segUents punts:

-Tipus, didmetre, longitud i disposicid de les barres i malles col{ocades.

-Rectitud.

-Lligams entre les barres.

-Rigidesa del conjunt.

-Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de I'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
I'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiencia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacié del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid
adequades.

ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i coldocacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacié d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigd, a l'excavacid, a I'encofrat o ancorades a elements de
formigd existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segients:

-Elements estructurals de formigd armat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Preparacié de la zona de treball

-Tallat i doblegat de I'armadura

-Neteja de les armadures

-Neteja del fons de I'encofrat

-Collocacié dels separadors

-Muntatge i collocacié de I'armadura

-Subjeccié dels elements que formen I'armadura

-Subjeccié de 'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracié, manipulacié i muntatge de les armadures sha de seguir les indicacions
del CODI ESTRUCTURAL i 'UNE 36831.

Els didmetres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a I'adheréncia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca,
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacié entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccié equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la
segUent, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I'armadura treballa a la

maxima carrega.

Els empalmaments es poden redalitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerird disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de redalitzar mitjancant ligat amb filferro o per aplicacié de
soldadura no resistent. La disposicié dels punts de lligat ha de complir I'especificat en
'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir I'especificat en I'article 49.4.3.2 del CODI
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la
llargaria dels solapaments ila posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha
de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de I'article 49.5.2.5 del
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.
Els empalmaments mitiangcant dispositius mecdnics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, sha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a 'encofrat de manera que
mantinguin la seva posicié durant I'abocada ila compactacié del formigd.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un
ligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a I'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article
44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.

La DF ha d'aprovar la col locacié de les armadures abans de comencar el
formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de I'apartat 44 del CODI
ESTRUCTURAL, en funcié de la classe d'exposicié ambiental a que es sotmetrd el formigd
armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a I'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de I'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir
la durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diadmetre armadura principal o didmetre equivalent)

Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa ala forma, posicid dins
la pecaillargdria de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a
l'article 49.5.1.

Tolerdncies d'execucié:

-Llargadria solapa: - 0 mm, + 50 mm

-Llargadria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
-Posicié:

-En series de barres paral leles: £ 50 mm

-En estreps i cercols: £ b/12 mm

(on b es el costat menor de la seccié de I'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir 'especificat
a 'UNE 36831.



MALLA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de compilir I'especificat en
I'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.

Llargdria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de
l'apartat 49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)

-Ha de complir, com a minim: >= 15D, >= 20 cm

Llargdria de la solapa en malles superposades:

-Separacié entre elements solapats (longitudinal i fransversal) > 10 D: 1,7 Lb
-Separacié entre elements solapats (longitudinal i fransversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjangant
doblegadores mecdniques i a velocitat constant, amb I'ajut de mandri, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en fota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de collocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir
fissures ni filfracions al formigé. La disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en
la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix I'Us de fusta o qualsevol
material residual de construccié (mad, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden
ser metal ics.

En cas de redlitzar soldadures s’han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:

m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les perdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Bdsico de Seguridad estructural DB-SE, parte Il del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.0pen _in_new

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo

Estructural.open in new

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segUents:

-Recepcid i aprovacié del informe d'especejament per part del contractista.
-Inspeccié abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid
dels segUents punts:

-Tipus, didmetre, longitud i disposicid de les barres i malles col{ocades.

-Rectitud.

-Lligams entre les barres.

-Rigidesa del conjunt.

-Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bdsicament el control de I'execucié estd confiat a la inspeccié visual de les persones que

I'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacié del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid
adequades.

BIGUETES DE FORMIGO PRETESAT PER A SOSTRE

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i collocacié de I'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels
revoltons per a la formacié de sostres unidireccionals.

S'han considerat els elements segUents:

-Biguetes de formigd precomprimit

-Semibiguetes (de formigd armat o pretesat amb o sense sola ceramical)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Confeccié dels planols de muntatge del sostre

-Preparacié del perimetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament
-Col1ocacid dels suports provisionals del sostre

-Replanteig i col locacié de les semibiguetes

-Collocacié dels revoltons

Per acabar el sostre s’han de collocar les armadures complementaries als nervis, negatius
i tallants, la malla de repartiment de la capa de compressid, i posteriorment s'han de
formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressid, d'acord amb les
corresponents partides d'obra.

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

El muntatge dels elements prefabricats es realitzara conforme el que indiquen els planols,
detalls d'esquema de muntatge i d'acord amb la fitxa técnica.

Durant el muntatge es comprovard que es compleixen les indicacions del projecte i es
tindra especial cura amb les dimensions dels diferents elements i I'execucié dels
recolzaments, enllagos i unions

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Les biguetes han d'estar col {ocades a nivell sobre els elements de suport del sostre.

El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolitic per a garantir la rigidesa en el seu pla, i
ha d'estar sdlidament unit als elements de suport on s’han d'ancorar les armadures
superiors, les inferiors i les de repartiment.

Els enllacos de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:

-Per penetracié de la bigueta al suport

-Per perllongacié de I'armadura inferior de la bigueta dins del suport

-Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport

Enllag per penetracié:

-Les biguetes s'’han de recolzar en els elements de suport de manera que aixd no faci
disminuir la seccié dels mateixos.

-La llargdria de penetracié de la bigueta ha de ser la determinada pel cdlcul, i que ha
d'estar indicada als pldnols de muntatge.

Enllag per perllongacié:

-La llargdria de penetracié de I'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada
pel cdicul, i que ha d'estar indicada al pldnols de muntatge.

-Sila bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a
minim fins la cara del recolzament directe, o fins I'estrep de la biga plana, si el
recolzament es indirecte.

Enlla¢ per cavalcament:



-La llargaria del cavalcament de I'armadura amb la bigueta ha de ser la llargaria
equivalent ala llargdria d'ancoratge, i la llargdria de penetracié al suport ha de ser la
determinada pel cdlcul, i que ha d'estar indicada als pldnols de muntatge.

A la trobada del sostre amb tots els suports, s'’han d'eliminar els revoltons, deixant un espai
per a massissar de formigd.

La llargdria minima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10
cm.

En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s’han de definir per
cdlcul.

Sil'element de suport és d'acer laminat, s’han de col{ocar els connectors necessaris per a
garantir la unié entre aquest i la bigueta.

Si el sostre te més d'un tram i els nervis s’han calculat amb continuitat, les biguetes s'han
de disposar enfrontades.

Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s’ha de massissar I'espai entre les
dues primeres biguetes paral leles a la frobada entre trams, per absorbir I'esforc de
compressio de la part inferior del sostre.

Als extrems de les biguetes shaurd de colfocar una armadura superior, per absorbir el
moment negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargaria i didmetre indicats als
planols de muntatge del sostre, i que haurd de complir les especificacions de la seva
partida d'obra.

Es disposard d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a minim de 40mm sobre
biguetes o peces d'entrebigat ceramiques o de formigd i de 50mm sobre d'alires tipus de
peces d'entrebigat.

La seccid transversal del sostre ha de complir:

-Peces resistents: h > ¢/8

-Peces alleugeridores o recuperables: h > c/6

h = gruix del formigd de la capa de compressié al punt determinat

c = distancia del punt del perfil a I'eix vertical de simetria de la peca.

Tolerdncies d'execucié:

-Separacié entre eixos: £ 10 mm

-Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues + 15 mm

BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES:

Fissuracié maxima en funcié de I'exposicid ambiental definida a l'article 27.2 del CODI
ESTRUCTURAL:

-En classe d'exposicid X0, X1: <= 0,2 mm

-En classe d'exposicié XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,2 mm

Fissuracié maxima en funcié de I'exposicié ambiental definida a la taula 27.2 del CODI
ESTRUCTURAL:

En classe d'exposicid X0, XC1: <=0,2 mm

En classe d'exposicid XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La separacié maxima entre sotaponts s’ha de determinar per calcul.

Les biguetes i els revoltons shan de col locar de manera que no rebin cops que els puguin
fer malbé.

Un cop anivellats els sotapons, es col locaran les biguetes amb el intereix indicat en
planols, mitjancant les peces d'entrebigat extremes.

Els revoltons s'han de collocar a tocar i han de recolzar sobre I'ala inferior de la bigueta.
La superficie de contacte entre la bigueta i el formigd abocat a l'obra, ha de ser netai
sense cossos estranys per tal d'assegurar I'adherencia.

L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels planols de
muntatge.

Els puntals s'’han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el
terreny. Han d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge.
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars

En sostres de biguetes pretensades s'han de collocar les biguetes i sshan d'ajustar tot
seguit els apuntalats

Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill

Les superficies de peces de formigd prefabricades han d'estar ben humitejades en el
moment del formigonat

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements
de recolzament.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
segUents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:

Els punts de control més destacables son els segUents:

-Inspeccié visual de les semibiguetes abans de la seva collocacié, rebutjant les malmeses
-Inspeccid visual del procediment de col locacié, amb especial atencié en el correcte
recolzament sobre el tauler dels sotaponts, i el replanteig i I'alineacié longitudinal entre
elles.

-Inspeccié visual de la collocacid del suports provisionals i dels revoltons

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:

Els controls ss’han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT. PRETENSAT:

Quan s'observin iregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la
collocacié de les semibiguetes i dels revoltons.

No es permetrd la contfinuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucio.

La suspensié dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec
del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:

Inspeccié visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat,
segons el capitol 5 de 'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

-Assaigs d'informacié complementaria:

-De les estructures projectades i construides en les que els materials i I'execucid hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls preceptius, sols necessiten



sotmetre's a assaigs d'informacid i en particular a proves de cdrrega, les incloses en els
segUents suposits:

-Quan cixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tecniques particulars.

-Quan degut a cardcter particular de I'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques
particulars establird els assaigs oportuns que s'han de redlitzar, indicant amb tota precisid
la forma de redlitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

-Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de I'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:
Els controls s'’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT. PRETENSAT:

Si s'aprecien deficiencies importants en I'element construit, la DF podrd encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) per tal de tenir
coneixement de les condicions de resisténcia assolides o alfres caracteristiques de
l'element.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS:

Els punts de contfrol més destacables son els segUents:

-Inspeccid visual del material abans de la seva col locacié, rebutjant les peces malmeses
-Control del procediment d'execucid, amb especial atencié en el correcte recolzament
sobre les biguetes del sostre.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS:
Els controls shan de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS:

Quan s'observin iregularitats de replanteig, shauran de corregir abans de completar la
col1ocacié de les plaques.

No es permetrd la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucié.

La suspensid dels treballls i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec
del Conftractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS CERAMICS:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS DE CIMENT:
Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomeétriques d'acabat,
segons el capitol 5 de I'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

-Assaigs d'informacié complementaria:

De les estructures projectades i construides d'acord el CODI ESTRUCTURAL, en les que els
materials i I'execucid hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informacié i en particular a proves de
carrega, les incloses en els segUents suposits:

-Quan acixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un fipus d'estructura o el plec
de prescripcions tecniques particulars.

-Quan degut a caracter particular de I'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions teécniques
particulars establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisié
la forma de redlitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

-Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de I'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS CERAMICS:
En la unitat acabada han de redlitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS DE CIMENT:
Els controls s’han de redlitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS CERAMICS:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS DE CIMENT:

Si s'aprecien deficiéncies importants en I'element construit, la DF podrd encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerdmetre) per tal de tenir
coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
I'element.

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO DE CIMENT PORTLAND
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de pendents per a suport d'acabat de coberta.

S'han considerat els materials segUents:

-Formigd o morter de 5 a 40 cm de gruix mitja

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Massissat o formacié de pendents amb formigd o morter amb granulats lleugers:
-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Replanteig dels pendents

-Abocat del material i reglejat de la superficie

-Execucié de I'acabat, en el seu cas

-Curat i proteccié del material

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir una cohesié i estabilitat suficients davant les sol licitacions mecdaniques i
térmiques i la seva constitucié ha de ser 'adequada per tal de rebre la resta de
components de la coberta.

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentacié Tecnica, o a manca d'aquesta, l'indicat
per la DF.

El pendent ha de ser I'adequat per conduir I'aigua cap els elements d'evacuacio.
Tolerdncies d'execucié:

-Nivells: £ 10 mm

-Pendents: £ 0,5%

-Planor: £ 10 mm/2 m

MASSISSAT O FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO O MORTER DE GRANULATS
LLEUGERS:

La superficie d'acabat ha de ser llisa i plana.

S'han de fer junts de dilatacié i de retraccié. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elastic, o bé, buits.

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en
mitjacanya.

Tolerdncies d'execucio:



-Alineacié del junt de dilatacié: £ 5 mm/m, <= 20 mm/total

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O
GRANULATS LLEUGERS:

Gruix maxim: <= 50 cm

Gruix minim: >= 5 cm

Distancia entre mestres: <=2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i sshan d'assegurar les parts
que s'han fet.

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:

Els aiguafons iles esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceramica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la
superficie tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir
manualment.

MASSISSAT O FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO O MORTER DE GRANULATS
LLEUGERS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests limits s'ha de revisar I'obra executada 48 h abans i shan d'enderrocar
irefer les parts afectades.

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogenia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

Durant I'aplicacié del formigd o morter s’han de protegir els elements de desguds
(canalons, etc.).

Durant I'adormiment s'ha de mantenir humida la superficie del morter. Aquest procés ha
de durar com a minim:

-15 dies en temps calords i sec

-7 dies en temps humit

No es pot frepitjar la superficie acabada fins al cap de 48 h de 'abocament.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGO O FORMACIO DE PENDENTS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
segUents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Bdsico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segUents:
-Neteja i preparacié de la superficie de suport
-Replanteig dels pendents

-Abocat del material i reglejat de la superficie
-Execucié de I'acabat, en el seu cas

-Curat i proteccié del material

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de contfrol més destacables son els segUents:

-Inspeccié visual de la unitat acabada i control de les condicions geomeétriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'’han de redalitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid de les irregularitats observades a carrec del contractista.

IMPERMEARBILITZACIO DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetracié d'aigua a través dels
elements constructius, mitjancant morters especials.

S'han considerat les unitats d'obra segUents:

-Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Impermeabilitzacié de parament:

-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Aplicacié del revestiment

-Acabat de la superficie

-Cura del morter

-Repassos i neteja final

CONDICIONS GENERALS:

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contfinua, que ha de cobrir tota
la superficie a impermeabilitzar.

Ha de quedar ben adherit al suport.

El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.

En I'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIO DE PARAMENT:

S'han de respectar els junts estructurals.

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.

Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm

Tolerdncies d'execucio:

-Planor: £ 10 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits establerts pel fabricant,
la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es
donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i sshan de refer les parts
afectades.

Els parament d'aplicacié ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials
estranys que dificultin 'adheréncia (sals, olis, pols, bruticia, restes d'un revestiment anterior,
etc.).

La capa no s'estendrd fins que s'hagis comprovat que la superficies de suport té les
condicions de qualitat i forma previstes, amb les tolerancies establertes. Si la superficies de
suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans
d'executar la partida d'obra.

Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tfractament previ per tal de deixar-
lo més pords amb la finalitat de garantir 'adherencia del morter.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

La base tindrd I'humitat suficient abans de comencar a aplicar el producte.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del



fabricant i I'autoritzacié de la DF.

La capa de cobertura s'executard en tantes mans com ho requereixi el producte que
s'utilitza.

Entre I'aplicacié d'una capa i la segUent, es respectard el temps de curat estipulat pel
fabricant.

Les aigUes superficials que poden afectar els treballs shan de desviar i conduir a fora de
I'area a impermeabilitzar.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de I'drea a tractar,
abans, durant i després de I'aplicacié.

Queden prohibits els treballs sobre la superficies tractada fins el curat total del morter.
No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

IMPERMEABILITZACIO DE PARAMENT:

El morter ha de formar una mescla homogéenia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment.

L'abocament i aplicacié del morter, es faran evitant segregacions dels componentsi la
contaminacié de la mescla.

Durant el curat del morter es controlard la humitat del mateix per evitar una dessecacid
excessivament rapida. S'admet ['Us de Idmines o productes de curat sempre i quan ['0s
d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 'adormiment.
IMPERMEABILITZACIO AMB MORTER DE PENETRACIO CAPIL.LAR:

El suport no ha de contenir substancies que impedeixin la penetracié dels cristalls que es
formen (resines sintétiques, hidrofugants, fimogens, etc.).

En la coldocacié en pols sobre llosa de formigd, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el
formigd de neteja, amb I'armadura ja col locada, abans de 'abocada del formigd i una
segona capa sobre el formigd fresc.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

IMPERMEABILITZACIO DE PARAMENT:

m2 de superficie realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la
DT

Aquests criteris inclouen I'acabat especific de les singularitats de la construccio.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables.

No s'inclou dins de la unitat d'obra 'abonament dels treballs de preparacié de la
superficie.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

IMPERMEABILITZACIO DE PARAMENT:

Documento Bdsico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.0pen _in_new

P7A3 - BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEITAT AMB LAMINA DE POLIETILE

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel licula o Idmines col locades
adherides o no sobre el suport.

S'han considerat els materials segUents:

-Lamina de polietileé

S'han considerat les formes de col locacid segUents:

-Lamina bituminosa, full d'alumini o Idmina de polietile, col locades sense adherir
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Barrera amb full d'alumini o Iadmina de polietile, col locades sense adherir:

-Neteja i preparacié del suport

-Coldocacié de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar sense discontinuitats.

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuitat entre la part inferior i la superior.
BARRERA AMB LAMINES:

Les ldmines han de cavalcar entre elles.

Cavalcaments:

-Lamines bituminoses: >= 8 cm

-Fulls d'alumini o Idmines de polietile: >= 10 cm

-Felfre: >=5cm

LAMINA COL LOCADA NO ADHERIDA:

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

BARRERA AMB LAMINES:

El suport ha de ser net, sense iregularitats que puguin perforar la Idmina.

El procés d'elaboracié de la barrera no ha de modificar les caracteristiques dels seus
components.

Les lamines col {ocades s'’han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie coresponent a obertures, d'acord amb els criteris
segUents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

BARRERA AMB LAMINES:

Aquests criteris inclouen les perdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE
POLIETILE:

Els punts de control més destacables son els segUents:

-Control d'execucié de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovard que s’han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

-Inspeccié visual del material abans de la seva collocacid, rebutjant les peces malmeses
-Neteja i repds del suport.

-Aplicacié de I'emprimacio, en el seu cas

-Control del procediment d'execucid, amb especial atencié als cavalcaments entre
peces i al'execucio dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i
junts.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE
POLIETILE:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execucid.



CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O
DE POLIETILE:

Els punts de control més destacables son els segUents:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

-Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES
O DE POLIETILE:
Els controls s'’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT FORMAT PER DUES CAPES DE RAJOLA CERAMICA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus segUents:

Acabat amb paviment fix:

-Paviment de rajola ceramica col locada amb morter.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Paviment de rajola ceramica:

-Replanteig de lI'especejament

-Collocacié de les peces fixades amb morter sobre el suport
-Rejuntat dels junts

-Neteja del paviment

CONDICIONS GENERALS:

La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempérie en funcié de les condicions
ambientals previstes.

Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succié del vent.

El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.

Els junts de dilatacié han de coincidir amb els junts de la coberta.

Han de quedar situats en el perimetre exterior i interior de la coberta i en la tfrobada amb
paraments verticals i elements passants.

El junt ha de quedar ple amb un material eldstic.

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la
coberta.

Ampldria del junt: >=3 cm

PAVIMENT FIX:

Hi haurd junts de dilatacié que han d'afectar a les peces, al morter i ala capa
d'assentament del paviment.

Dimensions maximes de la quadricula entre junts de dilatacié:

-Cobertes ventilades: <= 5m

-Cobertes no ventilades: <=7,5m

PAVIMENT DE RAJOLA CERAMICA:

El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.

Les peces han de quedar col {ocades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar
plens de morter.

Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col locats a frencajunt. Els junts de
la capa superior han de quedar plens de morter.

Separacié entre peces: 0,2-0,5cm
Tolerdncies d'execucié:

-Planor: £ 5 mm/2 m

-Nivells: £ 10 mm/total

-Alineacié de les filades: <= 5mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits,
s'ha d'assegurar I'estabilitat de I'equip.

S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de proteccid d'un material
apte per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el transit en la coberta per a
redlitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.

Si es treballa sobre lamina asfdltica, la temperatura s’ha de mantenir entre 5°C i 25°C.

El replanteig exigeix I'aprovacié de la DF.

PAVIMENT DE RAJOLA CERAMICA:

Les peces per col {ocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
I'aigua del morter.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferéncies de tonalitat.

S'han de collocar a fruc de maceta.

No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col {ocat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
segUents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bdsico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.0pen_in_new

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segUents:

-Preparacié i neteja de la superficie d'assentament.

-Replanteig de nivells.

-Aportacié de material, amb especial atencié a l'alcada d'abocada.
-Comprovacié del gruix i les pendents.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

-Inspeccié visual i control geometric de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié de les irregularitats observades a carrec del contractista.



PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL LOCADA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metadl lica o de fusta o trapa metdlica practicable, coliocada amb tots els
mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts
coliocats.

S'han considerat els tipus segUents:

-Porta de perfils metal lics amb bastiment, col {focades sobre obra.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

-Replanteig

-Collocacié, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts

-Muntatge de les fulles mobils

-Eliminacioé dels rigiditzadors

-Collocacié dels mecanismes i els tapajunts

-Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.
Distaincia entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distaincia d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

PORTA METAL.LICA O DE FUSTA:

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament térmic i acUstic
previstos.

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistencia mecanica,

seguretat d'Us i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitja d'ancoratges galvanitzats.
Franquicia entre la fulla i el paviment: >=0,2 cm, <= 0,4 cm

Tolerancies d'execucié:

-Replanteig: £ 10 mm

-Nivell previst: £ 5 mm

-Horitzontalitat: £ 1 mm

-Aplomat: £ 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Per ala collocacié del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del
parament o del suport al qual estigui subjecte.

S'ha de col{ocar amb I'gjut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra
els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin I'escairat fins que
quedi ben travat a l'obra.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METAL.LICA O DE FUSTA:
*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y
caracteristicas.

BASTIMENT | TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL LOCATS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i collocacié de bastiment i tapa per a pericd.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglUents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de freball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de freball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer
I'aplec de materials que impliqui fer 'actuacié per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'ambit de I'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera,
cal¢cada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a 'actuacié:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urbd: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urbd: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'cigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de 'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Comprovacié de la superficie de recolzament

-Collocacié del morter d'anivellament

-Col1ocacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col focat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha
de tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el frencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu frencament perimpacte o bé produir sorolls.
Un cop collocada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podrad ser
retirada per personal autoritzat i que no podrd tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i fancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucio:

-Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm

-Ajust lateral entre bastiment i tapa: £ 4 mm

-Nivell enfre tapa i paviment: £ 5 mm



2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de collocacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).open_in new

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-
3).open_in_new

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les segUents:
-Seguiment del procés de col{ocacio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE
FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

-Inspeccid de les condicions d'assentament del bastiment

-Comprovacié de les tolerdncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzard sobre totes les unitats existents a I'obra.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les iregularitats observades.

TUB D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense
material d'aportacid, utilitzat principalment per a la conduccié d'aigua i altres liquids
aquosos a temperatura ambient.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els tubs han de ser llisos i presentar una superficie brillant.

Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspeccid visual.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Els tubs s’han de subministrar sense cordé de soldadura exterior.

Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordd interior de soldadura.

La composicié quimica de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.

Les caracteristiques mecdniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-
2.

Els fubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb
la segUent informacié com a minim:

-Nom del fabricant o marca

-Referéncia a la norma EN 10312

-Designacié simbolica o numerica de l'acer

-Dimensions

Aquesta informacié podra anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa
de tubs si aixi s’ha especificat al fer la comanda.

Diagmetre exterior del fub: 6 mm <=D <= 267 mm

Llargadria: Barres de 50 6 m

Rectitud:

-Desviacié total d'una longitud de tub L: <=0,0015 L

-Tubs de la serie 1: <= 3 mm/m

-Tubs de la serie 2:

-12mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m

-D>=128 mm: <= 2,5 mm

Dimensions i tolerancies dels tubs d'acer inoxidable Serie 1:

+ +

| Didmetre exterior | Diametre exterior (mm) |  Gruix |
| especificatD |- | paret |
! (mm) I max. | min. | (mm) |
] ] 1 ] 1

| | I | I

! 6 I 604 | 594 | 06 |

! 8 I 804 | 794 | 06 |

! 10 i 10,04 | 994 | 06 |

! 12 I 1204 | 11,94 | 06 |

! 15 | 1504 | 1494 | 06 |

! 18 | 1804 | 1794 | 07 |

! 22 | 2205 | 2195 | 07 |

! 28 | 2805 | 2795 | 08 |

| 35 | 3507 | 3497 | 10 |

! 42 | 4207 | 4197 | 12 |

! 54 | 5407 | 5384 | 12 |

! 66,7 | 6675 | 6608 | 12 |

! 76,1 | 7630 | 7554 | 15 |

! 103 | 1038 | 1022 | 1,5 |

! 108 | 1083 | 1072 | 1,5 |

! 128 11290 1270 15 |

! 133 | 1335 | 1322 | 1,5 |

! 153 | 1545 | 151,56 | 1,5 |

! 159 11595 | 1579 | 20 |

+ +
Dimensions i tolerancies dels tubs d'acer inoxidable Serie 2:
+ +

| Didmetre exterior | Tolerancia | Gruix de paret |
| especificatD | sobre D | especificatT |

bt (mm)f (mm) o (mm)
i i
I I
bo12 } £010 | 1.0 |
P15 p £010 | 1.0 |
I8 1 %010 | 1.0 |
o220 p oo 12 |
P28 | £014 | 12 |
I3 | £018 | 15 |
P42 L 021 | 15|
b54 | £027 | 15 |
I 64 | %032 | 20 |
I 761 £038 | 20 |
| 889 | £044 | 20 |
I 108 | £054 | 20 |
i 18} £100 | 30 |
bo159 1 £100 | 30 |
bo219 #1500 | 30 |



| 267 i 1,50 | 30 |
+ +
Tolerdncies:

-Gruix de paret:

-Tubs de la serie 1: £ 10 %

-Tubs de la série 2:

-12mm <=D <= 54 mm: £ 0,10 mm
-64mm <=D <=108 mm:+ 0,15 mm
-133 mm <= D <= 267 mm: + 0,30 mm
-Llargdria: £ 20 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral ielament sobre superficies planes.

El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.

Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum huma s'han de subministrar
amb proteccié en els extrems.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conduccién de liquidos
acuosos incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de
suministro.open_in_new

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho solficiti, la
documentacié segUent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a instal lacions per al fransport, evacuacié o emmagatzematge d'aigua
destinada/no destinada al consum huma:

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

El simbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col locard sobre el
producte, o en el seu defecte sobre I'etiqueta o en la documentacié comercial que
'acompaya i anird acompanyat de la segUent informacié:

-Nom, marca comercial i adreca enregistrada del fabricant

-Els dos Ultims digits de I'any en que es va fixar el marcatge

-Referéncia a la norma europea EN 10312

-Descripcié del producte: nom genéric, material, mides,... i Us previst

-Nombre de serie

-nformacidé sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixen recollides a la
taula ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a minim les segUents:

-Reaccié al foc

-Limit elastic

-Tolerancies dimensionals

-Estanquitat als liquids i métode d'assaig utilitzat

-Durabilitat de la resisténcia a la corrosié intergranular i métode d'assaig utilitzat
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

-Solicitar al fabricant els certificats de les caracteristiques técniques dels materials.
-Control de la documentacié tecnica subministrada.

-Control de recepcid dels materials i lloc d'emplagament.

-Contrastar la documentacié amb els materials i amb els requeriments de la instal lacid
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).

-Control dimensional de tubs i accessoris (didmetre i espessor)

-Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepcid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

CANALITZACIONS ELECTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILE
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions soterrades per a xarxes de distribucié d'electricitat amb cables electrics
adillats de fins a 1000 V en corrent alterna o 1500 V en corrent continua, formades per un o
mes tubs col{ocats al fons d'una rasa entre pericons o cambres de connexio.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

- Neteja i preparacié del fons de la rasa

- Collocacié dels tubs a la rasa utilitzant separadors

- Col{ocacié dels connectors entre tubs si cal

- Collocacié d'obturadors als extrems dels tubs que entren als pericons o cambres

- Reblert de la rasa fins a cobrir els tubs I'alcada indicada en funcid del tipus de reblert i us
de la canalitzacio

- Collocacié dels elements de senyalitzacid i/o proteccid dels tubs

CONDICIONS GENERALS:

El fracat de la canalitzacid, el niUmero de tubs, els seus didmetres i la disposicié dels
mateixos han de ser els indicats a la DT amb les modificacions aprovades per la DF.

La canalitzacié ha de ser recta, o amb curvatures de gran radi. Els canvis de direccid
s'han de fer utilitzant pericons.

La fondaria fins a la part superior del tub més proper a la superficie (h) ha de ser:

- Tubs en vorera o en terra: h > 0,6 m

- Tubs en calgada: h>0,8 m

La canalitzacié ha de respectar les distancies i posicié respecte altres canalitzacions en
els punts de creuament, proximitat i paral lelisme que indica la norma (RLAT 2008)
Recobriment dels conductes protegits amb sorra:

- Inferior >=5cm

- Laterals: >=7,5cm

- Superior: >= 25 cm

Recobriment dels conductes protegits amb formigd:

- Inferior >=5cm

- Laterals: >=5cm

- Superior: >=5cm

Els tubs s'’han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

Les unions entre tubs han de garantir la estanqueitat a la pressié de disseny, que sigui
adequada per al sistema previst d'introduccid dels cables als tubs.

Els extrems dels tubs han de penetrar dins dels pericons o cambres, i la unid entre els tubs i
les parets del pericd ha de ser estanca.

S'ha de collocar una guia dins de cada tub entre pericons o cambres i un obturador a
cada un dels extrems del tub per evitar la entrada d'aigua o llots al tub.

Les canalitzacions han d'estar senyalitzades amb una banda o malla plastica situada 25
cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt.



Quan els tubs estiguin recoberts de sorra s'ha de col locar una proteccié amb plaques
rigides que suportin un impacte puntual d'una energia de 20 J i que cobreixin la projeccid
en planta del conductes.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de collocar cap tub a la rasa cal verificar les condicions del fons de la mateixa
(rasant, existéncia de pedres, etc).

S'ha de treballar amb la rasa lliure d'aigua, s'ha d'evitar que entri mentre dura el procés
de collocacié dels tubs i especialment que entri cigua dins dels tubs.

El tracat dels tubs ha de ser recte, i cal eliminar les deformacions produides per les
bobines, els canvis de temperatura, etc, i fer el reblert al voltant dels tubs el mes aviat
possible despres de la collocacié a la rasa.

Si s'han de fer unions de tubs, cal que qualsevol unié estigui a mes d'un metre de distancia
d'alfre.

Abans de tapar la rasa, amb els fubs recoberts pel material de reblert, cal verificar cada
un dels conductes passant un mandri de la forma i dimensions indicats al apartat 7.6 de la
UNE 133100-1.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargdria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Control de I'excavacié de la rasa. Comprovacioé topogrdfica de les alineacions.
Inspeccid visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovacié de les
tolerdncies d'execucié.

Inspeccid visual dels tubs abans de la seva col locacié, rebutjant els que presentin
defectes.

Control de I'execucié del dau de formigd de recobriment.

Control d'execucié del reblert (veure plec corresponent)

Control de la estanquitat a la pressié de treball de les canalitzacions.

Control de la geometria interior amb el mandiri.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericé per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus segUents:

Pericé de formigd fet "in situ" sobre solera de maé calat collocat sobre llit de sorra.
Pericé de formigd prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigd o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.

Pericé de fabrica de mad fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de mad calat, i reblert lateral amb terres

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Pericé de formigé fet "in situ":

Preparacié del llit amb sorra compactada

Col{ocacioé de la solera de maons calats

Formacié de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsié de passos de tubs, etc.
Preparacioé per a la col locacié del marc de la tapa
Pericé de formigd prefabricat:

Comprovacié de la superficie d'assentament

Collocacié del formigd o de la grava de la solera

Formacié de forats per a connexionat tubs

Preparacié per a la col locacié del marc de la tapa

Acoblament dels tubs

Reblert lateral amb terres
Collocacié de la tapa en el seu cas
Pericé de fabrica de mad fet "in situ"

Comprovacié de la superficie d'assentament

Col{ocacié dels maons de la solera
Formacié de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas de
fubs.

Formacié de forats per a connexionat dels tubs

Acoblament dels tubs

Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fonddria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucio:

Nivell de la solera: + 20 mm

PERICO DE FORMIGO FET "IN SITU":

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.



El nivell del coronament ha de permetre la col locacié del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 86 de I'EHE-
08

Tolerdncies d'execucié:

Aplomat de les parets: £ 5 mm

Dimensions interiors: £ 1% dimensié nominal

Gruix de la paret: £ 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericd ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col locacié del bastiment i la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguds ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del fransit i es
prendran les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplacament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerdincies d'execucié:

Planor: £ 5 mm/m

Escairat: £5 mm respecte el rectangle tedric

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

El pericé ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de mad calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar tfravades per filades
alternatives.

Les peces ceramiques s'han de collocar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >=10cm

Gruix de l'arrebossat: >=1 cm

Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%

Tolerancies d'execucio:

Aplomat de les parets: £ 10 mm

Planor de la fabrica: £ 10 mm/m

Planor de I'arrebossat: £ 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de collocacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

Es realitzard una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICO DE FORMIGO FET "IN SITU":

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segUents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 'autoritzacid
de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de I'obra, per a
poder verificar la resisténcia realment assolida.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcdria petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigd collocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigd fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

El procés de collocacié del pericd no produird desperfectes ni modificard les condicions
exigides al material.

Es realitzard una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i collocacié de bastiment i tapa per a pericé.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Comprovacié de la superficie de recolzament

Collocacié del morter d'anivellament

Collocacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha
de tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar sdlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el frencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop collocada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podrd ser
retirada per personal autoritzat i que no podrd tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucié:

Nivell entre la tapa i el paviment: + 2 mm



Ajust lateral enfre bastiment i fapa: + 4 mm

Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de collocacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccidn de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a redlitzar sén les segUents:

Seguiment del procés de col{ocacié.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE
FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Inspeccid de les condicions d'assentament del bastiment

Comprovacié de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzard sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les iregularitats observades.

SOLERA PER A POU DE REGISTRE

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Solera de formigd o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus segUents:

Solera de formigd en massa, recte o amb forma de mitja canya.
Soleres de formigé amb armadura lleugera

Solera de llambordins, collocats sobre un llit de formigd.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

Solera de llambordins:

Comprovacié de la superficie d'assentament
Collocacié del formigd de base

Cura del formigd

Col{ocacié dels llambordins de la solera
Collocacié de la beurada

Solera de formigé:

Comprovacié de la superficie d'assentament
Collocacié del formigd de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
Cura del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i a la fonddria prevista a la DT, excepte la zona de la
mitja canya, ha de quedar plana.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonament com disgregacions o buits a la massa.

La seccid de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb [l'article 86 de I'EHE-
08

SOLERA DE FORMIGO:

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigd, s'ha de formar
una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix
diadmetre que el tub de la conduccid i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals
han de quedar a l'algdria de mig fub.

Ampldria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Tolerancies d'execucio:
Desviacié lateral:

Linia de l'eix: £ 24 mm
Dimensions interiors: + 5D, < 12 mm

(D = la dimensié interior maxima expressada en m)
Nivell soleres: + 12 mm
Gruix (e):

e<=30cm:+0,05e (<=12mm), - 8 mm
e>30cm: +0,05e (<= 16 mm), - 0,025 e (<=-10 mm)



Planor: £ 10 mm/m
SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:

Els didmetres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les
especificades a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substancies perjudicials.

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces han de quedar col{ocades en filades rectes i a frencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigé.

Els junts entre peces han de tenir el minim gruix. Han de quedar plens de beurada de
ciment.

Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Tolerancies d'execucio:

Dimensions: + 2%, - 1%

Gruix del llit de formigd: - 5%

Nivell de la solera: = 20 mm

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions. Sha de compactar.

Els freballs s’han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:

El doblegat de I'armadura s'ha de realitzar en fred.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir I'especificat en
la taula 69.8.2 de 'EHE-08

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces per col locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de
maceta a sobre del formigd fresc.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparacié de la superficie d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

PARET PER A POU DE REGISTRE

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la
collocacié dels elements complementaris.

S'han considerat els materials segUents per a les parets del pou:

Maons cerdmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior

Peces prefabricades de formigd agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segients.

Bastiment i tapa

Grad d'acer galvanitzat

Grad de ferro colat

Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Parets:

Comprovacié de la superficie de recolzament
Col/locacié de les peces agafades amb morter
Acabat de les parets, en el seu cas
Comprovacié de I'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:

Comprovacié de la superficie de recolzament
Collocacié del morter d'anivellament
Collocacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el grad:

Comprovacié i preparacié dels punts d'encastament
Collocacié dels graons amb morter



PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament,
on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de
dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col locacié del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccid.
Tolerancies d'execucio:

Seccid interior del pou: + 50 mm

Aplomat total: £ 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigd agafades amb
morter, recolzades a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la
tapa.

PARET DE MAO:
Els maons han d'estar col {ocats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigd.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de
ser polsegos.

Gruix dels junts: <=1,5cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Tolerdincies d'execucié:

Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: £ 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT | TAPA:

El bastiment col locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha
de tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar sdlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el frencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop collocada la tapa, el dispositiu de fixacid ha de garantir que només podra ser
retirada per personal autoritzat i que no podrd tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucié:

Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm

Ajust lateral entre bastiment i tapa: £ 4 mm

Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm

GRAO:

El grad collocat ha de quedar anivellat i paraliel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.

Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb
morter.

Els graons s'han d'anar col locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargaria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm



Distaincia vertical entre la superficie i el primer grad: 25 cm
Distancia vertical entre I'Ultim grad i la solera: 50 cm
Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en I'extrem del grad (senzill):

Deformacié sota carrega: = 5 mm
Deformacié remanent: =1 mm
Resistencia a la traccid horitzontal: = 3,5 kN

Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del grad (doble):

Deformacié sota carrega: = 10 mm
Deformacié remanent: =2 mm
Resistencia a la traccié horitzontal: = 3,5 kN

Tolerdincies d'execucié:

Nivell: £ 10 mm
Horitzontalitat: £ 1 mm
Parallelisme amb la paret: £ 5 mm

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:

El procés de collocacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

PARET PER A POU:

Els freballs s’han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La coldocacié s'ha de redlitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col {ocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
I'aigua del morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'’han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han
de rebre.

El lliscat s’ha de fer en una sola operacié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET PER A POU:
m de fonddria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Seguiment del procés de col{ocacié.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Comprovacions de resisténcia i deformacié a carregues horitzontals i verticals (UNE-EN
1917), sempre que es canvii de procedencia.

Comprovacié geomeétrica de les tolerancies d'execucié sobre un 10 % del graons
collocats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE
FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Inspeccid de les condicions d'assentament del bastiment

Comprovacié de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar sén les segUents:

Inspeccid visual de totes les peces col locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzard sobre totes les unitats existents a I'obra.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les iregularitats observades.



PARET DE MACONERIA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formacié de paret amb pedra.

S'han considerat els tipus de pedra segUents:

Carejada

Adobada

Sense acabat

Carreu

S'han considerat les formes de col locacid segUents:

Ensec

Amb morter

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Replanteig

Col1ocacié de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
Neteja i preparacié del llit d'assentament

Collocacié de les pedres

Repds dels junts, en el seu cas, i neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha d'estar aplomada.

Ha de ser estable i resistent.

No ha de tenir esquerdes.

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Els sostres han d'enllagar amb els murs mitjangant cadenes de formigd armat.

El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme.

No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vértex.

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou

resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues.

Ha d'haver-hi els junts de dilatacié necessaris per tal de permetre els moviments de
I'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposiciod i
dimensions dels junts han de complir I'especificat a la DT.

Gruix dels junts: <= 3 cm

Distaincia entre junts de dilatacié: <= 20 m
Cavalcament del sostre ala paret: >= 2/3 gruix paret
Tolerancies d'execucié:

Aplomat en una planta: £ 20 mm

Aplomat fotal: + 50 mm

Axialitat: £ 20 mm

Gruix: £25 mm

PEDRES COL LOCADES AMB MORTER:

En I'execucié de I'element s’han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referencia a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funcié de les classes d'exposicio.

Els junts han d'estar plens de morter.

Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues
direccions alternativament.

Gruix dels junts:

Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

PARET DE PEDRA CAREJADA:

Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser
poligonals.

Els junts cal que quedin enrasats, sila DF no fixa cap altra condicié.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i sshan d'assegurar les parts
que s'han fet.

S'ha de freballar a una temperatura ambient que oscil 1i entre els 5°C i els 40°C i s'ha de
protegir I'obra que s'executa de l'accid de les pluges.



L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora.

Sil'obra s'ha d'aixecar en eépoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és aixi, s'ha de fer deixant
alternativament, filades entrants i sortints.

Siles pedres no tenen la fonddria de la paret, aquesta s'ha de travar com a minim amb
un 30% de les pedres, col{ocant-les de través.

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables,
sotmesos a les accions del vent, de I'execucié de I'obra o d'alfres.

PEDRES COL LOCADES EN SEC:

Les pedres s’han d'assentar sobre superficies horitzontals, sense morter. S'admet la
collocacié de falques de pedra a la part interior de la paret i I'utilitzacié de fang.

PEDRES COL LOCADES AMB MORTER:

Les peces per col locar han de tenir la humitat necessdria per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.

Les peces s’han de col locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti
la dimensié de la peca, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col locades. Per corregir la posicié s'ha de
freure la peca i el morter i tornar-la a col{ocar.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la
resistencia suficient.

Quan s'interromp I'execucid, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 'accid
de l'aigua de pluja sobre els materials.

Durant 'adormiment s'ha de mantenir 'humitat de I'element, principalment en condicions
climatiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deduccié del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segUents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col locacié dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta
collocacié es compta a part.

Inclouen I'execucid de tofts els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel que fa a
brancals i ampit, i s'ufilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F.
FORMIGONAMENT DE MURS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a
pretensar, formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a 'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camidé, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament ila cura del formigo.

S'han considerat els elements a formigonar segUents:

Murs

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Formigonament:

Preparacié de la zona de treball

Humectacié de I'encofrat

Abocada del formigd

Compactacié del formigd mitjiangant vibratge, en el seu cas

Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En I'execucié de I'element shan de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-
08, en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigd iles armadures (art.8.2 i
37 de I'EHE-08) en funcié de les classes d'exposicio.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

El formigd collocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccié de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccid
d'elements de I'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.



Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 86 de I'EHE-
08

Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en I'article 5 de I'annex 11 de la
norma EHE-08.

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir I'especificat
a I'UNE 36831.

No s'accepten tolerdncies en el replanteig d'eixos en I'execucié de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal 1acions, etc., fora que ho autoritzi explicitament
la DF.

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Tolerdincies d'execucié:

Verticalitat de linies i superficies (H alcaria del punt considerat):

H<=6m:+24 mm

6m <H<=30m:+4H, £ 50 mm

H >=30 m: + 5H/3, £ 150 mm

Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatacio vistos (H alcdria del punt considerat):
H<=6m:+12mm

6m<H<=30m:+2H, £ 24 mm

H >=30 m: + 4H/5, + 80 mm

Desviacions laterals:

Peces: £ 24 mm
Junts: £ 16 mm

Seccid transversal (D: dimensié consideradal):
D<=30cm:+ 10 mm, -8 mm
30cm<D<=100cm: +12mm, - 10 mm

100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

Desviacié de la cara encofrada respecte el pla teoric:

Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigd vist: £ 6 mm/3 m
Resta d'elements: £ 10 mm

Les tolerancies han de complir I'especificat en l'article 5.3 de I'annex 11 de la norma EHE-
08.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
FORMIGONAMENT:

Sila superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
previament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segUents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i I'autoritzacid
de la DF En aquest cas, shan de fer provetes amb les mateixes condicions de I'obra, per a
poder verificar la resisténcia realment assolida.

Sil'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I'aigua
del formigo.

No s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

No es procedird al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
collocades en posicié definitiva.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas
de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorard la
reparacio.

No es collocard en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que
permeti una compactacié completa de la massa

Sil'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal {acié de bombeig
previament al formigonament.

No pot franscérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigd fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb fipus de ciments incompatibles
entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacioé del formigd es realitzard mitjiancant processos adequats a la
consistencia de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacio.

S'ha de garantitzar que durant 'abocat i compactat del formigd no es produeixen
desplagaments de I'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que I'aire no quedi
agafat i assenti el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuacié dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.



Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
COrrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a lI'execucié de junts
sempre que es justifiquii es supervisi per la DF.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el
manteniment de la humitat de I'element de formigd mitjangant el curat adequat i

d'acord amb EHE-08.

Durant 'adormiment s'han d'evitar sobrecdrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracid de I'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:
La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depen del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que

es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.

FORMIGO ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactacié del formigd.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de contfrol més destacables son els segUents:
Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contfractista.

Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la collocacié de les armadures, amb
observacié de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigé i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els

encofrats, abans de formigonar.

Verificacié de la correcte disposiciod de I'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

Inspeccid del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de redlitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No es podrd iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de contfrol més destacables son els segUents:

Inspeccié visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de I'element construit de I'EHE-08.

Assaigs d'informacié complementdaria.

De les estructures projectades i construides d'acord a la Instruccid EHE-08, en les que els
materials i l'execucié hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informacid i en particular a proves de
carrega, les incloses en els segUents suposits:

Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tecniques particulars.

Quan degut a caracter particular de I'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques
particulars establird els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisid
la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

Quan a judici de la Direcci¢ Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de I'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:



Els controls s'’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiéncies importants en I'element construit, la DF podrd encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistencia assolides o altres
caracteristiques de I'element formigonat.

RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUBS CIRCULARS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Recobriment exterior amb formigd per a la proteccid de tubs de formigd.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Preparacié de la superficie del tub

Collocacié del formigd de proteccid

Cura del formigé de proteccid

CONDICIONS GENERALS:

El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superficie
exterior dels tubs.

No ha de tenir discontinuitats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 86 de I'EHE-
08

Tolerdncies d'execucié:

Gruix: = 5%

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil i entre els 5°C i els 40°C, sense

pluja.

Abans de I'aplicacié del recobriment, sha de sanejar la superficie. Aquesta superficie no
ha de fenir pols, greixos, efc.

El formigd s'ha de collocar a l'obra abans que comenci a adormir-se.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT
m de llargaria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparacié de la superficie a cobrir.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

BASE DE FORMIGO
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibracié manual la colfocacié del formigd amb regle vibratori, i
estesa i vibracié mecdnica la col locacié del formigd amb estenedora.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Preparacid i comprovacié de la superficie d'assentament

Muntatge d'encofrats

Col1ocacié del formigd

Execucié de junts de dilatacié i formigonament

Proteccié del formigd fresc i curat

Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatacio fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplaria i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tof el gruix i sha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retraccié.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'artficle 86 de I'EHE-
08

Tolerancies d'execucié:

Gruix: - 15 mm

Nivell: £ 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigd fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.

Durant I'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, sha de
mantenir humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

15 dies en temps calords i sec



7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglents a la seva formacid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidon de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

VORADES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra segUents:

Vorada de peces pedra o de formigd col locades sobre base de formigd

Vorades de planxa d'acer galvanitzat
Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

Collocacié del formigd de la base
Collocacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:

Replanteig

Collocacié prévia, aplomat i anivellat

Fixacié definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGO:

L'element col{ocat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'alfres
defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col locacié sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el
it de formigd.

Dimensions de la base de formigd (al seu cas):

Ampldria de la base de formigd: Gruix de la vorada + 5 cm
Gruix de la base de formigd: 4 cm

Pendent transversal: >= 2%

Tolerdincies d'execucié:

Replanteig: £ 10 mm (no acumulatius)

Nivell: £ 10 mm

Planor: £ 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada collocada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola l'algdria indicada a
la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera,
en cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unié de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de freballar a una femperatura ambient que oscil 1i entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogrdfiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal I'autoritzacid i les
indicacions explicites de la DF.

Les peces s'han de collocar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista sha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de comencar els treballs es fard un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF

El procés de collocacié no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posard especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen amb les
especificades al projecte.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

VORADA RECTA:

m de llargdria amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segUents:

Control d'execucid i acabats de la base de formigd sobre la que es col loquen les peces
de vorada o de rigola.



Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col focacié.

Inspeccid visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segUents:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

Comprovacié topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

PAVIMENTS DE PANOT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviments de panot.

S'han considerat els casos segUents:

Paviments de panot collocats al'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm
de sorra

Paviments de panot collocats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3
cm de sorra

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

En la coldocacié al'estesa amb sorra-ciment:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

Collocacié de la capa de sorra, en el seu cas

Col1ocacié de la sorra-ciment

Collocacié de les peces de panot

Humectacié de la superficie

Confeccié i collocacié de la beurada
En la coldocacié a fruc de maceta amb morter:

Preparacid i comprovacié de la superficie d'assentament

Collocacié de la capa de sorra, en el seu cas

Collocacié de la capa de morter

Humectacid de les peces per col locar

Collocacié de les peces

Humectacié de la superficie

Confeccié i collocacié de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i sha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superficials.

Les peces han d'estar col{ocades a tocar i alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'Us restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuitats segUents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb alfres
elements:

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de més de 6 mm

Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%

En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels
que es pugui infroduir una esfera de 15 mm de didmetre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contraccié de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment
portland.

Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucié:

Nivell: £ 10 mm

Planor: £ 4 mm/2m

Rectitud dels junts: £ 3 mm/2 m

Replanteig: £ 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de collocar comengant per les vorades o els murets.

Una vegada col{ocades les peces s’ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a I'hivern.
COLLOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els freballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col {ocar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

m?2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de
la superficie corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris segUents:

Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que
comporti I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COLLOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segUents:

Control d'execucié i acabats de la base de formigd sobre la que es col loquen les peces
de panot.

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col focacié.

Inspeccid del procés d'execucid, d'acord a les indicacions del plec.
Comprovacié topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

Comprovacié topogrdfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls shan de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista, dels defectes de col{ocacié segons les instruccions
de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les iregularitats observades.

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigd bituminds, resultat de la combinacié d'un betum asfaltic,

granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera
que totes les particules del granulat quedin recobertes per una pel licula homogénia de
ligant, fabricada, collocada i compactada, a una temperatura molt superior a la
d'ambient.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Estudi de la mescla i obtencié de la féormula de treball i aprovacié d'aquesta per la DO

Realitzacié del fram de prova i aprovacié d'aquest per la DO

Comprovacié de la superficie d'assentament

Extensié de la mescla

Compactacié de la mescla

Execucioé de junts de construccid

Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogeénia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en 'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors segUents:

Capes de gruix >= 6 cm: 98%

Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'index de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/ (FOM
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors
de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el métode volumetric
(UNE-EN 13036-1) i la resistencia al liscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o
mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d'execucio:

Ampldria del semiperfil: No s'admeten amplaries inferiors a les tedriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: + 10 mm

Nivell de la capa base: £ 15 mm

Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teodrics
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de treball, central de fabricacié, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacié, ha de complir les especificacions de I'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tfram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realitzacié del fram de prova com a part integrant de I'obra en construccio.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
féormula de treball i si sén acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant I'execucio del fram de prova s'ha d'analitzar la correspondéncia, al seu cas, entre
els métodes de control de la dosificacié del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i altres métodes rapids de
control.

Excepte autoritzacid expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el limit serd de 8°C. Amb vent intens, després
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en
funcié dels resultats de compactacié obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en
cas de precipitacions atmosferiques.

La capa no s’ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimacié o d'adheréncia, que ha de complir I'especificat en els articles 530 6 531 del
PG-3.

Sila superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, shauran d'eliminar mitjancant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones



massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovara
especialment que franscorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de
la aplicacid, es verificard que la seva capacitat d'unié amb la mescla bituminosa no ha
disminuit de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrd ordenar la
execucioé d'un reg d'adherencia addicional.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comengant per la vora inferior de la
capa i amb la major continuitat possible, per franges horitzontals. L'ampldria de les
franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estés i compactat una franja, s'’ha d'estendre la segient mentre la vora
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i seccié transversal indicades a la DT del Projecte, amb
les tolerancies indicades a I'epigraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa sha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de I'estenedora
a la produccid¢ de la central de fabricacié de manera que aquella no s'aturi. En cas de
parada, es comprovard que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de
l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a l'inici
de compactacié, en cas contrari cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulacid, per a carreteres amb calgades separades
amb superficies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzard la extensié de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, despres
d'haver estes i compactat una franja, s'estendra la segUent mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso confrario,
s'executara un junt longitudinal.

La compactacié s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcié dels resultats del
fram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a I'epigraf 542.7.1. S'haura de
fer a la temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la férmula de
freball i sense que es produeixin desplagaments de la mescla estesa, i es continuara,
mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui
inferior a la minima prescrita a la férmula de freball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxd i en
mescles bituminoses amb addicié de cautxy, es continuard obligatdriament el procés de
compactacié fins que la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la
férmula de treball, encara que s'hages assolit previament la densitat especificada a
l'epigraf 542.7.1.

La compactacioé s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si I'estesa
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la
zona de compactacié per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a minim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus
canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit shan de fer amb suavitat. Sha de cuidar que els elements de compactacié estiguin
netsi, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, sha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplacades a un minim de 15 cm un de l'alfra.

A l'estendre franges longitudinals contigUes, si la temperatura de I'estesa en primer lloc no
fos superior al minim fixat en la férmula de treball per acabar la compactacio, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana'i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adheréncia segons
I'article 531 del PG 3, deixant frencar I'emulsié suficientment. A continuacid, s'ha d'escalfar
el junt i estendre la segUent franja contra ella.

Els junts tfransversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i sha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactacio.

La capa executada només es pot obrir a la circulacid quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prévia autoritzacié de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60°C. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direccid sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels freballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adheréncia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instruccion Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales bdsicos, a firmes y pavimentos, y a sefdlizacién,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a I'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execucié d'un tram de prova, per comprovar:

La férmula de treball

Els equips proposats pel contractista

La forma especifica d'actuacié dels equips

La correspondéncia entre els métodes de control de fabricacié i els resultats in situ

En I'execucié d'una capa:

Inspeccid visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en I'estenedora o equip de transferencia

Presa de mostres i preparacié de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat superiors,
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
segUents:

500 m de calgada

3.500 m2 de calgada

la fraccié construida didriament

Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors



Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el metode d'assaig de I'annex
B de 'UNE-EN 13108-20

Determinacié per a cada lot de la densitat de referéncia per a compactacid
Dosificacio del ligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqUéncia que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes

Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqUéncia que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes

Gruix de I'estesa, mitjancant punxé graduat amb la freqUencia que estableixi el DO

Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

Que funcionen els dispositius d'humectacio, neteja i proteccid dels compactadors

El llast, pes totali en el seu cas, pressid d'inflament dels dels compactadors

La frqUéncia i 'amplitud en els compactadors vibratoris

Nombre de passades de cada compactador

Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacié

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerard un lot, que s'acceptara o rebutjarda en bloc, al menor que resulti d'aplicar
els segUents criteris:

500 m de calgada

3.500 m2 de calgada

la fraccié construida didriament

Extraccid de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:

Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
I'annex B de I'UNE-EN 13108-20

Comprovacié d'adheréncia entre capes segons NLT-382

Control de la regularitat superficial, en tframs de 1000 m de llarg, 24 h despres de la seva
execucio i abans d'estendre la capa segient, determinant I'RI segons NLT 330, i epigraf
542.9.4 del PG 3

En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot
friat aleatorioment

Determinacié de la resisténcia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargdria de la
obra, abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacié o rebuig de la unitat acabada, iles actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels pardmetres de control son els indicats a I'epigraf 542.10 del
PG 3.

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, COL LOCAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucid de fluids a pressié i la
collocacié d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col locats
superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els fipus de material segbents:

Polietile extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de
servei fins a 40°C

Polietile extruit de densitat baixa per al fransport d'aigua a pressid amb una temperatura
de servei fins a 40°C

Polietile extruit de densitat mitjana per al fransport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segUents:

Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs faciiment accessibles (muntants, instal {acions d'hidrants, etc.).

Grau mitjd, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefaccid, etc.)

Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal 1acié de bombeig, etc.)

Sense especificacié del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (installacions d'obres d'enginyeria civil, efc.)

S'han considerat els tipus d'unid seglents:

Soldada (per a tubs de polietilé de densitat alta i mitjana)

Connectada a pressid (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:
Comprovacié i preparacié del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
Replanteig de la conduccid

Col1locacié de I'element en la seva posicid definitiva

Execucio de totes les unions necessdries



Neteja de la canonada
Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal {acions sense especificacié del grau de dificultat, la collocacid
d'accessoris. La variacié del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussid d'accessoris; per qixo, la seva collocacié es considera una unitat
d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida ala DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecdnics i no
han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressié.

Totes les unions, canvis de direccid i sortides de ramals s'’han de fer Unicament per mitja
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del fub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unié definit per a la
canalitzacié.

La canonada per a gas (densitat mitiana), no ha d'estar proxima a conductes que
transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una
temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s’ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material eldstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament.
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilé extruit es pot corbar en fred amb els seglents radis de curvatura:
+

-

olietile | Polietile |

ensitat alta | densitat baixa i mitjana |
1 1 I

|

Q

I I
AQ°C | <=50xDn | <= 40xDn |
A20°C | <=20xDn | <= 15xDn |

e 4

+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacié lineal.

COL LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
parallelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i
I'alineacié del tub.

Sobre envans, els suports s’han de fixar amb tacsi visos, i a les parets, shan d'encastar. Si
I'abracadora del suport és metdlica, entre ellai el tub s'ha d'interposar una anella
eldstica.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjiana col {ocades superficialment, s'han
d'instal 1ar dins d'una beina d'acer.

Donat I'elevat coeficient de dilatacié lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direccié, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatacio.

La canonada no pot fravessar xemeneies ni conductes.
Distancia entre suports:

Tub polietilé densitat alta:
Trams verticals: DN x 20 mm
Trams horitzontals: DN x 15 mm

Tub polietilé densitat baixa:

+ +
| DN | Trams | Trams |

I (mm) | verticals | horitzontals |
{1 (mm) i (mm) |

i 1 ! i
1= | | I

1 161310 | 240 |

{20 | 390 | 300 |

| 251490 | 375 |
1321630 | 480 |

{40 | 730 | 570 |

{50 | 820 | 630 |

1 631910} 700 |

+ +

COL1OCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

Polietile extruit: >= 5 cm
Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

Polietile extruit: >= 60 cm
Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col1ocar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.



Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unié dels tubs no s'’han de forcar ni deformar els extrems.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint Ia no transmissié de
cdrregues, la impermeabilitat i 'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.

En les unions eldstiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexid.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'’ha d'aplicar un accessori de compressié cal aixamfranar l'aresta exterior.

El fub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i 'aplicacié de la
pressié adequada per a fer la unié.

Un cop acabada la instal lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tfractament de
depuracié bacterioldgic després de rentar-la.

COL LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la collocacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria
i el nivell fredtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Sila canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aguesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el liscament dels tubs.

Els tubs s’han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.
Collocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,

pedres, eines de freball, etc.).

Les canonades i les rases shan de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a I'excavacio.

No s'’han de muntar frams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de compilir les especificacions técniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, shan
de fer les proves de pressié interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense I'autoritzacid expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal 1acié. S'han de col locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva

reparacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:

m de llargaria instal lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

En les instal lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussié de les
peces especials per collocar.

COL1LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides
metalliques per a la subjeccid dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:



Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

Comprovacié de la correcta implantacié de les conduccions a I'obra segons el tracat
previst.

Control visual de I'execucié de la instal lacid, comprovant:

Suportacid

Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal 1acid
Utilitzacié dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
Distaincia a alfres elements i conduccions.

Realitzacié de proves d'estanquitat i resisténcia mecdnica

Realitzacié de proves d'estanquitat i evacuacié a instal lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

Manteniment de la instal lacio.

Realitzacid i emissié d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal 1acié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials,
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material

afectat.

En cas de manca d'elements o discrepdncies amb el projecte, s'ha de procedir a
l'adequacié, d'acord amb el que determini la DF.

COMPENSADOR DE DILATACIO METAL 1IC AMB BRIDES, COL LOCAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Compensadors de dilatacions, collocats roscats, soldats o embridats

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Neteja de la canonada
Execucid de les unions
Fixacié del compensador en la seva posicié definitiva

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.

Els compensadors de dilatacions han d'estar colfocats de forma que permetin a les
tuberies dilatar-se amb moviments en la direccid del seu propi eix, sense que s'originin
esforcos transversals.

Al costat de cada compensador de dilatacié, ha d'haver-hi instal lades guies.
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La distancia entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensid en les fibres
més tensades no siguin superior a 80 MPa, en qualsevol estat teérmic de la instal 1acié.

Han de quedar instal iats el nombre d'elements necessaris, de forma que la posicid dels
aparells que van connectats en la instal lacié no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a
esforgcos indeguts com a conseqUéncia dels moviments de dilatacié de les conduccions.

Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element.

Els dispositius de suport i guia, han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat
i l'alineacié del tub.

Sobre envans, els suports shan de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre I'abracadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella eldstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al fub, s'ha d'utilitzar el corresponent
enllag de con eldstic de compressié.

En cas d'instal lacions de gas, la rosca ha d'estar realitzada mitjancant maquina
roscadora i assegurada l'estanquitat mitjangant cinta o producte d'estanquitat ojustat a
la norma UNE-EN 751-1 o UNE-EN 751-2 o equivalents.

Tolerancies d'instal lacié:
Nivell o aplomat: <=2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
El tub de connexié ha d'estar lliure d'obstruccions.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuracié bacteriologic després de rentar-la.

UNIONS ROSCADES:



Les unions roscades shan de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat dels accessoris sha d'aconseguir preferentment amb tefld.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'especifica a I'Us a que es destini.

UNIONS ROSCADES:

UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metdlicas en contacto con
gases de la 19, 29, y 3¢ familia y con agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no
endurecibles.

UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metdlicas en contacto con
gases de la 19, 29, y 32 familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes
anacrénicos.

CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE, COL LOCAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de valvules, amb didmetres nominals de 500 o
1000 mm muntats en pericé de canalitzacié soterrada.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Neteja de linterior dels tubs

Connexid dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar
Embridat dels cossos

Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:

La distancia entre I'accessori i el fons del pericd ha de ser la necessdria perquée es puguin
coldocari treure tots els cargols de les brides.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressidé de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Ha de ser concéntric amb els tubs.

En unions embridades, la brida ha de tenir col locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
Durant el procés de collocacié no s’han de produir desperfectes en la superficie del tub.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal lacié de 'accessori.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a que es destini.

FILTRE, COL LOCAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal lacié de filtres de carbd activat, de sorra, o de malla autonetejants.

Filtires dels tipus segUents:

-Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada

-Filtres de poliéster muntats entre tubs

-Filtres de malla metallica per a instal {acions d'aigua freda

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segients:

Muntat sobre bancada:

-Fixacié d'aparell a la bancada

-Preparacié d'unions

-Connexié a la xarxa d'aigua

-Prova de servei

Muntat entre tubs:

-Preparacié d'unions

-Connexié a la xarxa d'aigua

-Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es
pugui instal lar i manipular.

Les connexions han de ser per rosca.

Les unions han de ser completament estanques.

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal {acié.

MUNTAT SOBRE BANCADA:

El grup ha de quedar fixat sdlidament a una bancada de superficie llisa i anivellada.
La subjeccio¢ del grup s'ha de fer calcant-la amb esparrecs o amb cargols, cal utilitzar els
forats situats a la bancada.

MUNTAT ENTRE TUBS:

Ha de recolzar sobre la canonada on va instal {ada.

La canonada no ha de produir cap esforc sobre I'aparell.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Les unions roscades s’han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.



COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIO EMBRIDADA, COL.LOCAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tecniques es valid per a les segUents partides d'obra:
-Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a
un ramal.

-Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electronics

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seglents:

Per ala colfocacié de comptadors:

-Replanteig de la unitat d'obra

-Preparacié de les unions

-Collocacié del comptador

-Connexié a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents

-Prova de servei

-Retirada de I'obre dels embalatges, restes de materials, efc.

Per ala colfocacié del punts de lectura centralitzada:

-Replanteig d'unitat d'obra

-Collocacié del punt de lectura centralitzada

-Execucié de les connexions electriques

-Comprovacié del funcionament

-Retirada de I'obre dels embalatges, restes de materials, efc.

COL.LOCACIO DE COMPTADORS:

El comptador ha de quedar installat dins d'una cambra de facil accés i amb suficients
mitjans d'il luminacié i d'evacuacié.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es
pugui instal lar i manipular.

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de
ser enroscades i amb junt de material eldstic.

Abans i després del comptador ha de quedar instal lada una aixeta de pas i una valvula
de retencié si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu
plec de condicions.

La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Ha d'estar feta la prova d'instal lacié.

Tolerancies d'instal lacié:

-Posicié: £20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades
al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col focacio.

La seva instal lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

La collocacié de I'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop installat, sha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

COL.LOCACIO DE COMPTADORS:

No es refiraran les proteccions de les boques de connexio fins que no es procedeixi a la
seva uniod.

Les unions roscades shan de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, sha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bdsico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Els punts de control més destacables sén els segUents:

-Comprovacié de la correcta implantacié dels materials i equips.

-Verificar la correcta instal 1acié i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o
armari de comptador i elements segUents :

-Clau de pas general

-Comptador homologat

-Filtres amb mallla d'entre 25 i 50um

-Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)

-Valvula de retencid

-Sistema de reduccié de pressid

-Proteccid contra condensacions / térmiques / esforcos mecanics / sorolls

-Existéncia de desguds

-Condicions minimes de subministre

-Estalvi d'aigua

-Senyalitzacié

-Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador

-Verificar I'assaig de resistencia mecanica i Estanqueitat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
-Realitzacié i emissid d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donard per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressié al
mandmetre.

En cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials,
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, ssha de procedir a canviar tot el material
afectat.

En cas de manca d'elements o discrepdncies amb el projecte, sha de procedir a
'adequacié, d'acord amb el que determini la DF.

DIPOSIT PER A AIGUA, COL LOCAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal lacié de diposits cilindrics o prismatics de poliester reforcat o de polietile d'alta
densitat col focats sobre bancada.

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seglents:
-Col1ocacié del diposit

-Connexié d'aixetes de pas

-Connexié d la xarxa de subministrament i d'evacuacid

-Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

S'ha d'instal{ar a la part alta de limmoble, en un lloc de facil accés, de manera que es
pugui manipular.

La diferencia d'al¢dria entre el fons del diposit i I'aixeta més proxima de I'edifici no ha de



ser inferior a 3 m.

El dipdsit ha d'ocupar la posicid que I'ni correspongui dins de I'esquema de la instal {acié,
tali com s'especifica ala DT, o en el seu defecte la posicid que indiqui la DF.

La diferencia d'alcdria entre el fons del dipdsit i 'aixeta més proxima de I'edifici no ha de
ser inferior a 3 m.

El desguds superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuacié, cal que
quedi un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de I'aigua.

Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.

Abans i després del diposit s'’ha d'instal 1ar una aixeta de pas, segons les especificacions
del seu plec de condicions.

La posicié ha de ser la reflectida ala DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar feta la prova d'instal lacié.

Tolerdncies d'instal lacié:

-Posicié: £ 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal lacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bdsico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

BOMBA DOSIFICADORA MUNTADA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bombes dosificadores amb regulacié electronica de cabal, muntades superficialment.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

-Fixacié de la bomba a una bancada

-Connexié a la xarxa de fluid a servir

-Connexié a la xarxa electrica

-Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La bomba ha d'estar connectada als elements a queé ha de donar servei i el motor a la
linia d'alimentacié electrica.

La bomba ha d'estar fixada sdlidament a una bancada de superficie lisa i anivellada.
La subjeccié de la bomba s'ha de fer calgant-la amb esparrecs o amb cargols, cal
utilitzar els forats que porta a la seva base.

La posicié ha de ser la reflectida ala DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de comprovar que la tensié del motor correspongui a la disponible.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir collant a fons les corresponents femelles dels

enllacos i tallant a escaire els extrems de les manegues que s'infrodueixin dins els enllagos.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vailvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems
ranurats, muntades.

S'han considerat els tipus de collocacié segUents:

Muntades superficialment

Muntades en pericé de canalitzacié soterrada

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segUents:

Neteja de linterior del tubs i de les unions

Preparacié de les unions amb els elements d'estanqueitat
Connexié de la valvula als tubs

Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'han d'instal 1ar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.

Tant el premsaestopes de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser
estanques a la pressié de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressié exercida pel premsaestopes sobre I'eix d'accionament no ha d'impedir la
maniobra del volant amb la ma.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal lacié:

Posicié: + 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicié radial per sobre del
pla horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.



MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir
amb el centre del pericé.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perqué pugui girar
el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perqué es puguin
collocari treure tots els cargols de les brides.

VALVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la valvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa eléctrica.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:

Abans de la installacié de la valvula sha de netejar l'interior dels tubs.

Abans de redlitzar la unid entre els tubs i les valvules cal fer la comprovacid que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la
unio.

La descarrega i manipulacié de les valvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjiangant els junts adequats.

La unié entre els tubs i valvules sha de fer garantint la no transmissié de carregues, la
impermeabilitat i l'adherencia amb les parets.

Un cop acabada la instal lacid, s’ha de netejar interiorment fent-hi passar cigua perque
arrossegui les brosses i els gasos destil 1ats produits pel lubricant o per I'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operacié cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tfractament de
depuracié bacterioldgic després de rentar-la.

VALVULES PER A COL LOCAR ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d'estanquitat
adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Abans de la instal {acié de la valvula s'han de netejar linterior dels tubs i les rosques d'unid.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s’han de treure en
el moment d'executar les unions.

VALVULA AMB MOTOR:
La connexié de I'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa eléctrica fora de servei.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'Us a quée es destini.

VALVULA AMB MOTOR:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.
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SUBCAPITOL P.1 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL

9VARIS

01.01.05

K2225432M

F2225836

E2225412M1

F2214824

F2213422

F227F00F

F2261COF

F228ASS0

F2285B0F

FDK256F3

FDKZ3154

u Adaptacié arqueta sortida Tapis 6.754,00
Treballs d'adaptacio de I'arqueta de sortida de la captacio.

SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
ut Obertura de cata de 1x1m 117,29
Obertura de cata de 1x 1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formigé o vore-
ra,

CENTDISSET EUROS amb VINTI-NOU CENTIMS
m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m terreny compact.(SPT 20-50),minicarre 18,99
Excav acio de rasa en preséncia de serveis fins a2 m de fondaria, en tereny com-
pacte (SPT 20-50), realizada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
carrega de terres en minicarregadora

DIVUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador 71,85
Excav acio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resis-
téncia a la compressio mifia (25 a 50 MPa), redlizada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deix ades alavora

SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
m3  Excav. ,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals 80,79
Excavacio en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en tereny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mifjans manuals i amb les terres deix ades ala vora

VUITANTA EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS
m3  Excavacio plrebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell,+c 17,43
Excavaci6 per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excav adora amb martell trencador i carrega indirecta sobre ca-
mio

DISSET EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS
m3  Excavacié p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+carr 8,56
Excav acio per a rebaix en tereny compacte (SPT 20-50), realizada amb pala ex-
cavadora i carrega directa sobre camio

VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
m2  Repastpicon.sol rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM 2,12
Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplaria, amb
compactacio del 95% PM
DOS EUROS amb DOTZE CENTIMS
m3  Terraplenadalpicon.caixa pav.mat.selecc.excav.g<25cm,95%PM 8,15
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pro-
pia excavacio, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95 % del
PM

VUIT EUROS amb QUINZE CENTIMS
m3  Reblimenttpicon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p 34,06
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra proce-
dent de material reciclat mixt formigo-ceramica, en tongades de gruix fins a 25 cm,
ufitzant pico vibrant
TRENTA-QUATRE EUROS amb 8IS CENTIMS
m3  Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico 16,94
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
propia excav aci6, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilizant picé vibrant, amb
compactacio del 95% PM
SETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS
u Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera mao,slllit sorra 119,36
Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i
solera de mao calat, sobre llit de sorra
CENTDINOU EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
u Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c 73,21

Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, collocat amb morter

SETANTA-TRES EUROS amb VINT-UN CENTIMS

QUADRE DE PREUS 1
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PRCR-TEV7 km  Repar.cami fores. No trans. Terr. Compact. 2.5 a 3.5 m al cuneta 2.345,53
Reparacio de cami forestal no transitable de 2,5 a 3,5 m d'amplaria, en terreny com-
pacte, amb reconstruccio de cuneta a un costat, trenca aigiies transversals i acabat
superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament
DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb
CINQUANTA-TRES CENTIMS
PRBO0-4136 m2  Formacié rocalla pedra granit. 100 a 400 kg,retro.mit]. 123,42
Formacio de rocalla amb pedra graniica de 100 a 400 kg, amb refroex cav adora mit-
jana

CENTVINT--TRES EUROS amb QUARANTA-DOS
CENTIMS

SUBCAPITOL P.2 CANONADES , VALVULERIA HIDRAULICA| ACCESSORIS

PFB3-140E5.A

FDGZU010

$§1S02.02

FN11AS94

FN319724

FN8114D4v

m Tub de polietilé de designacioé PE 100, amb un diametre de 63mm, 13,30
Tub de poliefilé de designacio PE 100, diametre nominal DN 63, pressi6 nominal PN

16 (SDR 17), subministrat en roflle, fabricacio segons norma UNE-EN 12201-2,

collocat al fons de la rasa, en entorn no urba, en obres sense dificultat de mobilitat,

sense afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense preséncia d'estrebada,

amb reblert sobre it de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del recolzament del

tub

TRETZE EUROS amb TRENTA CENTIMS
m Banda cont.plastic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre ¢ 0,29
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col.locada al llarg de la ra-
sa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alizadora

ZERO EUROS amb VINT--NOU CENTIMS
ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida dipésit 4.584,74
Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sorfida diposit
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada de dipost
amb la formacio de nova entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de com-
porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. S'inclouen els colses i accessoris
necessaris de muntatge aixi com ['obra civil
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterats per la sortida de dipost
amb la formacio de nova sortida principal i nou desaigua inclosa valvuleria amb sor-
tida principal per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm.
per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els
colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com l'obra civil

QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS
amb SETANTA-QUATRE CENTIMS

u Valvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E 72,72

Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 2", de 16 bar de pres-

si6 nomindl, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta

de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420), amb volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada

SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS
u Valvula bola manual rosca,2peces, pas tot.,llauto,DN=2",PN=25bar, 47,63
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas totd, de llautd, de dia-
mefre nominal 2*, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en perico de canalitzacio so-
terrada

QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS
u Ventosa automatica trifuncional de fosa ductil, DN50 71,13
Ventosa automatica rifuncional de fosa ducti, DN50I, de 16 bar de pressio nominal,
cos de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada, connexio a xarxa, i ac-
cessoris de muntatge

SETANTA-UN EUROS amb TRETZE CENTIMS
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SUBCAPITOL C3.1 OBRACIVIL

K2225432M

E2225412M1

F2214824

P3Z3-D53Q

P352-MTLQ

P4E4-5NS2

P924-DX78

P9G6-123CT

14LFM68D.B

15118502.B

m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m terreny compact.(SPT 20-50),minicarre 18,99
Excav acio de rasa en presencia de serveis fins a2 m de fondaria, en tereny com-

pacte (SPT 20-50), realizada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i

carrega de terres en minicarregadora

DIVUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
m3  Excav. ,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals 80,79
Excavacio en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en teeny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mifians manuals i amb les terres deix ades ala vora

VUITANTA EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS
m3  Excavacié plrebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell,+c 17,43
Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excav adora amb martell trencador i carrega indirecta sobre ca-
mio
DISSET EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS
m2  Capa netejatanivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camio 17,19
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigo HL-150/P/20 de consis-
téncia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camio

DISSET EUROS amb DINOU CENTIMS
m3  Fonament F.A.HA-30/B/20/lla,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corr 317,03
Fonament de formigd armat HA-30/B/20/lla abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
d'1m2/m3

TRES-CENTS DISSET EUROS amb TRES CENTIMS

m2  Paret estructural,p/revestir,g=20cm bloc ciment foradat,R-6,400x 81,711
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment fora-

dat, R-6, de 400x 200x 200 mm, categoria | segons noma UNE-EN 771-3, col-locat

amb morter de ciment porfland amb filler calcari, de dosificacio 1:0,5:4 (10 N/mm2) i

amb una resisténcia a compressio de la paret de 3 N/mm2 massissat amb formigo

per a fabrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb ciment poriand amb

filler calcari CEM 11/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20

mm, collocat manualmenti armat amb acer en barres corrugades, segons planols,

elaborat a 'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de

blocs de morter de ciment, m2 de superficie realment executada inclouent cércols i

lindes.

VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
m2  Subbase,grava pedrera pedra granit.,g=15cm,grandaria 50-70mm,est 15,60
Subbase de grava de pedrera de pedra granitica de 15 cm de gruix i, grandaria ma-
xima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

QUINZE EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
m2  Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=15cm, remol.mec.,malla electros. 42,17
Paviment de formigd acabat remalinat sense addifius armat amb malla amb Formigo
per amar amb additiu hidrofug HA -25/B / 20 / XC2 amb una quanfitat de ciment
de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remoli-
nat i lliscat, amb malla electrosoldada

QUARANTA-DOS EUROS amb DISSET CENTIMS
m2  Sostre 20+5cm,us=4-5kN/m2,revol.ceram.,big.form.pretesat,int=0,7 82,86
Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb
revoltd de formigd i biguetes de formigo pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb
una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 66 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2
de formigd HA-25/P/20/] abocat amb cubilot
VUITANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS
m2  Coberta transit.form.+L0O-40-FP+separ.+errat 62,07
Coberta transitable, formacio de pendents amb formigo de 150 kg/m3, impermeabilit-
zacio de parament horitzontal amb morter imp ilizant pel métode de
elastica, bicomponent, de base ciment amb una dotacio de 3 kg/m?2 aplicat en dues
capes i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceramica

SEIXANTA-DOS EUROS amb SETCENTIMS

P811-3F7A

P2258-DRNF

PAB0-6176.D

m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,r 28,65
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'algaria, com a
maxim, amb morter de ciment per a (s corrent (GP), de designacié CSIII-W1, se-
gons UNE-EN 998-1, remolinat
VINT4VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
m3  Terraplenattpicon.rasalpou,terres adeq.,g<25cm,95% PM 14,76
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactacio del 9% del PM

CATORZE EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS
u Porta acer galv., 1bat.,90x210cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 449,10
Porta d'acer galv anitzat en perfils laminats de una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x 1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix
i bastiment, pany de cop i clau i amb reixetes de ventilacio, acabat esmaltat, col-lo-
cada
QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb DEU
CENTIMS

SUBCAPITOL C3.2 INSTALACIONS ETAP

FHGAU102

ETAP 08

ETAP 07

ETAP 06

ETAP 05

u Quadre comandament ETAP i instalacio electrica 7.106,15
Quadre de comandament i proteccio ETAP de tipus estandard, sense caixa seccio-

nadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sortides prote-

gides amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb maodul electronic de control i

comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofasica per a reg,

s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el peft material auxi-

liar necessari de connexio i muntatge. Proteccions per una poténcia contractable de

fins a 15 KVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents,i

instalacio interior de del diposit

SETMILCENTSIS EUROS amb QUINZE CENTIMS
u Servel hosting SCADA 6.506,15
Inclou configuracio de base i posta en marxa SITCAB_SERVER de 1 a 3 esta-
cions Remotes,
Inclou Interfase d'ex plotacio multi-terminal himl5, base de dades SQL Express, cal-
culs de
variables inernes, accés Web local i remot, tragador multi-corbes, zoom i estadist-
ques, editor
automatic d'informes en format Excel, sinoptics grafics animats
SIS MIL CINC-CENTS SIS EUROS amb QUINZE CENTIMS
u Instal.lacié de telecontrol 14.455,90
Instal'lacio de telcontrol @ diposit . Inclou armari de marcatge, equipametn de tele-
control,
elements de camp, installacio eléctrica i feines de programacioposada en funciona-
ment i
incorporacié al sistema actual de telecontrol amb un maxim de 50 senyals. Visualit
zacio de les
variables en temps real, historic i alarmes. No inclou Feines d'installacio
CATORZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS amb NORANTA CENTIMS
u i6 d" lif i idil 13.455,90
Treballs de millores PLC | AUTOANALITZADOR Inclou 1 Subministrament i ins-
tal"laci6 analitzar CRF 650 12V DC amb 4 parametres: cl + pH+ terbolesa entrada +
terbolesa sortida amb targetes analogiques per la telegestio

TRETZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
amb NORANTA CENTIMS
u Instalacié filtre anelles SK2 5.455,90
Subministrament i col'lcocacio de Bateria de 2 filres d'anelles SKS 2'format perfil-
fres automatics de discs modular per un cabal de fins a 50m3/h

CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
amb NORANTA CENTIMS
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ETAP 04 u Instalacié filtre sorra 20" 4.455,90
Subministrament i col-lcocacio defilfre de sorra totalment automatitzat de 20" i capaci-
tat de filracio de 15m3/h
QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
amb NORANTA CENTIMS
ETAP 03 u Instalacio valvuleria 3.455,90
Subministrament i col-lcocacio v alv uleria interior de 2"
TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
amb NORANTA CENTIMS
ETAP 02 u Escomesa electrica 9.455,90

ESCOMEA ELECTRICA INCLOSOS COSTOS EXTENSIO DE LINIA EDIS-
TRIBUCION, ARMARI CGP | ARMARI COMPTADORS | LINIA ALIMENTA-
CIO SOTERRADA FINS A QUADRE DE COMANDAMENT

NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
amb NORANTA CENTIMS

QUADRE DE PREUS 1
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03.01 ut Seguretat i salut 4.580,00

Mesures de seguretat i salutindividuals i collectives necessaries i pla de seguretat i
salut

QUATRE MILCINC-CENTS VUITANTA EUROS
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SUBCAPITOL P.1 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL
9VARIS u Adaptacié arqueta sortida Tapis
Treballs d'adaptacio de I'arqueta de sortida de la captacio.
TOTAL PARTIDA. 6.754,00
01.01.05 ut Obertura de cata de 1x1 m
Obertura de cata de 1x 1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formigo o vore-
ra,
Ma d'obra 19,05
inari 18,08
Materials. 80,16
TOTAL PARTIDA. 117,29
K2225432M m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m terreny compact.(SPT 20-50),minicarre
Excav acio de rasa en preséncia de serveis fins a2 m de fondaria, en tereny com-
pacte (SPT 20-50), realizada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
carrega de terres en minicarregadora
Ma d'obra 4,98
inari 13,93
Materials. 0,08
TOTAL PARTIDA. 18,99
F2225836 m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador
Excav acio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resis-
téncia a la compressio mifia (25 a 50 MPa), redlizada amb refroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades alavora
Ma d'obra 13,93
inari 42,38
Materials. 15,54
TOTAL PARTID. 71,85
E2225412M1 m3  Excav. ,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals
Excavacio en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en teeny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mifians manuals i amb les terres deixades ala vora
Ma d'obra 79,60
Materials 1,19
TOTAL PARTIDA. 80,79
F2214824 m3  Excavacié plrebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell,+c
Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excav adora amb martell trencador i carrega indirecta sobre ca-
mio
17,43
TOTAL PARTIDA. 17,43
F2213422 m3  Excavaci6 p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+carr
Excav acio per a rebaix en tereny compacte (SPT 20-50), realizada amb pala ex-
cavadora i carrega directa sobre camio
8,56
TOTAL PARTIDA. 8,56
F227F00F m2  Repastpicon.sol rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repas i piconatge de sl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplaria, amb
compactacio del 95% PM
Ma d'obra 1,19
inari 0,91
Material 0,02
TOTAL PARTIDA. 2,12
F2261COF m3  Terraplenadalpicon.caixa pav.mat.selecc.excav.g<25c¢m,95%PM
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pro-
pia excavacio, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95 % del
PM
8,15
TOTAL PARTIDA. 8,15

QUADRE DE PREUS 2

copl UD  RESUM PREU
F228ASS0 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra proce-
dent de material reciclat mixt formigd-ceramica, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant
Ma d'obra 2,88
inari 6,18
Material 25,00
TOTAL PARTIDA.... 34,06
F2285BO0F m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
propia excav acié, en tongades de gruix de fins a 25 ¢m, utlitzant picé vibrant, amb
compactacio del 95% PM
2,23
Material: 1471
TOTAL PARTIDA.... 16,94
FDK256F3 u Perico 38x38x55cm,g=15¢cm,HM-20/P/20/l solera maé,slllit sorra
Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i
solera de mao calat, sobre it de sora
Ma d'obra 87,42
Material 31,94
TOTAL PARTIDA.. 119,36
FDKZ3154 u Bastiment#apa plpericé serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c
Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col-locat amb morter
Ma d'obra 21,86
Material 51,35
TOTAL PARTIDA..... 73,21
PRCR-TEVT km  Repar.cami fores. No trans. Terr. Compact. 2.5 a 3.5 m al cuneta
Reparacio de cami forestal no transitable de 2,5 a 3,5 m d'amplaria, en terreny com-
pacte, amb reconstruccio de cuneta a un costat, trenca aiglies fransversals i acabat
superficial amb terreny natural perfilat com capa de rodament
Ma d'obra 83,92
inari 2.260,35
Materials 1,26
TOTAL PARTIDA.. 2.345,53
PRB0-4136 m2  Formaci6 rocalla pedra granit. 100 a 400 kg,retro.mitj.
Formacio de rocalla amb pedra graniica de 100 a 400 kg, amb refroexcav adora mit-
jana
Ma d'obra 13,23
inari 13,68
Materials 96,51
TOTAL PARTIDA.. 123,42




QUADRE DE PREUS 2

cobl UD  RESUM PREU
SUBCAPITOL P.2 CANONADES , VALVULERIAHIDRAULICA| ACCESSORIS
PFB3-140E5.A m Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 63mm,
Tub de polietilé de designacio PE 100, diametre nominal DN 63, pressio nominal PN
16 (SDR 17), subministrat en roflle, fabricacio segons norma UNE-EN 12201-2,
collocat al fons de la rasa, en entorn no urba, en obres sense dificultat de mobilitat,
sense afectacio per preséncia de serveis en la rasa, sense preséncia d'estrebada,
amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del recolzament del
tub
Ma d'obra 0,70
Magquinari 0,04
Materials 12,56
TOTAL PARTIDA. 13,30
FDGZU010 m Banda cont.plastic,color,30cm col.locada llarg rasa,20cm sobre ¢
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col.locada al llarg de la ra-
sa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora
Ma d'obra 0,18
Materials. 011
TOTAL PARTIDA. 0,29
$1502.02 ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit
Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sorfida diposit:
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada de dipost
amb la formacio de nova entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de com-
porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. S'inclouen els colses i accessoris
necessaris de muntatge aixi com I'obra civil
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sorida de dipost
amb la formacio de nova sorfida principal i nou desaigua inclosa valvuleria amb sor-
fida principal per Valvula de comporta elasfica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm.
per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els
colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com I'obra civil
Ma d'obra 823,68
Materials. 3.761,06
TOTAL PARTIDA. 4.584,74
FN11AS94 u Valvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E
Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 2", de 16 bar de pres-
sio nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastc, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada
Ma d'obra 19,22
Material; 53,50
TOTAL PARTIDA. 72,72
FN319724 u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llauto, DN=2",PN=25bar,
Vélvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas totdl, de llauto, de dia-
metre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en perico de canalitzacio so-
terrada
Ma d'obra 19,22
Materials. 284
TOTAL PARTIDA. 47,63
FN8114D4V u Ventosa automatica trifuncional de fosa ductil, DN50
Ventosa automética trifuncional de fosa ductil, DN50I, de 16 bar de pressio nominal,
cos de fosa, muntada en perico de canalizacio soterrada, connexio a xarxa, i ac-
cessoris de muntatge
Ma d'obra 23,96
Material: 47,17
TOTAL PARTIDA. 7,13

QUADRE DE PREUS 2

copl UD  RESUM PREU
SUBCAPITOL C3.1 OBRACIVIL
K2225432M m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m terreny compact.(SPT 20-50),minicarre
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a2 m de fondaria, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori refroexcavador i
carrega de terres en minicarregadora
Ma d'obra 4,98
inari 13,93
Materials 0,08
TOTAL PARTIDA... 18,99
E2225412M1 m3  Excav, ,terreny compact,(SPT 20-50),m.manuals
Excavacio en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en tereny compacte
(SPT 20-50), redlizada amb mifjans manuals i amb les terres deix ades ala vora
Ma d'obra 79,60
Material 1,19
TOTAL PARTIDA.. 80,79
F2214824 m3  Excavacié p/rebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell, +c
Excavacio per arebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 25 MPa),
redlizada amb pala excavadora amb martell frencador i carrega indirecta sobre ca-
mio
17,43
TOTAL PARTIDA, 17,43
P3Z3-D53Q m2  Capa netejat+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, cami6
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigo HL-150/P/20 de consis-
téncia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
Ma d'obra 6,51
Materials 10,68
TOTAL PARTIDA, 17,19
P352-MTLQ m3  Fonament F.A.HA-30/B/20/lla,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corr
Fonament de formigd armat HA-30/B/20/lla abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
d'1m2/m3
Ma d'obra 58,67
inari 16,90
Materials 241,46
TOTAL PARTIDA, 317,03
P4E4-5NS2 m2  Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x
Paret estructural per a revestr, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment fora-
dat, R6, de 400x 200x 200 mm, categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat
amb morter de ciment portiand amb filler calcari, de dosificacio 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistencia a compressio de la paretde 3 N/mm2 massissat amb formigo
per a fabrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb ciment porfiand amb
filler calcari CEM 11/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20
mm, col-locat manualment i armat amb acer en barres corrugades, segons planals,
elaborat a 'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per al'amadura de parets de
blocs de morter de ciment, m2 de superficie realment executada inclouent cércols i
llindes.
Ma d'obra 2824
inari 0,02
Materials 53,45
TOTAL PARTIDA.. 81,71
P924-DX78 m2  Subbase,grava pedrera pedra granit.,g=15cm,grandaria 50-70mm,est
Subbase de grava de pedrera de pedra granfica de 15 cm de gruix i, grandaria ma-
xima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Ma d'obra 311
inari 0,39
Material 12,10
TOTAL PARTIDA, 15,60




QUADRE DE PREUS 2

cobl UD  RESUM PREU
P9G6-123CT m2  Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=15cm, remol.mec.,malla electros.
Paviment de formigd acabat remalinat sense addifius armat amb malla amb Formigo
per amar amb additiu hidrofug HA -25/B / 20 / XC2 amb una quanfitat de ciment
de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remoli-
nat i lliscat, amb malla electrosoldada
Ma d'obra 17,57
inari 0,84
Materials 23,76
TOTAL PARTIDA. 42,17
14LFM68D.B m2  Sostre 20+5¢m,1s=4-5kN/m2,revol.ceram.,big.form.pretesat,int=0,7
Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb
revolto de formigo i biguetes de formigo pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a7 m, amb
una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 66 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2
de formigd HA-25/P/20/1 abocat amb cubilot
Ma d'obra 16,95
Materials. 65,90
TOTAL PARTIDA. 82,86
15118S02.B m2  Coberta transit.form.+LO-40-FP+separ.+terrat
Coberta transitable, formacio de pendents amb formigo de 150 kg/m3, impermeabilit-
zaci6 de parament horitzontal amb morter i bilitzant pel métode de L
elastica, bicomponent, de base ciment amb una dotacié de 3 kg/m2 aplicat en dues
capes i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceramica
Ma d'obra 31,26
inari 0,07
Materials. 30,74
TOTAL PARTIDA.., 62,07
P811-3F7A m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,r
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'agaria, com a
maxim, amb morter de ciment per a (s corrent (GP), de designacié CSIII-W1, se-
gons UNE-EN 998-1, remolinat
Ma d'obra 25,61
inari 0,53
Materials. 2,51
TOTAL PARTIDA. 28,65
P2258-DRNF m3  Terraplenattpicon.rasalpou,terres adeq.,g<25cm,95% PM
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactacio del 95% del PM
Ma d'obra 10,94
Magquinari 3,66
Materials. 0,16
TOTAL PARTIDA. 14,76
PAB0-6176.D u Porta acer galv., 1bat.,90x210cm,tub 40x20x1,5mm planxes llises
Porta d'acer galv anitzat en perfils laminats de una fulla batent, per a un buit d'obra de
90x210 cm, amb basfidor de tub de 40x20x 1,5 mm, planxes lises d'1 mm de gruix
i bastiment, pany de cop i clau i amb reixetes de ventilacio, acabat esmaltat, col‘lo-
cada
Ma d'obra 6,40
Materials. 442,70
TOTAL PARTIDA. 449,10

QUADRE DE PREUS 2

copl UD  RESUM PREU
SUBCAPITOL C3.2 INSTALACIONS ETAP
FHGAU102 u Quadre comandament ETAP i instalacié electrica
Quadre de comandament i proteccio ETAP de tipus estandard, sense caixa seccio-
nadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sortides prote-
gides amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb modul electronic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofasica per a reg,
s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el peft material auxi-
liar necessari de connexio i muntatge. Proteccions per una poténcia contractable de
fins a 15 VA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents,i
instalacio interior de del diposit
Ma d'obra 183,16
Material 6.922,99
TOTAL PARTIDA, 7.106,15
ETAP 08 u Servel hosting SCADA
Inclou configuracio de base i posta en marxa SITCAB_SERVER de 1 a 3 esta-
cions Remotes.
Inclou Interfase d'ex plotacio multi-terminal himi5, base de dades SQL Express, cal-
culs de
variables internes, accés Web local i remot, tragador multi-corbes, zoom i estadist-
ques, editor
automatic dinformes en format Excel, sinoptics grafics animats
Ma d'obra 183,16
Materials 6.322,99
TOTAL PARTIDA, 6.506,15
ETAP 07 u Instal.lacié de telecontrol
Instal‘lacio de telcontrol al diposit . Inclou armari de marcatge, equipametn de tele-
conrol,
elements de camp, installacié electrica i feines de programacioposada en funciona-
menti
incorporacio al sistema actual de telecontrol amb un maxim de 50 senyals. Visualit-
zacio de les
variables en temps real, historic i alarmes. No inclou Feines d'installacio
Ma d'obra 183,16
Materials 14.272,74
TOTAL PARTIDA.., 14,455,900
ETAP 06 u i6 d' i i turbidi
Treballs de millores PLC | AUTOANALITZADOR Inclou 1 Subministrament i ins-
tallacio analizar CRF 650 12V DC amb 4 parametees: cl + pH+ terbolesa enfrada +
terbolesa sortida amb targetes analogiques per la telegestio
Ma d'obra 183,16
Materials 13.272,74
TOTAL PARTIDA, 13.455,90
ETAP 05 u Instalacio filtre anelles SK2
Subministrament i col'lcocacié de Bateria de 2 fitres d'anelles SKS 2"format perfil-
fres automatics de discs modular per un cabal de fins a 50m3/h
Ma d'obra 183,16
Material 507274
TOTAL PARTIDA, 5.455,90
ETAP 04 u Instalacio filtre sorra 20"
Subministrament i col-lcocacio defilfre de sorra totalment automatitzat de 20" i capaci-
tat de filracio de 15m3/h
Ma d'obra 183,16
Materials 427274
TOTAL PARTIDA, 4.455,90
ETAP 03 u Instalacié valvuleria
Subministrament i col'lcocacié v alv uleria interior de 2"
Ma d'obra 183,16
Material 327274
TOTAL PARTIDA, 3.455,90




QUADRE DE PREUS 2

cobl UD  RESUM PREU
ETAP 02 u Escomesa electrica
ESCOMEA ELECTRICA INCLOSOS COSTOS EXTENSIO DE LINIA EDIS-
TRIBUCION, ARMARI CGP | ARMARI COMPTADORS | LINIA ALIMENTA-
CIO SOTERRADA FINS A QUADRE DE COMANDAMENT
Ma d'obra 183,16
Materials. 9.272,74
TOTAL PARTIDA. 9.455,90

QUADRE DE PREUS 2

copl UD  RESUM PREU
03.01 ut Seguretat i salut
Mesures de seguretat i salutindividuals i collectives necessaries i pla de seguretat i
salut
TOTAL PARTIDA, 4,580,00




PRESSUPOST | AMIDAMENTS

cobl RESUM QUANTITAT
SUBCAPITOL P.1 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL
9VARIS u  Adaptacio arqueta sortida Tapis
Treballs de millora de I'entrada d'aigua de la captacio de Tapis. Inclou 1 Filtre malla platina DN 100
amb tapa superior, 2 Valvula papallona DN 100 amb actuador GE-15J4C-S85, 1 Cabalimetre Sen-
sus MeiStream DN 100, 1 Connexio del fire a la valvula general existent del a captacio DN100, 1
Connexio de la sortida cabalimetre a I'enrada del diposit DN125, 1 Subministrament i instal-lacio
analizador CRF C65, 1 Transductor pressio 25 bar amb membrana ceramica, 1 Emissor polsos
REED HRI-MEI 100L, 1 Connexio valvula desguas DN100 a la canonada general desguas
PE@125, 56 Cargol ZINCAT 16*90, 1 Femella per cargol de 16 i 112 Volandera per cargol de 16.
1 1,00
1,00
01.01.05 ut Obertura de cata de x1m
Obertura de cata de 1x 1 m per a localitzacio de serveis, sobre terra, formig o vorera,
15 1,00 15,00
15,00
K2225432M m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarre
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en tereny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori refroexcavador i carrega de terres en mini-
carregadora
0,85  2.600,00 0,40 1,00 884,00
884,00
F2225836 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador
Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la com-
pressio mifia (25 a 50 MPa), realizada amb retroexcavadora amb martell rencador i amb les terres
deixades alavora
Canonada nov a 0,15 2.700,00 0,40 0,90 145,80
145,80
E2225412M1 m3 Excav. ,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals
Excavacio en preséncia de serveis fins a2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb miflans manuals i amb les terres deix ades ala vora
CATES 50 0,40 1,00 20,00
20,00
F2214824 m3 Excavacio plrebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell,+c
Excavacio per arebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 25 MPa), redlizada amb
pala excav adora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camid
03 20,00 3,00 4,00 72,00
72,00
F2213422 m3 Excavacio plrebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+carr
Excavacio per arebaix en tereny compacte (SPT 20-50), realizada amb pala excavadora i carega
directa sobre camio
07 20,00 3,00 4,00 168,00
168,00
F227F00F m2 Repastpicon.sol rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM
Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplaria, amb compactacio del
95% PM
1 2.700,00 0,40 0,50 540,00
540,00
F2261COF m3 Terraplenadalpicon.caixa pav.mat.selecc.excav.g<25cm,95%PM

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la propia excav acio,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95 % del PM

1 72,00

PREU

6.754,00

117,29

18,99

71,85

80,79

17,43

8,56

2,12

IMPORT

6.754,00

1.759,35

16.787,16

10.475,73

1.615,80

1.254,96

1.438,08

1.144,80

PRESSUPOST | AMIDAMENTS

copl RESUM QUANTITAT
1 168,00
240,00
F228ASS0 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material
reciclat mixt formigo-ceramica, en tongades de gruix fins a 25 cm, ufllizant pico vibrant
Canonada nova 1 2.700,00 0,40 0,30 324,00
324,00
F2285B0F m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,pico
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia excava-
ci6, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utlitzant pico vibrant, amb compactacié del 95% PM
Canonada nova 1 2.700,00 0,40 0,50 540,00
540,00
FDK256F3 u  Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera mao,s/llit sorra
Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo HM-20/P/20/1 i solera de mao
calat, sobre llit de sorra
15 15,00
15,00
FDKZ3154 u  Bastiment#apa plperico serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c
Bastiment i tapa per a perico de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col'lo-
cat amb morter
Diposit principal de la poblacio 15 15,00
15,00
PRCR-TEV7 km Repar.cami fores. No trans. Terr, Compact. 2.5 a 3.5 m al cuneta
Reparacio de cami forestal no transitable de 2,5 a 3,5 m d'amplaria, en terreny compacte, amb re-
construccié de cuneta a un costat, trenca aiglles transversals i acabat superficial amb terreny natural
perfilat com capa de rodament
35 3,50
3,50
PRB0-4136 m2 Formacio rocalla pedra granit. 100 a 400 kg,retro.mitj.
Formacio de rocalla amb pedra granfica de 100 a 400 kg, amb retroex cav adora mifiana
4 8,00 2,00 64,00
64,00

TOTAL SUBCAPITOL P.1 MOVIMENT DE TERRES | OBRA

PREU

8,15

34,06

16,94

31,55

2.345,53

123,42

IMPORT

1.956,00

11.035,44

9.147,60

1.020,45

473,25

8.209,36

7.898,88

80.970,86
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copl

RESUM QUANTITAT  PREU

PFB3-140E5.A

FDGZU010

§1502.02

FN11AS94

FN319724

FN8114D4V

SUBCAPITOL P.2 CANONADES , VALVULERIA HIDRAULICA | ACCESSORIS
m  Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 63mm,

Tub de poliefilé de designacio PE 100, diamefre nominal DN 63, pressio nominal PN 16 (SDR 17),
subministrat en roffle, fabricacio segons norma UNE-EN 12201-2, col-locat al fons de la rasa, en en-
forn no urba, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectacio per preséncia de serveis en la ra-
sa, sense preséncia d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del
recolzament de! tub

Canonada nova 1 2.600,00 2.600,00

2.600,00 13,30
m  Banda cont.plastic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre ¢

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla seny alizadora

Canonada nova 1 2.700,00 2.700,00

2.700,00 0,29
ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit

Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit

Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la enfrada de dipost amb la forma-
cio de nov a entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de comporta elasfica i eix d'acer inoxi-
dable DN 125 mm. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com l'obra civil
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sorfida de dipost amb la formacio
de nova sortida principal i nou desaigua inclosa valv uleria amb sortida principal per Valvula de com-
porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. per Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxi-
dable DN80 mm.. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com ['obra civil

1 1,00
1,00 458474
u  Valvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E

Vélvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 2", de 16 bar de pressio nominal, cos
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revest-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'a-
cer inoxidable 1.4021 (AIS| 420), amb volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacio soterrada

12 12,00
12,00 72,72
u  Valvula bola manual rosca,2peces, pas tot.,llauto,DN=2",PN=25bar,

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diamefre nominal 2",
de 25 bar de PN i preu alt, muntada en peric de canalitzacié soterrada

12 12,00
12,00 47,63
u  Ventosa automatica trifuncional de fosa ductil, DN50

Ventosa automatica trifuncional de fosa dictil, DN50I, de 16 bar de pressio nomina, cos de fosa,
muntada en perico de canalitzacio soterrada, connexié a xarxa, i accessoris de muntatge

7 7,00
7,00 713
TOTAL SUBCAPITOL P.2 CANONADES , VALVULERIA
TOTAL CAPITOL C2 MILLORA PORTADAEN ALTA.
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RESUM

QUANTITAT

IMPORT cobl
K2225432M
34.580,00
E2225412M1
783,00
F2214824
P3Z3-D53Q
4.584,74
P352-MTLQ
872,64
571,56 P4E4-5NS2
497,91
41.889,85
122.860,71
P924-DX78

SUBCAPITOL C3.1 OBRA CIVIL
m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m terreny compact.(SPT 20-50),minicarre

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en tereny compacte (SPT
20-60), realizada amb minicarregadora amb accessori refroexcavador i carrega de terres en mini-
carregadora

12 12,00 0,60 0,50 4,32

m3 Excav. ,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals

Excav acio en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb mifjans manuals | amb les terres deixades a la vora

CATES 2,4 1,00 1,00 2,40

m3 Excavacio plrebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell +c
Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 26 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camié
12 2,00 2,00 4,80
12 4,00 0,30 1,44

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camio

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigo HL-150/P/20 de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camio

rases 1,2 1,20 0,60 0,86
12 3,35 0,60 2.4
12 2,50 0,60 1,80
12 1,50 0,60 1,08

m3 Fonament F.A,HA-30/B/20/l1a,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer bl/corr

Fonament de formigd armat HA-30/B/20/l1a abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

rases 2 1,20 0,60 0,40 0,58
2 335 0,60 0,40 1,61
2 2,50 0,60 0,40 1,20
2 1,50 0,60 0,40 0,72

m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x

Paret esfructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x 200 mm, categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment port-
land amb filler calcari, de dosificacio 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resisténcia a compressio de la
paret de 3 N/mm2 massissat amb formigd per a fabrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb ciment portiand amb filler calcari CEM 11/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcaria de
grandaria maxima 20 mm, col-locat manualment i armat amb acer en barres corrugades, segons pla-
nols, elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superficie realment ex ecutada inclouent cércols i llindes.

Caseta 12 1,50 235 423
12 3,15 2,35 8,88
12 3,10 2,35 8,74
12 1,20 2,35 3,38

m2 Subbase,grava pedrera pedra granit.,g=15cm,grandaria 50-70mm,est

Subbase de grava de pedrera de pedra granfica de 15 cm de gruix i, grandaria maxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

12 6,05 7.26

2,40

6,24

6,15

2523

7,28

PREU

18,99

17,43

17,19

317,03

81,71

15,60

IMPORT

82,04

193,90

108,76

105,72

1.302,99

2.061,54

113,26
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P9G6-123CT m2 Paviment form. HA-30/P/10/14E,g=15cm,remol.mec.,malla electros.
Paviment de formig acabat remolinat sense additius armat amb malla amb Formigé per armar amb
addiiu hidréfug HA - 25/ B /20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ci-
ment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, anb malla electrosoldada
12 6,05 7,26
7,26
14LFM68D.B m2 Sostre 20+5¢cm,is=4-5kN/m2,revol.ceram.,big.form.pretesat,int=0,7
Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecarrega ((s+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltd de formi-
90 i biguetes de formigo pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'ar-
madura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quanta de 0,08 m3/m2 de formigd HA-25/P/20/1 abocat amb cubilot
15 9,00 13,50
13,50
15118502.B m2 Coberta transit.form.+L0-40-FP+separ.+errat
Coberta fransitable, formacio de pendents amb formigo de 150 kg/m3, impermeabilizacio de para-
ment horitzontal amb morter img pel métode de elastica, bicomponent, de ba-
se ciment amb una dotacio de 3 kg/m2 aplicat en dues capes i acabat de terrat amb paviment format
per dues capes de rajola ceramica
1,2 9,00 10,80
10,80
P811-3F7A m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,r
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'garia, com a maxim, amb
morter de ciment per a Us corent (GP), de designacio CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
1,2 10,00 2,60 31,20
12 9,00 2,60 28,08
59,28
P2258-DRNF m3 Terraplenat+picon.rasalpou,terres adeq.,g<25¢cm,95% PM
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactacio del 95% del PM
12 1,55 0,10 0,19
12 1,40 0,10 0,30 0,05
12 3,15 0,10 0,30 0,11
12 170 0,10 0,30 0,06
0,41
PAB0-6176.D u  Porta acer galv., 1bat.,90x210cm tub 40x20x1,5mm,planxes llises
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x 1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i
clau i amb reixetes de ventilacio, acabat esmaltat, col-locada
1 1,00
1,00

TOTAL SUBCAPITOL C3.1 OBRACCIVIL.......

PREU

217

82,86

62,07

28,65

14,76

449,10

IMPORT

306,15

1.118,61

670,36

1.698,37

6,05

449,10

8.216,85
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FHGAU102

ETAP 08

ETAP 07

ETAP 06

ETAP 05

ETAP 04

ETAP 03

ETAP 02

SUBCAPITOL C3.2 INSTALACIONS ETAP
u  Quadre comandament ETAP i instalacio electrica

Quadre de comandament i proteccio ETAP de fipus estandard, sense caixa seccionadora i amb
CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sorides protegides amb diferencials rearma-
bles, de doble nivell, amb modul electronic de confrol | comunicacions, proteccions per a serveis del
quadre i sorida monofasica per a reg, s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'dgaria i tot
¢l pefit material auxiliar necessari de connexio i muntatge. Proteccions per una poténcia contractable
de fins a 15 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents,i instalacio inte-
rior de del diposit

U Servel hosting SCADA

Inclou configuracio de base i posta en marxa SITCAB_SERVER de 1 a 3 estacions Remotes.
Inclou Interfase d'ex plotacio multi-terminal html5, base de dades SQL Express, calculs de
variables internes, accés Web local i remot, tragador multi-corbes, zoom i estadistiques, editor
automatic d'informes en format Excel, sinoptics grafics animats

U Instal.lacié de telecontrol

Instal-lacio de telcontrol al diposit . Inclou armari de marcatge, equipametn de telecontrol,
elements de camp, installacio electrica i feines de programacidposada en funcionament i
incorporaci6 al sistema actual de telecontrol amb un maxim de 50 seny als. Visuaitzacio de les
variables en temps real, historic i alarmes. No inclou Feines d'installacio

u i6 d litzador i turbidi

Treballs de millores PLC | AUTOANALITZADOR Inclou 1 Subministrament i instal‘lacio analitzar
CRF 650 12V DC amb 4 parametres: ¢l + pH+ terbolesa entrada + terbolesa sorfida amb  targetes
analogiques per la telegestio

U Instalacio filtre anelles SK2

Subministrament i collcocacio de Bateria de 2 filtres d'anelles SK'S 2'format perfilres automatics de
discs modular per un cabal de fins a 50m3/h

U Instalacié filtre sorra 20"

Subministrament i col-lcocacié defitre de sorra totalment automatitzat de 20" i capacitat de firacio de
15m3/h

U Instalacié valvuleria

Subministrament i col-lcocacio v alv uleria interior de 2"

U Escomesa electrica

ESCOMEA ELECTRICA INCLOSOS COSTOS EXTENSIO DE LINIA EDISTRIBUCION,
ARMARI CGP | ARMARI COMPTADORS | LINIA ALIMENTACIO SOTERRADA FINS A
QUADRE DE COMANDAMENT

TOTAL SUBCAPITOL C3.2 INSTALACIONS ETAP........

TOTAL CAPITOL C3 ETAP.

1,00

PREU

7.106,15

6.506,15

14.455,90

13.455,90

5.455,90

4.455,90

3.455,90

IMPORT

7.106,15

6.506,15

14.455,90

13.455,90

5.455,90

4.455,90

3.455,90

9.455,90

64.347,70

72.564,55
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT cobl! RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
03.01 ut Seguretat i salut SUBCAPITOL P.1 MOVIMENT DE TERRES | OBRA CIVIL
Mesures de seguretati salut individuals i col-lectives necessaries i pla de sequretat i salut OVARIS u  Adaptacié arqueta sortida Tapis 1,00 6.754,00 6.754,00
Treballs d'adaptacié de I'arqueta de sortida de la captacio.
1,00 4.580,00 4.580,00
— 01.01.05 ut Obertura de cata de 1x1 m 15,00 117,29 1.759,35
TOTAL CAPITOL C04 SEGURETAT | SALUT. 4,580,00 o ) -
Obertura de cata de 1x1 m per a localizacio de serveis, sobre terra, formigo o vorera.
TOTAL 200.005,26

K2225432M m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarre 884,00 18,99 16.787,16
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i camega de terres en mini-
carregadora

F2225836 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador 145,80 71,85 10.475,73
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la com-
pressio mitia (25 a 50 MPa), realizada amb refroex cavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades ala vora

E2225412M1 m3 Excav. ,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals 20,00 80,79 1.615,80
Excavacio en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb miians manuals i amb les terres deixades a la vora

F2214824 m3 Excavaci6 p/rebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell,+c 72,00 17,43 1.254,96
Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 25 MPa), realizada amb
pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camié

F2213422 m3 Excavaci6 p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+carr 168,00 8,56 1.438,08

Excavacio per a rebaix en tereny compacte (SPT 20-50), realizada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié

F227F00F m2 Repas+picon.sol rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM 540,00 2,12 1.144,80
Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplaria, amb compactacio del
95% PM

F2261COF m3 Terraplenadal/picon.caixa pav.mat.selecc.excav.g<25cm,95%PM 240,00 8,15 1.956,00

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la propia excavacio,
en fongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95 % del PM

F228ASS0 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p 324,00 34,06 11.035,44
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material
reciclat mixt formigé-ceramica, en tongades de gruix fins a 25 cm, ufllitzant picd vibrant

F2285B0F m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picé 540,00 16,94 9.147,60
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia excava-
ci6, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilizant pico vibrant, amb compactacié del 95% PM

FDK256F3 u  Perico 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera mad,s/llit sorra 17,00 119,36 2.029,12

Peric de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 i solera de mad
calat, sobre llit de sorra

FDKZ3154 u Bastiment+tapa p/perico serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c 17,00 321 1.244,57
Bastiment i tapa per a pericé de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-lo-
cat amb morter

PRCR-TEV7 km Repar.cami fores. No trans. Terr. Compact. 2.5 a 3.5 m a/ cuneta 3,50 2.345,53 8.209,36

Reparaci6 de cami forestal no transitable de 2,5 a 3,5 m d'amplaria, en terreny compacte, amb re-
consfruccid de cuneta a un costat, trenca aiglies fransversals i acabat superficial amb terreny natural
perfilat com capa de rodament

PRBO0-4136 m2 Formacio rocalla pedra granit. 100 a 400 kg, retro.mitj. 64,00 123,42 7.898,88
Formacié de rocalla amb pedra granftica de 100 a 400 kg, amb refroex cavadora mifiana

TOTAL SUBCAPITOL P.1 MOVIMENT DE TERRES | OBRA 82.750,85
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SUBCAPITOL P.2 CANONADES , VALVULERIA HIDRAULICA | ACCESSORIS CAPITOLCIETAP

PFB3-140E5.A m Tub de polietilé de designacié PE 100, amb un diametre de 63mm, 2.600,00 13,30 34.580,00 SUBCAPITOL C3.1 OBRA CIVIL
Tub de polietlé de designacid PE 100, diametre nominal DN 63, pressio nominal PN 16 (SDR 17), K2225432M m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarre 4,32 18,99 82,04
subministrat en rotlle, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, col'locat al fons de la rasa, en en- Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondria, en terreny compacte (SPT
tom no urba, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectacio per presencia de serveis en la ra- 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessor retoexcavador i carrega de terres en mini-
sa, sense preséncia d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del carregadora
recolzament del tub
E2225412M1 m3 Excav. ,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals 2,40 80,79 193,90
FDGZU010 m Banda cont.plastic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre ¢ 2.700,00 0,29 783,00
. - _— Excavacio en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realit
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per zada amb mijans manuals | amb les terres deixades a la vora
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
F2214824 m3 Excavacio p/rebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell, +c 6,24 1743 108,76
S1S02.02 ut Conjunt hidraulic i obra civil entrada i sortida diposit 1,00 4.584,74 4.584,74
o » o Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio baixa (5 a 25 MPa), realizada amb
Con!um hidraulic  obra C_MI .enhada i sortda diposit pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camio
Conjunt hidraulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada de dipost amb la forma-
cio de nova entrada principal inclosa valvuleria amb Valvula de comporta elastica i eix d'acer inoxi- P323-D53Q m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camié 6,15 17,19 105,72
dablg DN125 mm,l S |n.c\out.en els colses i accessoris necessaris de muntaige axicom fobra civil n Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HL-150/P/20 de consisténcia plastica i
Conjunt h\drguhc d ac.er inoxidable emb, passamurs sole.rrats per Ia. somqa &?e dipost ar‘nb la formacié grandéria méxima el granulat 20 mrm, abocat des de camio
de nova sortida principal i nou desaigua inclosa valvuleria amb sortida principal per Valvula de com-
porta elastica i eix d'acer inoxidable DN 125 mm. per Valvula de comporta elasticai eix d'acer inoxi- P352-MTLQ m3 Fonament F.A.HA-30/B/20/11a,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corr 411 317,03 1.302,99
dable DN80 mm.. S'inclouen els colses i accessoris necessaris de muntatge aixi com l'obra civil Fonament de formigd amat HA-30/B/20/lla abocat amb bomba, amat amb 40 kg/m3 damadura
FN11AS94 U Valvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-T/fosa+E 17,00 7272 1.236,24 APS500 S dacer en barres cormugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 2", de 16 bar de pressié nominal, cos P4E4-5NS2 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x 25,23 81,71 2.061,54
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revesti- Paret estructural per a revest, de 20 cm de gruix, de bioc de morer de ciment foradat, R, de
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastc, eix d'a- 400x200x 200 mm, categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter de ciment port
cer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterada land amb filer calcari, de dosificacid 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistncia a compressio de la
FN319724  u  Valvula bolamanual rosca,2peces,pas tot,llauté,DN=2",PN=25bar, 17,00 47,63 809,71 paret de 3 Njmm2 massissat amb formigd per a Bbrica de biocs de morter de ciment, de 225
R | . o kg/m3, amb ciment portiand amb filler calcari CEM 11/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcaria de
Zazglsadedemllilmanual a‘mb ros;z,a de dugs ches arr;t:zpa.s'matlé ded\lauk), de diametre nominal 2", grandaria méxima 20 mm, collocat manualment i armat amb acer en barres corrugades, segons pla-
© r i preu at, muntada en perich de canalitzacid soterrada nols, elaborat a 'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de blocs de
FN8114DAV  u  Ventosa automatica trifuncional de fosa diictil,DN50 9,00 13 640,17 morter de cimenl, m2 de superficie reelment ex ecutada inclouent cércols | lindes.
Ventosa automatica trifuncional de fosa dtctil, DN50I, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa, P924-DX78 m2 Subbase,grava pedrera pedra granit.,g=15cm,grandaria 50-70mm est 726 15,60 113,26
murkada en pericd de canalizacid soterrada, connexid a xana, | accessoris de muntaige Subbase de grava de pedrera de pedra granitica de 15 cm de gruix i, grandaria maxima de 50 a 70
e mm, amb estesa i piconatge del material
TOTAL SUBCAPITOL P.2 CANONADES , VALVULERIA 42.633,86
Tt _— P9G6-123CT m2 Paviment form. HA-30/P/10/1+E,g=15cm,remol.mec.,malla electros. 7,26 217 306,15
TOTAL CAPITOL C2 MILLORA PORTADAEN ALTA. 125.384,71 ) - " ) .
Paviment de formigé acabat remolinat sense additius armat amb malla amb Formigé per armar amb
additiu hidrofug HA - 25/ B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ci-
ment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb malla electrosoldada
14LFM68D.B m2 Sostre 20+5cm, lis=4-5kN/m2,revol.ceram.,big.form.pretesat,int=0,7 13,50 82,86 1.118,61
Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecarrega (Us+pemanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltd de formi-
g6 i biguetes de formigd pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'ar-
madura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigd HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
15118502.B m2 Coberta transit.form.+L0-40-FP+separ.+terrat 10,80 62,07 670,36
Coberta transitable, formacioé de pendents amb formigd de 150 kg/m3, impermeabilitzacio de para-
ment horitzontal amb morter impermeabilitzant pel métode de membrana elastica, bicomponent, de ba-
se ciment amb una dotacié de 3 kg/m2 aplicat en dues capes i acabat de terrat amb paviment format
per dues capes de rajola ceramica
P811-3F7A m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment GP,CSIII-W1,r 59,28 28,65 1.698,37
Armebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb
morter de ciment per a Us corrent (GP), de designacio CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
P2258-DRNF m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<25cm,95% PM 0,41 14,76 6,05

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactacio del 95% del PM



PRESSUPOST

PRESSUPOST
cobI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PAB0-6176.D u  Porta acer galv., 1bat.,90x210cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 1,00 449,10 449,10
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm,
amb bastidor de fub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i
clau i amb reixetes de ventilaci, acabat esmaltat, col-locada
TOTAL SUBCAPITOL C3.1 OBRA CIVIL....urrerierrinsnsisssssasssssssanas 8.216,85
SUBCAPITOL C3.2 INSTALACIONS ETAP
FHGAU102 u  Quadre comandament ETAP i instalacié electrica 1,00 7.106,15 7.106,15
Quadre de comandament i proteccié ETAP de tipus estandard, sense caixa seccionadora i amb
CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sortides protegides amb diferencials rearma-
bles, de doble nivell, amb modul electronic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del
quadre i sortida monofasica per a reg, s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'algaria i tot
el pefit material auxiliar necessari de connexié i muntatge. Proteccions per una poténcia contractable
de fins a 15 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents,i instalacio inte-
rior de del diposit
ETAP 08 U Servel hosting SCADA 1,00 6.506,15 6.506,15
Inclou configuracio de base i posta en marxa SITCAB_SERVER de 1 a 3 estacions Remotes.
Inclou Interfase d'explotacié multi-terminal htmi5, base de dades SQL Express, calculs de
variables intemes, accés Web local i remot, tragador muli-corbes, zoom i estadistiques, editor
automatic d'informes en format Excel, sindplics grafics animats
ETAP 07 U Instal.lacié de telecontrol 1,00 14.455,90 14.455,90
Instal-laci6 de telcontrol al dipdsit . Inclou armari de marcaige, equipamein de telecontrol,
elements de camp, installacié electrica i feines de programacioposada en funcionament i
incorporaci6 al sistema actual de telecontrol amb un maxim de 50 senyals. Visualizacio de les
variables en temps real, historic i alammes. No inclou Feines d'installacio
ETAP 06 u i6 d" i i turbidi 1,00 13.455,90 13.455,90
Treballs de millores PLC | AUTOANALITZADOR Inclou 1 Subministrament i instal-lacio analitzar
CRF 650 12V DC amb 4 paramefres: cl + pH+ terbolesa entrada + terbolesa sorfida amb  targetes
analogiques per la telegestio
ETAP 05 U Instalacio filtre anelles SK2 1,00 5.455,90 5.455,90
Subministrament i collcocacio de Bateria de 2 filres d'anelles SKS 2"format perfilres automatics de
discs modular per un cabal de fins a 50m3/h
ETAP 04 U Instalacio filtre sorra 20" 1,00 4.455,90 4.455,90
Subministrament i col-Icocacié defiltre de sorra totalment automatitzat de 20" i capacitat de fitracié de
15m3/h
ETAP 03 U Instalacié valvuleria 1,00 3.455,90 3.455,90
Subministrament i col-lcocacié valvuleria interior de 2"
ETAP 02 U Escomesa electrica 1,00 9.455,90 9.455,90
ESCOMEA ELECTRICA INCLOSOS COSTOS EXTENSIO DE LINIA EDISTRIBUCION,
ARMARI CGP | ARMARI COMPTADORS | LINIA ALIMENTACIO SOTERRADA FINS A
QUADRE DE COMANDAMENT
TOTAL SUBCAPITOL C3.2 INSTALACIONS ETAP................. 64.347,70
TOTAL CAPITOL C3 ETAP. 72.564,55

copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
03.01 ut Seguretat i salut 1,00 4.580,00 4.580,00

Mesures de seguretat i salut individuals i col-lectives necessaries i pla de seguretat i salut.

TOTAL CAPITOL C04 SEGURETAT | SALUT. 4.580,00

TOTAL 202.529,26




RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS
c2 MILLORA PORTADA EN ALTA 125.384,71
c3 ETAP. 72.564,55
Co4 SEGURETAT | SALUT. 4.580,00
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 202.529,26
13,00% Despeses Generals.. 26.328,80
6,00% Benefici industrial.. 12.151,76
SUMADED.G.iB.I 38.480,56
SUMA 241.009,82
21,00% LV.A 50.612,06
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 291.621,88
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 291.621,88
Puja el pressupost general |'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-UN MIL SIS-CENTS VINT4-UN EUROS amb VUITAN-

TAVUIT CENTIMS
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ASPECTES GENERALS

DADES DE L'OBRA

e Tipus d'obra:
PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA EN ALTA DE TAPIS

e Emplagcament:
MACANET DE CABRENYS
GIRONA

e Promotor:
AJUNTAMENT DE MACANET DE CABRENYS

e Tecnic redactor del projecte badsic:
EDUARD DURAN PLANA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

e Técnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut:
EDUARD DURAN PLANA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

« Numero de treballadors:
El nUmero de treballadors que coincidiran simultaniament a I'obra normalment serd aproximadament
de 4ien alguns casos hi pot haver fins a 8 freballadors .

e Termini d'execucié:
Inicialment s'ha previst un termini d'execucié de 4 mesos aproximadament

OBJECTE

L'objecte d'aquest estudi basic es establir els procediments, equips tecnics i mitjans auxiliars a utilitzar, aixi
com la identificacid dels riscos laborals i les mesures técniques per evitar-los o controlar-los i reduir-los,
valorant-se I'eficacia de cadascun d'ells.

Aixi mateix, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen
les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, servird perquée el contractista, sota
el control de la Direccié Facultativa, elabori el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el que
s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest estudii.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits en I'art. 15
de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 6 de noviembre)" durant I'execucié de
I'obra i, en particular, en les segUents activitats:

e Elmanteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

e L'eleccio de I'emplagament dels llocs i drees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés
i la determinacié de les vies o zones de desplacament o circulacié.

o Las manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié de mitjans auxiliars.

e Elmanteniment, el confrol previ a la posada en serveii el control periodic de les instal {acions i dispositius
necessaris per a I'execucid de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

e La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses.

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

e L'emmagatzematge iI'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

e L'adaptacié en funcié de I'evolucid de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a
les diferents feines o fases del treball.

e La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

e Lesincompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzia I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accid preventiva establerts a I'arficle 15€ de la Llei 31/95 sén els segUents:

a) L'empresari aplicard les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els segUents
principis generals:
e Evitarriscos.

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

o Combatre els riscos a I'origen.

e Adaptareltreball ala persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball,
I'eleccid dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e Tenir en compte I'evolucid de la técnica.

o Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill.

« Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica, I'organitzacié del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball.

e adoptar mesures que posin per davant la proteccié collectiva a la individual.

o Donar les degudes instruccions als treballadors.

b) L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels freballadors en matéria de seguretat
i salut en el moment d’encomanar les feines.

c) L'empresari adoptard les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada pugin accedir a les zones de risc greu i especific.

d

L'efectivitat de les mesures preventives haurd de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el freballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixen alternatives més segures.

e) Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsid de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat
dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

DESCRIPCIO DE L'OBRA | PROBLEMATICA DE L'ENTORN
Tipus d'obra

L'obra projectada preveu la millora de la xarxa en alta.

Unitats constructives
Les unitats constructives que constitueixen cada fase de I'obra, seran les segients:

-OBRA CIVIL D'AMPLIACIO DE LA CASETA MOVIMENT TERRES, FONAMENTS, ESTRUCTURA, PARETS,
REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA

-PORTADA EN ALTA: RASA | INSTAL LACIONS

-INSTAL LACIONS ETAP

-SEGURETAT | SALUT

CONDICIONS DE PREVENCIO.

Serveis Técnics de Seguretat i Higiene.
L'empresa constructora disposard d'assessorament Tecnic en Seguretat i Higiene.

Servei Médic.

L'empresa constructora disposara d'un servei médic d’'empresa propi 0 mancomunat.

Qualsevol accident laboral greu que es produeixi a les obres, es comunicard directament amb la seccié de
la Creu Roja o Centre d'Atencid Primaria més proxima, per al seu trasllat urgent al centre més proxim.



Prevencié i extincié d'incendis.

S'adoptara el criteri de col.locar extintors contra incendis, A,B,C,D,E, en funcié de mateéries i materials que
puguin emmagatzemar-se i en proporcié 1/500 m2 construits de manera que el seu emplagament permeti
una rapida extincié.

En cas de produir-se un incendi presumiblement de grans proporcions o que comporti perill imminent per a
les persones o bens, o inclus perill d'explosions, s'avisard immediatament als serveis segients:
Instal.lacions mediques.

El botiquin es revisard mensualment i es reposard immediatament el material consumit.
El material minim que haura de contindre serd el segUent:

Aigua oxigenada Antiespasmodics

Alcohol de 96° Analgeésics

Tintura de lode Tonics cardiacs
d'urgéncia

Mercurocrom Esmarc per torniquet

Amoniac Bosses d'aigua per aigua
o gel

Gasses esterils 4 guants esterils

Cotd hidrofil Xeringues d'un sol Us

Venes Agulles injectables d'un
sol Us

Esperadrap Termometre clinic.

Instal facions d’higiene i benestar.

Les instaldacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa referéncia als elements, dimensions i
caracteristiques a I'especificat en els Articles 39, 40, 411 42 de I'ordenanaca Gerneral de Seguretat i Higiene
i 335, 3361 337 de I'ordenanca Laboral de la Construccid, vidre i ceramica.

Es precisa un recipient amb tapa per facilitar I'acopi i retirada de les mermes i escombraries que es generen
durant els apats el personal de I'obra.

Per el servei de neteja d'aquestes instal.lacions higieniques es responsabilitzara a una persona, la qual podra
alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

En I'esmentada oficina hi haurd la seglent documentacié: projecte bdsic i executiu, estudi i pla de
seguretat i salut, programa de control de qualitat, llibre d'ordres i asistencies i llibre d'incidencies.

EXCAVACIO DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:
Excavacié a cel obert sota la rasant d'esplanacié que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és
profunda i de petita seccid la denominarem pou.

1.2 Descripcid:

La seccid transversal de la rasa tindrad com a maxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat.

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'drea ni 15 m. de profunditat.

L'excavacié sera factible realitzar-la tant manualment com per mitja mecanics.

El nivell freatic estard a una cota inferior a la cota més baixa de I'excavacid, podent-se considerar el cas
que aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d'excavacié s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa.

En la realitzacié de I'excavacié el técnic competent haurd de definir el tipus d'estintolament a emprar
segons les caracteristiques del terreny.

Per a redlitzar I'excavacidé serd imprescindible considerar I'equip huma necessari:

Conductors de maquinadria per a redlitzar I'excavacio.

Operaris per a 'excavacié manual.

Operaris per als treballs d'estintolament.

Conductors de camions, dumpers o mototraillas per al transport de terres.

o o o o

Els recursos tecnics per a redlitzar les excavacions de rases i pous consistiran, basicament, en maquinaria
de moviment de terres, és a dir:

excavadores.

retrocargadora.

carregadora.

camions, dumpers o motobolquts per al transport.

e o o o

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s'iniciard una vegada replantejades les rases o pous:
Desviant els serveis afectats.

Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avancant en longitud alhora.

Evacuant les terres obtingudes en I'excavacié.

Estinfolant el terreny a mesura que es vagi avangant.

En el cas dels pous profunds s'ha d'il luminar el tall i, quan calgui, s'han de ventilar.

e o o o o

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de I'excavacié (rasant) fins a la part inferior.
El desentibat es realitza en el sentit invers.



EXCAVACIO DE RASES | POUS

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
confinuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacio de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accid preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no
es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluaciod, tenint en compte la probabilitat
de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar
aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per liscament de terres no coherents i sense contencié.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16,20121) Risc especific causat pels serveis afectats

(27) Risc causat per la possible absencia de suficient oxigen en I'aire o la preséncia de gasos toxics o pols.
(28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.

(29) Risc causat per I'extraccié de terres contaminades.

EXCAVACIO DE RASES | POUS

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d'assegurar que ja estan installats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra, isi no n'hi hagués es construiran segons les especificacions
anteriors.

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de
ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb I'objectiu de mantenir el servei
durant I'execucid de I'obra. | s'haurd de tenir present la instal lacié necessaria definitiva per al seu perfecte
funcionament una vegada finalitzada I'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuitat del servei és necessari que abans de comencar el
moviment de terres el cap d'obra sinformi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existéncia de conduccions subterranies. Tenint
especial atencié de demanar informacié sobre el tracat exacte de la conduccid i les seves caracteristiques,
havent de marcar-se sobre del terreny abans de comencar I'excavacid, aixi com informar-se de les
caracteristiques dels serveis aeris.

En cas de necessitat de desviacid d'algun d'aquests serveis s’haurd de fer el corresponent projecte dels
serveis afectats.

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, shauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a l'apartat de” procés*.

El propietari de la conduccié ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCES
Rases

e Elpersonal encarregat de la realitzacié de rases ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.

e Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal competent i
amb la corresponent experieéncia.

e No s'han de retirar les mesures de proteccié d'una rasa mentre hagin operaris freballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

e Enrases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es
mantindra un altre operari de gudrdia a |'exterior que podrd actuar com a ajudant en el treball i
donara l'alarma en cas que es produis alguna emergéncia.

e S'acotaran les distancies minimes de separacié entre operaris en funcié de les eines que emprin

e Esrevisaran diariament els estintolaments abans de comengar la jornada de treball, tesant els
estampidors quan s'hagin afluixat. Aixi mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigies
superficials.

e Esreforcaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o
d'alteracions atmosfériques com pluja o gelades.

e S'evitara colpejar I'estintolament durant operacions d'excavacio. Els estampidors, o elements de la
mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensié de conduccions ni
carregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superficie.

e Engeneral els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per
franges horitzontals, comengant per la part inferior del tall

e La profunditat maxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el
terreny sigui prou estable, no serd superior a 1,30 m. No obstant aixo, s'ha de protegir la rasa amb un
capcer.

e L'altura maxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superard els 0,70m. encara quan
el terreny sigui de bona qualitat. En cas confrari, s'ha d'abaixar la taula fins que estigui clavetejada al
fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors
per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estés de
canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessdries que va donar lloc I'excavacié de dita
rasa.

e Encara quan els paraments d'una excavacio siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que
es prevegdi el deteriorament del terreny, com a conseqUéncia d'una llarga duracié de I'obertura.

e Esnecessari estintolar a temps, i el material previst per a aixd ha d'estar a peu d'obra en una quantitat
suficient, amb la deguda antelacid, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat.



Tota excavacié que superi els 1,60 de profunditat haurd d'estar proveida, a intervals regulars, de les

escales necessaries per a facilitar 'accés dels operaris o la seva evacuacié rapida en cas de perill.

Aquestes escales han de tenir un desembarcament facil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com

aminim.

L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a

distancia no menor de 2 m.d la vorera del tall

Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran aixi com les parets de les excavacions

corresponents.

No es permetrd sota cap concepte el subcavat del talUs o parament.

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronacié del tall es

disposaran tangues mobils que s'il luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portdatil

i grau de proteccié no menor d'lIP.44 segons UNE 20.324.

En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a minim, 20 cm.
el nivell superficial del terreny.

Es disposard a I'obra, per a proporcionar en cada cas I'equip indispensable a I'operari, d'una provisid

de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a I'estintolament i es reservaran

per al'equip de salvament, aixi com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socorrer als

operaris que es puguin accidentar.

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

En cas d'inundacié causat pel nivell freatic o pluja es realitzara, immediatament, I'eixugada

corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos.

En el cas de tenir que treballar en la coronacié de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturd de

seguretat convenientment ancorat.

L'operari usard a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en

terreny sec o botes de goma en presencia de fangs.

En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usard canelleres, protectors auditius i davantal.

Ha de procurar-se la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

S'ha de prohibir la presencia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s'ha

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

$’ha de deixar el fall en acabar els freballs net i ordenat.

Per als treballs posteriors, es mantindrd I'accés a la cota de fonamentacié mitiangant I'escala,

referenciada anteriorment, incorporada a una bastida.

Es senyalitzard I'obra amb els senyals d'adverténcia, prohibicié i obligacié en el seu accés i,

complementariament, als talls que sigui precis.

Pous

El personal encarregat de la realitzacié de pous ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
S’hauran d'estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distancia
entre el fons del pou i la vora inferior de I'estintolament superi mai 1,5 metres.
A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haura d'instal {ar en aquest una escala que compleixi amb les
disposicions estarblertes a la nostra legislacio.
Als terrenys susceptibles d'inundacid, els pous hauran d'estar proveits de mesures que permetin la
rapida evacuacié dels treballadors.
Si fora necessari bombar constantment un pou, shaurd de disposar d'un equip auxiliar de bombeig.
A fota excavacié manual de pous es garantird, a cada moment, una atmosfera respirable.
S" haura d'establir una comunicacié entre els treballadors de I'interior del pou i I'exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en I'excavacié del pou hauran d'estar protegits, en
la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes.
S'haura de protegir la part superior del pou per mitjd de tanques o bé amb baranes, plints, etc.
Si l'excavacié de pous es porta a terme durant la nit shauran d'il luminar convenientment la part
superior i els voltants del pou.
Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurd d'estar convenientment il luminat i
disposar d'una il iuminacié d'emergencia.
Els aparells elevadors instal lats sobre del pou hauran de:

- Tenir una resistencia i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haura

de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou.
- L'aparell elevador haura de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, aixi com d'un
pestell de seguretat instal {at al seu mateix ganxo.

- L'operador de grua que manipuli I'aparell elevador haurd de tenir la suficient visibilitat perque
des de la part superior pugui observar la correcta elevacié del poal sense risc per la seva
banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturd de seguretat convenientment ancorat.

- S'haurd de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan
aquest es trobi al capdamunt del pou.

- El'poal haurd d'estar lligat al ganxo, el qual haurd de disposar d'un pestell de seguretat de
manera que no es pugui desfermar.

- Elstorns col{ocats a la part superior del pou s'hauran d'instal lar de manera que es pugui
enganxar i desenganxar el poal sense cap perill.

- Quan s'utilitzi un tforn accionat manualment s'haurd de col{ocar al voltant de la boca del pou
un plint de proteccio.

- Eltro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de comencar cada
jornada.

- No s'hauran d'ompilir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos tercos de la seva
capacitat.

- S'haura de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra.

- Quan calgui, shaura d'instal {ar un sistema de ventilacié forgada introduint aire fresc canalitzat
cap al lloc de treball.

En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat
major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.

En cas de redlitzar I'excavacié del pou en una zona de vianants i amb transit de vehicles es realitzara
una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distancia minima de 2 metres i al cas de
transit de vianants a 1 metre.

En aquests dos casos, es senyalitzard amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il luminard, a la
nit, mitjangant punts de llum destellants.

L'operari usard a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en
terreny sec o botes de goma en presencia de llots.

En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usard canelleres, protectors auditius i davantal.

El consum electric ha d'estar protegit mitiangcant un interruptor diferencial, per evitar el risc de
contacte electric no desitjat a causa d'un defecte d'aillament.

S'ha de vigilar que els cables conductors i “I'aparellage” de connexid estiguin en perfecte estat,
substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament.

S'ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

Es prohibida la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicid que s'haurd
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

S'ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat.

Es senyalitzard I'obra amb els senyals d'advertencia, prohibicié i obligacio en el seu accési,
complementariament, en els talls que sigui precs.

Serveis existents:

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, shauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a continuacié.

Linies eléctriques aéries

Totes les persones que infervinguin en I'execucié de I'obra han de ser informades dels riscos existents
en els treballs proxims a linies aeries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conéixer les
distancies de seguretat a respectar i les mesures adequades de proteccid, aixi com la conducta a
seguir en cas d'accident.
En presencia de linies d'electricitat aeries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la
possibilitat d'un contacte electric directe, es mantindra una distancia de seguretat amb I'estructura
metallica de la maquindria que circula a prop dels cables; distancia recomanada:

1 metre per a tensié < 1KVoltios

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

7 metres per a tensié de 380 KVoltios

aquesta distancia ve donada en funcié de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de

0.7xf (sent f la fletxa de la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.
En cas de transit de vehicles per sota de linies electriques aéries s'hauran d'instal 1ar uns portics a cada
costat de la linia, seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.



En cas de circulacié de la maquindria de moviment de terres paral felament a linies aéries eléctriques,
s'haura de vigilar els moviments d’aquesta maquindria deguts a la no homogeneitat del pis del
terreny per on circulen.

En cas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjangant recobriments dillants, constituits per fundes
especials de cautxU o de materials plastics.

S’ha de tindre la precaucid en instal {ar aquestes fundes que la linia estigui sense tensid. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta proteccid.

En cas de contacte amb una linia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si cixi succeix, la tensié automaticament es reestableix per un periode de
temps molt breu.

En cas de contacte directe de la maquindria amb els cables eléctrics d'alta tensio:

- No abandonar el lloc de conduccié.

- Advertir a tercers perque es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit
invers al que va causar el contacte electric, per a aconseguir separar la maquina del
contacte electric.

- Siésimpossible separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el
conductor o el maquinista no descendird de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sind que
botard el més lluny possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- Enelcas que s’hagi aconseguit desenganxar-se de la linia electrica conduird la maquina fins
una distancia segura.

- Enelcas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensid i aquest caigui a terra, s'ha de
prohibir I'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba
sense tensio.

En el cas que la maquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable eléctric, les persones
que es frobin a la zona de perill han d'observar les segUents normes :

- No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir ales altres persones amenacades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar
actes imprudents.

- Advertir ales persones que es frobin fora de la zona perillosa que no s'acostin a la maqguina.

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacié de la linia
electrica i la maquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la
victima.

Linies eléctriques subterrdnies

S'ha d'emprar a senyalitzacié indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de
la linia en el terreny.
A mesura que els freballs segueixin el seu curs, es vetllara per a que es mantingui en perfectes
condicions de visibilitat i col locacié de la senyalitzacié anteriorment mencionada.
En cas de conéixer-se perfectament el tracat i la profunditat de la linia, i si aquesta estd recoberta
amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrd excavar amb maquina
fins a 50 cm.de la conduccid (llevat que préviament de conformitat amb la companyia
subministradora s'hagi donat autoritzacié de treballar més a prop de la linia en tensid), i a partir d'aqui
s'utilitzara la pala manual.
En cas de no conéixer-se exactament el tracat, ni la profunditat, ni la proteccié de la linia, s'’hauran de
realitzar, amb precaucid, tatxos per a indagar el fragat de la linia, la seva profunditat i la proteccio.
En el cas que no hi hagués proteccié es podrd excavar amb maquina fins a 1 metre de la conduccid,
a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumdatics, pics, etc. ; a partir de 50
cm., es fara manualment amb la pala.
Quan la conduccié quedi en l'aire, essuspendrd amb cordes o s‘apuntalard amb taules de fusta,
evitant ser danyada per maquinaria, eines, etc., aixi com si el cas ho requereixi, shauran de col locar
obstacles que impedeixin 'acostament.
Una vegada descoberta la linia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindra en
compte com principal mesures de seguretat :

- S'ha d'assegurar confra possibles contactes amb parts proximes en tensio (si les hi hagués)

mitjangant recobriment o limitacié de distancia.

- posada a terra i connexié en curtcircuit de totes les fases.

- Comprovacié d'abséncia de tensio.

- blogueig contra qualsevol alimentacioé electrica.

- descarrec eléctric de la linia

.

En cas de tfrobar-se amb una conduccid no prevista subterrania, s'hauran, en principi, de prendre les
seglents mesures :
- suspendre els treballs d'excavacié proxims a la conduccio.
- descobrir la conduccid sense deteriorar-la i amb amb molt de compte.
- protegir la conduccié per a evitar deterioraments.
- no desplacar els cables fora de la seva posicid, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en
verificar I'excavacié.
- en cas de deterioracid, prohibir 'accés de personal a la zona i informar a la companyia
subministradora.
La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb
tensié I'aillament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que
quan es fracta de linies aéries.

Conduccions de gas

o o o o

.

S'identificard el tracat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb adverténcia de la
profunditat de la conduccié.

En el cas que la conduccid soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es
comengaran els treballs a ma fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que
s'estimi necessari, per assegurar a la posicié exacta.

En el cas que la conduccid estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es comencaran els
treballs mitiangant maquinaria fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada,
procedint-se posteriorment a I'excavacié fins a la canonada manualment.

No es permetra I'excavacié mecdanica a una distancia inferior de 0,50 metres d'una canonada de
gas.

Una vegada descalcada la canonada es lligard o estampirard per a evitar moviments i deterioracid
de la mateixa, per a poder avangar en els treballs.

No es descobriran frams de canonada de longitud superior a 15 metres.

Es prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'drea afectada.

Es prohibit de manipular o d'utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la instal lacié en servei.
Es prohibit la utilitzacié per part del personal calcat que porti eines metdldics, a fi d'evitar la possible
formacié de espurnes en entrar en contacte amb elements metal fics.

No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

Es prohibit d'utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o
algar carregues.

Per a coldocar o freure bombetes dels portabombetes en zones de conduccié de gas sera obligatori
desconnectar préviament el circuit eléctric.

Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin eléctricament, disposaran
d'una correcta connexié a terra.

Els cables o manegues d'alimentacié eléctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament daillats
i es procurard que en les seves firades no hi hagi empalmaments.

En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosid, tot el personal de I'obra es refirarad més enlia
de la distancia de seguretat assenyalada i no es permetra acostar-se a ningl que no sigui el personal
de la companyia subministradora.

En cas de tenir que s'utilitzin grups electrogens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible
de la instal lacié de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg

.

S'identificard el tragat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la
seva direccié i profunditat.

En aconsellable no realitzar excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cm.de la canonada
en servei.

Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de I'excavacio sigui superior, es suspendrd o
apuntalara a fi que no frenqui per flexid en trams d'excessiva longitud, es protegird i senyalitzara
convenientment per a evitar ser malmesa per maquindria o eines.

S'instal {aran sistemes d'il luminacié a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix.

Es prohibit de manipular valvules o qualsevol alire element de la conduccié en servei si no és amb
I'autoritzacié de la companyia subministradora.

No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

Es prohibit d'emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o
algar carregues.

En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalitzacié s’haurd de comunicar immediatament a la
companyia subministradora i paralitzar els freballs en aquell tall fins que la conduccid hagi estat
reparada.



ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Oxitallada

Escales de ma

Camions i dumpers de gran tonatge
Excavadora amb cullera bivalva
Grup compressor

Martell pneumatic

Carregadora

Motobolquet

Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacié, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

EXCAVACIO DE RASES | POUS

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL 1ECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col focaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avangar.

Senyal de final de prohibiciod.

Senyal manual de "stop" i "direccidobligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccidé nocturna.

O SAANOB®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.

Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de proteccio individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de I'oida

Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

Senyal de proteccid obligatdria de la cara.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

e o e 0 0 0o o

e o 0 0 0 0 0 0 0

Sempre que les condicions de freball exigeixin alires elements de senyalitzacié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el freball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)



EXCAVACIO DE RASES | POUS

5.- RELACIO D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segUents:

e Treballs d'excavacié i transport mecanics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment en diumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lonai cuiro (tipus america).
- Granota de freball.
- Cinturd de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Ammilla d'alta visibilitat.
- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haurd de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembire.

L'empresa constructora haurd de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.

CONTENCIO

1.-Introduccié
1.1 Definicié:

Obra de fabrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplé o desmunt, suportant o anul fant
les empentes horitzontals.

1.2 Tipus de cimentacié:

Es distingeixen els diferents tipus de contencid:

Naturals:
- Talls.

Artificials:
- murs de sosteniment.
- murs pantalla.

1.3 Observacions generals:

L'activitat de contencid, en el cas de talis comporta I'excavacié del terreny, de tal manera que en la
seva part alta estigui més ficat al massis que a la base, obtenint-se I'inclinacié del terreny segons els
pardmetres geotécnics d'aquest per anullar els esforgos horitzontals de les terres.

El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la contencié del
tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment
esta constituit, basicament, per dos elements:

- La fonamentacid superficial.

- Elmur, la construccié del qual consisteix en la col locacié d'armadures, encofrat, I'abocada
del formigd, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les
terres en el seu extradds, anullant les empentes horitzontals.

El tancament pantalla es construeix des de la rasant superior per a la contencid del tall de les terres,
necessaria per d la realitzacié del buidat posterior. Per a I'execucié del tancament pantalla s'hauran
de seguir els passos segUents:

- construccié del muret guia.

- perforacié de rases, amb I'Us de llots tixotropics si sorgeix el nivell fredtic.

- collocacié d'encofrat de juntes entre plafons.

- collocacié d'armadures.

- Abocada del formigd als plafons.

- extraccié d'encofrats de juntes.

- demolicié de caps de plafons.

- execuci6 de la biga de lligat de plafons.

Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contencid, s'ha de programar i organitzar el
tall d’obra, adequadament.

S'ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal lat les tanques perimetrals de
limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alie a I'obra; les instal lacions d'higiene i benestar,
aixi com, fambé, les preses provisionals d'obra (aigua i electricitat).



MURS DE SOSTENIMENT

MURS DE SOSTENIMENT

1.- Definicié i descripcid.
1.1 Definicié:

Mur de formigd armat amb fonamentacié superficial, de directriu recta i seccié constant, per sostenir relleus
drenats entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres.

1.2 Descripcié:

Construccié de capgal:

e Esfard un replanteig de les fonamentacions del mur.

e S'excavard fins ala cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny.
e Escollocaran les armadures.

e Formigonat de la rasa, deixant els ferros d'espera.

Construccié del mur:
e Escollocaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d'espera de la superficial.

e Es collocaran els motlles de I'encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.

e Escollocaran els passadors de subjeccid dels plafons de I'encofrat.

e Abocada del formigd per capes i, simultaniament, es fard un correcte vibrat.

e Esdesencofrarg, quan el formigd armat tingui la consistencia establerta en el projecte d'execucio.
e Es continuaran regant les superficies del mur.

Per realitzar els murs de sosteniment serd imprescindible considerar I'equip huma segient:
e encofradors.

o fermrallistes.

e operaris d'abocada i vibrat del formigd.

e conductors de formigonera.

e operaries per al bombeig del formigéb.

e conductors de grues.

També s'haurda de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de sosteniment:
e Maquindria: camié formigonera, grua, traginadora de trabuc “dUimper” de petita cilindrada per al
fransport auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de formigd, serra circular, etc.

Eines manuals.

Preses provisionals d'aigua i electricitat.

Instal lacions d’higiene i benestar.

2.- Relacié de Riscos ila seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluacié de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. |
en la seva avaluacié s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid
Material de I'obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat
(severitat) és la conseqUencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacioé sera el d'establir un esglaonament de prioritats per anuliar o en el
seu cas controlar ireduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacié.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. CRITIC ALTA MOLT
GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA LLEU BAIX
3.-Caiguda d'objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU INFIM
7.-Cops contra objectes immobils. BAIXA LLEU INFIM
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA LLEU BAIX
corrosives
23.-Afropellaments, cops i fopades confra |BAIXA MOLT GREU BAIX
vehicles.
26.-0O. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

) Risc especific causat per lliscades de terres no coherents i sense contencié.
(6)  Risc especific amb encofrats de fusta.

) Risc degut al bombament de formigd “cop d'ariet” ial'Us de la serra circular.
(16) Risc especific causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dUmper".



MURS DE CONTENCIO

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

La pendent de les rampes d'accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%.

El cami d'accés de la maquindria pesada a la cota de base dels murs s‘assenyalard adequadament.
L'accés del personal de I'obra a la rasant de fonamentacié es realitzarad per camins independents als
camins de circulacié de la maquindria.

L'accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzard mitjangant escales incorporades a moduls
de la bastida tubular.

En cas que aquests camins d'accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es col focaran
baranes de seguretat.

Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s"haura
d’assegurar que ja es frobin construides les instal {acions d'Higiene i Benestar definitives per a
I'execucié de l'obra restant.

PROCES

El personal encarregat en la realitzacié dels murs de sosteniment haura de coneixer els riscos
especifics, aixi com I'Us dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques
amb la major seguretat possible.

L'excavacioé de la rasa per albergar la fonamentacié es realitzard mitjangant retroexcavadora, i en les
seves maniobres s'haurd d'evitar la circulacié del personal pel radi d'accié de la mateixa.
L'abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dUmper” o camid es realitzara guiat per un
capatds o per un encarregat.

Quan es finalitzi I'operacié de carrega de terres al camié o fraginadora de trabuc “dumper”, i abans
d'iniciar-se el transport, s’haurd de cobrir aquestes amb una lona.

El fransport d'armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzara mitiangcant la grua mobil,
convenientment eslingada i guiada.

Els operaris que redlitzin la col locacié de les armadures en la rases hauran d'emprar casc de
seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

L'operari que realitzi I'abocament del formigd i el posterior vibrat haurd d'usar casc de seguretat,
guants de neopré, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

Un cop es produeixi I'enduriment de la fonamentacio, es collocard el motlle de I'encofrat
corresponent a I'extradds del mur, ancorat evitant aixi la seva bolcada.

El fransport dels moflles de I'encofrat es realitzard amb una grua mobil, convenientment eslingada.

El ligat de I'eslinga al motlle es realitzara a fravés d'un element resistent de I'encofrat.

Per evitar moviments pendulars, el motlle anird conduit, mitiangant una corda ligada per un operari al
mateix motlle.

En primer lloc, es col locara el motlle corresponent a I'extradds del mur degudament esbiaixat evitant
aixi la bolcada.

Abans de la collocacié del motlle, aquest serd untat amb un liquid desencofrant, per a aquesta
tasca l'operari utilitzard guants de goma de neopre per evitar el contacte directe amb aquest liquid
(desencofrant).

L'operari que coldoqui les armadures haurd d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de
freball i botes de seguretat de cuir.

En la confeccid de les tapes laterals, si es freballa amb la serra circular, el treballador caldra que tingui
la precaucié d'emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.

Es construird a la part superior de I'encofrat del mur una plataforma de treball que anird de cap a
cap del mur, aquesta plataforma haurd de tenir com a minim 60 cm. d'ampldria i en el seu perimetre
shaura d'instaldar la corresponent barana de seguretat.

L' accés a aquesta plataforma es realitzard mitjangant escala manual.

O mitjangant una passarel la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es mantfingui
aproximadament horitzontal.

En la collocacié de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per I'encofrat, per realitzar
aquesta collocacio, s'utilitzaran escales o bastides.

L'operari que guii I'abocada del formigd haura d' emprar casc de seguretat, guants de neopre,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

L'abocada es redlitzard per capes evitant 'acumulacié excessiva dintre del motille.

L'encarregat vetllard en tot moment que no es produeixin moviments de I'encofrat deguts a la pressid
hidrostatica del formigd fresc.

El vibrador, i també I'aparell convertidor de freqUéncia, es trobaran protegits per un doble dillament.

e Durant els processos de vibrat el freballador haura d'usar casc de seguretat, guants de neopre,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

e Elsubministrament eléctric al convertidor del vibrador, ambdds es trobaran convenientment dillats
d'acord amb les instruccions del Reglament de Baixa Tensio.

e S'eslingaran els moflles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que 'operari els
desenganxa mitjangant tascons o altres eines.

« Esprohibit de desencofrar amb la grua.

e Els motlles es retiraran i es netejaran per mantenir I'obra endrecada i neta.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta
activitat.

Escales de ma

DUmpers de petita cilindrada

Retroexcavadora

Bombatge de formigd

Serra circular

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alfres elements de proteccio, es collocaran en I'obra
atenent als criteris establerts per la legislacio vigent.
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FONAMENTS

4.- Sistemes de Proteccié Col fectivai Senyalitzacié.

Les proteccions col {ectives citades a les normes de seguretat es froben constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra infermédia i socol. L'alcada de la
barana serd de 90 cam., i el passama haurd de tenir com a minim 2,5 cam de gruix i 10 cam
d'alcada. Els muntants hauran d' estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

e Tanques tubulars de peus drets de limitacié i proteccid, de 90 cm. d' algaria.

Senyalitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacid, en conformitat a la normativa assenyalada
en aquesta activitat :

Senyal de perill indefinit.

Senyal de la pendent de la rampa.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancgar.

Senyal de pas preferent.

Senyal manual de “stop” i “direccié obligatoria™.
Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'aloril, com es disposa a la
normativa assenyalada en aquesta activitat :

Senyal d'advertencia de cdrrega sospesa .
Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d' ensopegada.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de proteccié es col{ocara en l'obra tot
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

1.- Infroduccié.
1.1 Definici6 :

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensié i tipus es troba en
funcié del pes de I'edifici i de I'aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest.

1.2 Tipus de fonamentacié:

« fonaments superficials corregudes i alguna sabata.

1.3 Observacions generals:

L'activitat constructiva de fonamentacié comporta bdsicament; I'excavacié, la seva fabricacid in situ
(ferrallat, formigonat). Per aixo, s'haura de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements
que componen la fonamentacié.

Per realitzar aquesta activitat d'una manera eficient i eficag, caldra:

e Una programacié (planificacié i coordinacid) de les diferents subactivitats que componen la
construccié de la fonamentacio.

e Una organitzacié del tall d'obra per posar a la practica la programacid; per aixo s'establiran els
camins de circulacié de maquindria, zones d'estacionament, zones de replega de material, etc.

e Finalment, una previsié d'elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquindria per al
moviment de terres, maquindria per al tfransport horitzontal i vertical, etc.; previsid dels Sistemes de
Proteccié Collectiva, dels Equips de Proteccid Individual i de les instal lacions d’higiene i benestar; aixi
com una previsid d'espais per poder moure adequadament la maquindria.

Tot qixo, té I'objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d'execucié material de I'obra amb
els minims riscos d'accidents possibles.

S$'ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal lades les tanques perimetrals de
limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alie a I'obra; les instal lacions d'higiene i benestar, aixi
com, també, les preses d'obra (aigua i electricitat).

En aquesta activitat s’haurd de considerar la construccié de la bancada de la futura grua torre.



SABATES

1.- Definicié i descripcié.

1.1 Definicié:

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d'edificacid, sobre terres
homogenies d'estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les carregues sobre el terreny.

1.2 Descripcié:

Les sabates poden ser de formigé en massa o armat, de planta quadrada o rectangular o corregudes,
alhora també, poden ser dillades o esbiaixades.

Les sabates es construeixen, bdsicament, realitzant una petita excavacié de seccié quadrada o
rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es colloca I'armadura i posteriorment el formigd, segons
les caracteristiques que son descrites en el projecte d'execucié material.

L'excavacid es pot realitzar manualment o amb maquindria de moviment de terres (retroexcavadoral).

Per realitzar les sabates serd imprescindible considerar I'equip huma segUent :

operaris per redlitzar I'excavacié manual.
conductors de la maquindria d'excavacio.
ferrallistes.

encofradors.

conductors de formigonera.

operaris per al bombeig del formigo.
gruistes.

També, caldra considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentacio:

e Maquindria: retroexcavadora, camié formigonera, grua mobil, maquindria taller ferralla, bomba de
formigé, tixotropics i maquindria, etc.

e Eines manuals.

e  Preses provisionals d'aigua i electrica.

2.- Relacié de Riscos ila seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluacié de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. |
en la seva avaluacié s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid
Material de I'obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat
(severitat) és la consequencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d'establir un esglaonament de prioritats per anuldar o en el
seu cas conftrolar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA GREU BAIX
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
4.-Trepitfjades sobre objectes. BAIXA LLEU INFIM
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
11.-Afrapaments per o entre objectes. ALTA GREU ELEVAT
16.-Contactes eléctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA LLEU BAIX
corrosives
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquindria de moviment de terres, bombeig de
formigd “cop d'ariet" i1'Us de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper”.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Els camins d' accés des de I'exterior del solar cap al tall s’hauran d'establir i senyalitzar
adequadament.

e Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:

- Lesrampes d'accés al tall d'obra superaran el 10% la pendent.

- S'instaldara un accés de vianants independent al de la rampa, per a I'accés del personal a les cotes
de fonamentacio.

- Enelcas derisc de caiguda a diferent nivell, posara tanques de seguretat.

- Afés els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haura d'assegurar que ja es trobin
construides les instal lacions d'Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de I' obra restant

PROCES

e Elpersonal encarregat en la realitzacié de la fonamentacié haura de conéixer els riscos especifics, aixi
com de I'Us dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques amb la major
seguretat a la mesura del possible.

e S'hauran de mantenir a cada moment els talls d'obra nets i endrecats.

e S'hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressié de manera que estiguin
protegits de les incleméncies atmosferiques : calor, pluja, etc.

e Les passarelies i plataformes de treball tindran, com a minim, una amplada de 60 cm.

e S'haurd d'evitar la permaneéncia o pas de les persones sota cdarregues sospeses, fot i acotant les
arees de treball.

e Es suspendran els freballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre'’s.

e Enlesinstallacions d'energia electrica per als elements auxiliars d’accionament eléctric, com
formigoneres i vibradors, es disposara a I'arribada dels conductors de preses d'un interruptor
diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotecnic per a Baixa
Tensio.

e Quanl'abocada del formigd es realitzi pel sistema de bombeig pneumdatic o hidraulic, els tubs de
conduccid es trobaran convenientment ancorats i es parard esment en netejar la canonada després
del formigonat, donat que la pressié de sortida dels arids poden ser causa d'accident.

e Quan s'utilitzin vibradors eléctrics, aquests seran de la Classe lll, segons el Reglament de Baixa Tensid.

e En leszones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col locaran tanques tubulars de peus
drets, convenientment ancorades.

e Essenyalitzard I'obra amb els senyals d'adverténcia, prohibicid i obligacié en tots els seus accessos i,
de manera complementaria, als talls d'obra que hi calgui. (Vegeu capitol 4.- Sistemes de Proteccid
Collectiva i Senyalitzacié, d'aquesta fitxa).

e S'haura de construir les zones d'estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de
les aigUes.

e Posat que es produis qualsevol vessament d'oli en les zones d'estacionament, s’haurda de neutralitzar
amb sorra, o mitjangant qualsevol altre sistema que sigui fambé adequat.

e Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulacié de les armadures aniran provistos de casc,
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforcada, granota de treball, davantals i cinturd
portaeines.

e Els operaris que manipulin el formigd empraran de casc, guants de neopre, botes de goma de canya
alta L'operari conductor del traginadora de trabuc "dUimper" empraran casc, guants de cuiro, botes
de seguretat, granota de treball, i cinturd antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta
activitat.

Escales de ma

Bombatge de formigd
Serra circular



Armadura

Sempre que las condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es collocaran en I'obra
atenent als criteris establerts per la legislacié vigent.

4.- Sistemes de Proteccié Col lectivai Senyalitzacié.
Les proteccions col {ectives ja citades en les normes de seguretat.

Senyalitzacié de seguretat en el Treballl, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, en conformitat a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de carrega sospesa.

Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

Senyal de proteccid obligatoria de las mans.

Senyal de proteccid obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccié es col{ocaran en I'obra tot
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segUents:

e Treballs d'excavacio i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc "dUmper" de petita cilindrada).

e Treball amb armadures (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Guants de lonai cuiro (fipus america).

- Granota de treball.

- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

e Treball de formigonat :

- Cascos.

- Botes de seguretat de canya alta.
- Guants de neopreé.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, seran proporcionats als
freballadors.

Els Equips de Proteccié individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

ESTRUCTURES

1.- Infroduccié.
1.1 Definicié:

Element o conjunt d'elements que formen la part resistent i sustentant d'una construccio.

1.2 Tipus d’estructura:

Es distingeixen els diferents fipus d'estructures:

e  Estructures de formigd armat in situ :

- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.
- delloses.

e Estructures de fusta

1.3 Observacions generals:

La realitzacié de les estructures comporta basicament la construccid dels tres tipus d'elements que la
componen, tenint en compte els materials que s'utilitzen:

e Verticals: pilars o murs de carrega.

e Horitzontals: forjafs.

e Inclinats: muntants d'escales i rampes.

A les estructures de formigd armat, donades les caracteristiques del formigd, es realitza planta per planta.

Ala construccié d'estructures s'ha de preveure el fransport horitzontal i el vertical:

e Altransport horitzontal s'"han de considerar els camins d'accés a I'obra, atenent a la seva
accessibilitat i seguretat.

e Respecte al tfransport vertical, ha d'estar ja instal {lada a I'obra la grua torre de capacitat d'elevacid
apropiada (tonelametres, algada sota ganxo i abast maxim).

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d'estructures s’ha de programar I'aveng de I'obra
considerant les necessitats en el moment (just on fime) i organitzar el tall d'obra, especialment les zones
d'aplec del material a utilitzar per a la realitzacié de I'estructura.

S'haurd de considerar una previsid d'elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsié dels Sistemes de Proteccié Collectiva i dels Equips de
Proteccié Individual; aixi com una previsié d'espais per poder moure adequadament la maquinaria.

$'ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal lades les tanques perimetrals de
limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alie a I'obra; les instal iacions d'higiene i benestar, aixi
com, també, les preses provisionals de I'obra (aigua i electricitat).



ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT IN SITU

1.- Definicié i descripcié.

1.1 Definicié:
Conjunt d'elements, verticals i horitzontals, de formigd i rodons d'acer corrugat que constitueixen la part
resistent i de suport de I'edifici.

1.2 Descripcié:

Construccioé del forjat:

Collocacié de jasseres prefabricades, si s'escau.

Collocacié de puntals, sotaponts.

Collocacié de I'encofrat : taulons o cubetes recuperables.

Collocacié biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.

Abocada del formigd i el seu preceptiu vibrat.

Per a un adormiment adequat del formigd, aquest s'haurda d'humitejar convenientment.

Una vegada el formigd armat tingui la consisteéncia establerta en el projecte d'execucid, s'aniran
palatinant.

Per realitzar estructures de formigd sera imprescindible considerar I'equip huma segUent:
encofradors.

ferrallistes.

operaris d'abocament i vibrat del formigé.

conductors de formigonera.

operaris per al bombeig del formigd.

operadors de grua.

També sera necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de
I'estructura:

e Magquindria: camié formigonera, grua, maquindria taller ferralla, bomba de formigd, serra circular,
etfc. i altres elements auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, efc.

e Eines manuals.

e Installacio electrica provisional.

2.- Relacié de Riscos ila seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluacié de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. |
en la seva avaluacié s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid
Material de I'obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat
(severitat) és la consequencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d'establir un esglaonament de prioritats per anullar, o en
el seu cas, controlar ireduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuacié.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
del Risc

1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC

2.- Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT

3.- Caiguda d'objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT

4.- Caiguda d'objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX

5.- Caiguda d'objectes. MEDIA MOLT GREU ELEVAT

6.- Trepitjiades sobre objectes. ALTA LLEU MEDI

7.- Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI

8.- Cops amb elements mobils de maguines. BAIXA GREU BAIX

9.- Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX

10.- Projeccidé de fragments o particules. BAIXA LLEU INFIM

11.- Atrapaments per o entre objectes. MEDIA GREU MEDI

13.- Sobreesforgos. BAIXA GREU BAIX

16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU ELEVAT

18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA LLEU BAIX
corrosives

26.-0O. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Mallalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(6)  Risc especific amb encofrats de fusta.
(8)  Risc causat pel bombament de formigd “cop d'ariet” i al'Us de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la fraginadora de frabuc "dumper”.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e L'accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzard mitjangant escales incorporades a moduls
de bastida tubular.

e Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurd d'assegurar que ja es
troben construides les instal lacions d'Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de I'obra restant.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la realitzacié de I'estructura haura de conéixer els riscos especifics, aixi com
I'Us dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat
possible.

« S'hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construccié de I'estructura :

Planta en construccié del forjat.

e Enelmoment en que el forjat ho permeti es col locaran les baranes de proteccié en prevencié de
caigudes al buit.

e Sipelsistema constructiu no es poden col{ocar baranes, es muntard una bastida tubular al voltant de
I'nabitatge per evitar possibles riscos de caigudes.

« Sila construccié del forjat es fa seguint I'encofrat tradicional, es protegird tot el seu perimetre amb
xarxes subjectes a mastils tipus forca. L'ancoratge de l'asta es fard mitjangant caixeti o mitjangant
anella segons les caracteristiques del forjat. En cas que hi hagués el caixeti, s'haurd de procurar
redlitzar la seva execucié prenent com a distancia minima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que
se subjectés I'asta amb anella, la mateixa tindrd preceptivament una longitud d'ancoratge no inferior
al cantell del forjat quedant la pota, aixi mateixa situada, a una distancia minima de 15 cm. de la
vorera del forjat. La separacié maxima dels mastils entre ells sera de cinc metres. La xarxa es
coldocard de forma que cobreixi el perimetre del forjat que s'esta construint i la planta immediata
inferior, ancorant-la en ella. Per aquest motiu, en la fase de formigonada d'aquesta planta, es
preveuran els elements d'ancoratge com a maxim a cada metre. Es prendran les precaucions
adequades en totes les cantonades sortints del perimetre del forjat, de col {ocar dos mastils en
esquadra perpendiculars a la fagana, amb I'objectiu de que la xarxa tingui la separacié necessaria
per adaptar-se al perimetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat técnica de collocar
xarxes verticals sustentades per forques, s'instal {aran xarxes horitzontals sustentades per mensules,
tenint present que s'instal len al forjat immediat inferior al qual s'esta construint.

A les plantes on es redlitzi el desencofrat, neteja i evacuacié de material de la planta.

El personal haurd de portar el cinturd de seguretat, ancorant-lo, posat que s'exposi a qualsevol risc de
caiguda al buit.

Altres plantes fins al tancament.

e Enelcasque ales plantes no es prevegila realitzacié de cap treball en un periode de temps, es
procedird a la seva clausura (impediment fisic de I'accés).

« Alaresta de les plantes, qualsevol que sigui I'Us que es faci d'elles, es col locaran baranes en tot el
seu perimetre a 90 cm. d' algada, amb barra intermedia i entornpeu, es preveurd alhora que els
muntants de subjeccié de la barana, estiguin a una distancia entre ells com a maxim de 2,5 mis. Per a
aguests muntants es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per poder operativizar
al maxim I'anterior proteccidé que en el transcurs de I'aplec a les respectives plantes, es realitzi



I'elevacié de materials d'una forma centralitzada. També es recomana al cap d'obra, amb la finalitat
de disminuir el nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més rapida possible a
executar els tancaments definitius.

Proteccié de buits horitzontals.

e S'haura de protegir a la seva totalitat mitjangant la col locacié d'un dels seglents elements esmentats
en ordre de preferencia:

e« Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongara través dels buits en
I'execucid del mateix forjat. Si el projecte no preveu I'Us de la malla electrosoldada, els buits anteriors
es protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigd.

e Baranes : Baranes a 90 cm. d'alcada, amb barra intfermédia i entompeu sustentat per muntants. Es
convenient emprar el guardacos com a muntant de la barana.

Alires consideracions

e En leslloses de formigd, en el procés de ferrallat per evitar I'aixafament de les armadures s'hauran de
col{ocar unes plataformes de circulacié de 60 cm. d ample, com a minim.

e En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s'haurda de circular de
manera exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.

e Eltransport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la
realitzacié de l'estructura es realitzard convenientment eslingat, recomanant que I'eslinga sigui de dos
bragos.

e Els operaris que realitzin la col locacié de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants
de cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturd portaeines i cinturé de seguretat sien
aquests treballs a desenvolupar s'hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

e No s'haurd d'utilitzar I'acer corrugat per fer-ne Utils de treball o altres elements auxiliars.

e L'operari que redlitzi I'abocada del formigd i el seu posterior vibrat haura d'emprar casc de seguretat,
guants de neopré, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

e Eltreballador que condueixi I'abocada del formigd, a través de cubilot o bomba, haurd d'estar situat
sobre una plataforma de freball, collocada a la part alta de I'encofrat, de 60 cm d'ampladai
barana de seguretat.

e Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per ménsules ancorades a I'encofrat o per una
bastida tubular.

e Elvibrador estard protegit de doble dillament, cixi com I'aparell convertidor de freqUéncia.

e Durant els processos de vibratge el tfreballador haura d'emprar casc de seguretat, guants de neopré,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

e  Elsubministrament eléctric al convertidor del vibrador estara convenientment aillat, seguint les
instruccions del Reglament de Baixa Tensio.

e El desencofrat el realitzard un operari que emprarda guants de cuir, casc de seguretat, granota de
freball i botes de cuir.

« Es prohibit de desencofrar amb la grua.

e Els motlles es retiraran i es netejaran, d'aquesta manera es mantindrd I'obra endrecada i neta.

e El quadre eléctric de zona haurd d'estar protegit per evitar contactes eléctrics, sobreintensitats i
curtcircuits, en consequencia s'haura de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels
respectius magnetotérmics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta
activitat.

Bombatge de formigd
Serra circular

Armadura

Grues i aparells elevadors

Sempre que les condicions de freball exigeixin d'altres elements de proteccid, es collocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

4.- Sistemes de Proteccié Col lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col lectives a qué es refereixen les normes de seguretat es froben constituides per :

e Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra infermedia i entornpeu L'algada de
la barana sera de 90 cm., i el passamd haurd de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'algada.
Els muntants hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

e Xarxes subjectes a mastils tipus forca : L'ancoratge del mastil es fard mitjangant caixeti o anella segons
les caracteristiques del forjat. En el cas de caixeti es procurard realitzar la seva execucidé prenent com
a distancia minima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjeccié amb anella, la
mateixa tindra preceptivament una longitud d'ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la
pota, aixi mateixa situada, a una distancia minima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separaciéd
maxima entre mastils serd de cinc metres. La xarxa estard formada per panys de 5x10 metres, de xarxa
de 100x100 mm. com a maxim i corda de 4 mm. com a minim. La corda perimetral ha de ser de
poliamida de 12 mm. com a minim.

* Bastides.

e Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de carrega suspesa.
Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes.
Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc electric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.
Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.

e o o 0 0 0 0 0 0 0 0

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es collocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segUents:

e Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc "dUimpers" de petita
cilindrada).

e Treballs amb encofrats(encofradors):
- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuir(tipus america).
- Granota de treball.

e Treballs amb armadures(armadors):
- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuir(tipus america).
- Granota de freball.

e Treballs de formigonat i vibrat:

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guanfs de neopré.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es dotara als treballadors
dels mateixos.

Els Equips de Proteccid individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE.



COBERTES

COBERTES PLANES

1. Intfroduccié

1.1 Definicié:

Conjunt constructiu format per tota una serie d'elements que, collocats en la part exterior d'un edifici el
cobreixen i el protegeixen de les incleméncies del temps.

1.2 Tipus de cobertes:

e Cobertes planes:
- ftrepifjables.

- no trepitjables.

e Cobertes inclinades:
- de fibrociment.

- galvanitzades.

- aliatges lleugers.
- pissarra.

- sintéfics.

- teula.

- xapa.

e Llanternes.

1.3 Observacions generals:

Una vegada s'hagi finalitzat I'estructura es construira la coberta, amb I'objectiu d'evitar les humitats per
filtracié o per condensacioé, a part de proporcionar un cert grau d'aillament.
S'haurd de considerar una previsié d'accés a la coberta.

S'haurd de preveure I'aplec de materials necessaris per a la realitzacié de la coberta, amb aquesta finalitat
es fard Us dels sistemes d'elevacid tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal
iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacarregues. El muntacarregues pot arribar
fins al forjat de la coberta.

Si atenent a les caracteristiques de I'obra no s'ha previst I'Us del muntacarregues es pot instal 1ar en el forjat
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudara a enllestir les elevacions del material necessari. La
installacié de la grueta s'haurd de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat,
respectant en cada moment la capacitat maxima d'elevacid, estipulada en la seva placa de
caracteristiques.

En la construccié de la coberta només s'ha de desmuntar les proteccions collectives en el lloc on s'estigui
realitzant aquesta.

S'ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal lades les cerques perimetrals de
limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alieé a I'obra; les installacions d'higiene i benestar,
tanmateix, les preses provisionals d'obra (aigua i electricitat).

1.- Definicié i descripcié
1.1 Definicié:

Conjunt constructiv amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una lamina
totalment impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per facilitar el vessament de I'cigua.

1.2 Descripcié:

La coberta plana es construeix sobre I'Ultim forjat, que |i serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha
estat construit igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment.

Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilacié.

Les fases principals de la construccié d'una coberta plana sén:

e laformacié dels pendents.
e dillament i impermeabilitzacié.
e Ll'acabat.

El sistema utilitzat per a la formacié dels pendents dependra del tipus de coberta, es poden realitzar amb
envanet de sostremort i solera, o bé mitjangant altres procediments més actuals, com per exemple I'Us de
formigd celular, argiles expandides, perlita, arlita,etc.

La impermeabilitzacid es pot aconseguir mitjangant :

o Teles asfdltiques, aquestes lamines es solapen soldant-se en calent.

. Lamines butiliques, la unid es realitza amb coles que actuen com adhesiu.

. O recs asfaltics, formant una pel ficula impermeable aplicada "in situ™'.

L'acabat té la funcié de protegir la impermeabilitzacié. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., siha
de ser fransitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser.

Segons els pardmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes

planes :

e Terrat ala catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals,
sustentada sobre envanets transversals a I'embigat, formant una cambra d'aire.

e Coberta convencional:

e Cobertainvertida: coberta no trepitjable que té I'aillament térmic col{ocat a I'exterior de la cara
superior de la lamina impermeable, per protegir-la dels canvis termics.

Per a realitzar estructures de formigd armat serd imprescindible considerar I'equip huma segient:

e Operaris d'abocada del formigd cellular.

e Operaris per al bombeig del formigo.

e Operadors de grua.

e Paletes.

També sera necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de
I'estructura:

e Magquindria: camié formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper" de petita cilindrada pel
transport auxiliar, bomba de formigd, etc.

Estris: bastides de cavallets, bastida de facana, proteccions col lectives i personals, etc.

Eines manuals.

Preses provisionals d'aigua i electricitat.

Instal lacions d’higiene i benestar.

o o o o



COBERTES PLANES

COBERTES PLANES

2.- Relacié de Riscos ila seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluacié de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. |
en la seva avaluacié s'han fingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid
Material de I'obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat
(severitat) és la conseqiencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d'establir un esglaonament de prioritats per anullar, o en
el seu cas, controlar ireduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuacié.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
4.-Caiguda d'objectes per manipulacid. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVAT
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU INFIM
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX
15.-Contactes termics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics MEDIA GREU BAIX
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA LLEU BAIX
corrosives
19.-Exposicié a radiacions. BAIXA LLEU INFIM
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0O. R.: manipulacié de materials abrasius. BAIXA LLEU INFIMI
27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU TNFIM
28.-Malalties causades per agents fisics. BAIXA GREU BAIX
OBSERVACIONS:

(8)  Risc a causa del bombament de formigd “cop d'ariet”.
(15 119) Risc especific a causa de la manipulacié del calefactor per unir Iamines asfaltiques.
(28) Risc causat per radiacions d'infraroigs.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Elmuntacadrregues de I'obra es perllongard per donar servei a la planta coberta, o quan no se'n
tingui, s'emprard la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a minim, per sobre
de la cota més alta de la coberta.

e Donafs els treballs que es desenvolupen en I'activitat de la construccié de la coberta s'haura
d'assegurar que ja es froben construides les instal {acions d'Higiene i Benestar definitives per a
I'execucid de I'obra restant.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la construccid de la coberta haurda de conéixer els riscos especifics de I'Us
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construccid de la coberta amb la major seguretat que
sigui possible.

« S'hauran de fenir presents les proteccions necessaries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell
durant la construccié de la coberta.

Proteccié dels buits perimetrals.

e Enprimer lloc s'haurd de procurar construir, quan abans millor, si es tfroba definit en el projecte, I'ampit
perimetral.

e Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d'instal 1ar en tot el perimetre del forjat de la
coberta les corresponents baranes de seguretat.

e Posat que fos totalment impossible anular el risc de caiguda amb els elements constructius o
mitjan¢ant baranes de seguretat, es recorrerd a cables fiadors ligats a punts forts de la limatesa, per
a I'ancoratge del mosquetd del cinturd de seguretat.

e Marquesines o viseres de proteccid que volin enfre 1,512 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

e Bastida de fagana: posat que la construccié de I'edifici s'hagi realitzat mitiancant la col1ocacid
d'una bastida de facana es procurara augmentar en un modul el mateix amb la finalitat d'anul ar el
risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar I'accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En
la coronacié d'aquestes bastides s'establird una plataforma quallada de taulons en tota la seva
amplada complementant-se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del
perimetre de la coberta.

Proteccié dels buits del forjat horitzontal.

S'haurd de protegir la seva fotalitat mitjangant la collocacié d'un dels segUents elements esmentats a
continuacio:

e Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongard a través dels forats a l'execucid del
mateix forjat. Posat que el projecte no comtepli I'Us de la malla electrosoldada, aquests buits es
protegiran cobrint-los amb una malla electrosoldada embeguda al formigd.

e Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigd és clavetejara a
la mateixa.

e Baranes: Baranes a 90 cm. d'algada, amb barra intermedia i entornpeu sustentat per muntants. Es
convenient emprar el guardacos (cargols) com muntant de la barana.

e Per evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzard mitjangant
bateas (plataformes d'hissat). Aixi com el material cerdmic que s'empri s'hissarad convenientment
ligat o encintat al corresponent palet.

e Essuspendran els treballs al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per prevenir del
risc de caiguda d'objectes i persones.

e Enelcas que es treballi a la coberta, i hi hagi la preséncia d‘una linia electrica d'alta tensid no es
treballard a la coberta sense respectar la distancia de seguretat; davant de la impossibilitat de
respectar aquesta distancia, sera necessari demanar a la companyia el tall del corrent eléctric per
aquesta linia mentre es realitzen aquests treballs.

e Elsrofllos de tela asfaltica es repartiran uniformement per evitar sobrecarregues, calcats per evitar que
rodin per I'efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per facilitar la seva manipulacio.



e Elsrecipients que fransportin liquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s'ompliran de
tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris.

e Les bombones de gas butd es mantindran en posicid vertical, ligades al carret portabombolles i a
I'ombra, evitant la seva exposicié al sol.

e L'accés ala coberta amb I'escala de ma no es practicard en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant
I'escala en 1 metre I'alcada a guardar.

e Elformigd de formacié de pendents (o formigd celular, o alleugerit, etc.) es servird a coberta amb el
cubilet de la grua torre o, si no n'hi ha mitjangant bombeig.

e S'establiran "camins de circulacid” sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d'una amplada
de 60cms .

e Les planxes de polistire es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els
petits ajusts.

e Hihaurd una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en
aquesta zona hi haurd un extintor de pols quimica seca.

e Sil'aplec de les bombones es realitza dintre d'un espai tancat cal garantir la seva ventilacié.

e S'instal{aran senyals de perills d'incendis.

e L'hissat de la grava de remat de la coberta es realitzard sobre plataformes emplintades. Es prohibit
d'omplir les plataformes per a evitar d'aquesta manera vessaments innecessaris.

e Lesplataformes d'hissat de grava es governaran mitjancant cordes i mai directament amb les mans o
el cos.

e Lagrava es dipositara sobre la coberta per al seu batec i anivellacié, tot i evitant sobrecarregues
puntuals sobre el forjat.

e El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s'hissard sobre plataformes emplintades, segons sén
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la
plataforma d'hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecarregues puntuals sobre el forjat.

e A cada moment la coberta es mantindra neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plastics, cartrons,
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d' obirir els
paquets per a la seva posterior evacuacié.

e Els operaris que redlitzin la construccié de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat.

e Elquadre eléctric de zona haura d'estar protegit per evitar contactes electrics, sobreintensitats i
curtcircuits, aixi mateix, s’haura de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius
magnetotérmics.

NOUS ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta
activitat.

Escales de ma

Bombatge de formigd

Grues i aparells elevadors

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo”

Transpalet manual: carreté manual

Sempre que les condicions de freball exigeixin d'altres elements de proteccid, es collocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

COBERTES PLANES

4.- Sistemes de Proteccié Col lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col lectives esmentades a les normes de seguretat es froben constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermedia i entornpeu de fusta,
subjectats a un muntant que podra estar format per un cargol de pressié o un tub embegut al forjat o
una fusta convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L'alcada de la barana sera de 90

m., i el passama haurd de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'algada. Els muntants hauran
d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

e Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d'un tub quadrat que es
clavetejara a la xarxa, aquest tub alhora estara subjectat per guardacossos cada 2,5m.

e Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigd es clavetejara a la

mateixa.
e Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
e Bastides.

e Marquesines o viseres de proteccid que volin enfre 1,512 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de carrega suspesa.
Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes.
Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.
Senyal d'advertencia de risc electric.

Senyal d'adverténcia de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.
Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.

® o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es col locaran en I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.



COBERTES PLANES

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els freballs a desenvolupar, els segUents:

e Treballs de fransport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dUmper” de petita
cilindrada).

e Treballs amb formigonat:

- Cascos de seguretat de goma de canya lata.
- Botes de seguretat.

- Guants de neopre.

- Granota de treball.

e Peratreballs amb I'encenedor de segellament:
- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

e Pelram de paleta:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Cinturé de seguretat, si calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, seran proporcionats als
treballadors dels mateixos.

Els Equips de Proteccié individual s'hauran de complir a cada moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

TANCAMENTS EXTERIORS

1. Introduccié
1.1 Definicié:
Element constructiu que tanca i limita lateralment I'edifici.

1.2 Tipus de tancaments exteriors:

Facanes de fabrica:

e blocs.

e maons:

- obra vista.

- revestit.

- acabats penjats.
e vidre.

Faganes prefabricades:

e tancament cortina.

e plafons pesats de formigo.
e plafons lleugers.

1.3 Observacions generals:

La construccié dels tancaments exteriors s' haurd de realitzar un cop s’hagi finalitzat el forjat corresponent,
per aixd haurd de considerar-se, en primer lloc, I'aplec del material a les respectives plantes per a la
confeccié d'aquest tancament.

Segons criteris d'eficacia i seguretat, I'empresa constructora haura de considerar una previsié d'elements
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de facana, plataformes elevadores, etc.

En la construccié del corresponent tancament només s'hauran de desmuntar les proteccions col lectives al
lloc on s'estigui construint.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveura que estigui instaldat el
muntacarregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a I'estructura de I'edifici, segons criteris
d'eficacia i eficiencia respecte a d'altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la
grua torre sino s'ha previst cap elevacié de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacdrregues,
i tenint present que en casos puntuals es pot recorrer a la grua mobil.

A causa de la construccid dels tancaments, cal garantir la il luminacié a les zones de pas i de treball
mitjangant punts de llum, la potencia dels quals serd d'una intensitat luminica mitjiana de 100 lux.

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja shagin instaliat les tanques perimetrals de
limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alié a I' obra; les installacions d' higiene i benestar,
tfanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i electricitat).



FABRICA DE MAO

1.- Definicié i descripcié.

1.1 Defini

O:

Tancament construit amb maons cerdmics per garantir 'aillament térmic i acUstic.

1.2 Descripcié:

L'activitat de construccié dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que aixi es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.

El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa.

La construccié del tancament base de maons es realitza en les segUents fases:

Per
.
L

col{ocacié d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col{ocacié de regles.

senyalitzacié a planta, mitjangant blavet, de la primera filada.

collocacié de la primera filada i successives, fins a I'alcada de les espatlles.

instaldacié d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de
I'exterior s'adaptara la plataforma de treball perqué estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta
bastida tubular modular o bastida penjada; perque la realitzacié del treball es faci de manera
ergondmica i amb seguretat s'haurd de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la
seva construccid. Per aquest motiu s’ha de considerar un aplec previ de material a les respectives
plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevara
a través de la grua; si encara s'estd construint I'estructura, i si no n'hi hagués, a través del
muntacarregues auxiliat pels toros a la corresponent planta. Pel fransport del material paletizat des
del camié fins al muntacarregues s'emprara el carretd elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el
transport des del camid fins a les plantes es realitzard amb la forquilla portapalet que es trobara
eslingada a la balda de la grua.

a redlitzar els tancaments de fabrica de mad sera imprescindible considerar I'equip humd seguent:
operadors de grua.

manobres.

operadors de carretd elevador.

També esdevindra necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realitzacié
de la fagana.

Maquinaria: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc "dUmper"” de petita cilindrada pel
fransport auxiliar, serra de trepar, carretd elevador, toro, etc.

Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de fagana, forquilla portapalets, eslingues,
proteccions collectives , individuals, etc.

Eines manuals.

Presa provisional d'aigua: s'instal lard un muntant a la facana pel subministrament d'aigua a
cadascuna de les plantes.

Es realitzard una instal lacié eléctrica provisional a l'interior de I'edifici connectada a la presa
provisional general.

2.- Relacié de Riscos ila seva avaluacié.

Pel

que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluacié de Riscos editada pel

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. |
en la seva avaluacié s'ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucio
Material de I'obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat
(severitat) és la consequencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d'establir un esglaonament de prioritats per anular, o en
el seu cas, controlar ireduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuacié.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
del Risc
1- Caigudes de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRITIC
2- Caigudes de_persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT
3-Caiguda d'objectes per desplom MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4-Caiguda d'objectes per manipulacié BAIXA LLEU INFIM
5-Caiguda d'objectes ALTA GREU ELEVAT
6-Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT
7-Cops contra objectes immobils ALTA LLEU MEDI
8-Cops amb elements mobils de maquines MEDIA GREU MEDI
9-Cops amb objectes o eines MEDIA LLEU BAIX
10-Projeccié de fragments o particules MEDIA LLEU BAIX
13-Sobreesforcos BAIXA LLEU INFIM
16-Contactes electrics MEDIA GREU MEDI
17-Inhalacié o ingestié de substancies nocives MEDIA LLEU BAIX
18-Contactes amb substancies caustiques o [ MEDIA LLEU BAIX
corrosives
26-0O R: manipulacié de materials abrasius ALTA LLEU MEDI
27-Malalties causades per agents quimics MEDIA LLEU BAIX
28-Malalties causades per agents fisics MEDIA LLEU BAIX

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel tall de material cerdmic amb la serra de trepar.

(17) Risc causat per la inhalacié de pols generat en el tall de material ceramic amb la serra de trepar.
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.

(28) Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceramic amb la serra de trepar.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L' OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

.

Es garantira el subministrament de material als diferents talls d'obra mitjiancant el muntacarregues de

I'obra, o si no es disposa d'aquest, s'emprara la grua forre.

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja
es froben construides les instal {acions d'Higiene i Benestar definitives per a I'execucid de I'obra

restant.

PROCES

El personal encarregat de la construccid de la facana haurd de coneéixer els riscos especifics i 1'Us dels

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la seva construccié amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s'"haurd de mantenir el tall d'obra net, endrecat i il luminat

adequadament.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col locard la corresponent barana de seguretat en els

perimetres i es taparan els buits horitzontals.

En cas que, per necessitats de construccid, no es pugui instal lar la barana de seguretat, I'operari
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurd d'emprar el cinturd de seguretat convenientment

ancorat.

El tall de I'obra s'ha de mantenir net de fangs o d'altres substancies pastoses per evitar aixi relliscades.

S'haurd d'evitar la preséncia de material a la vora dels perimetres i es vetllara per la correcta
installacié dels enfornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d'objectes.

En la manipulacié dels materials, s'hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,

ferides i erosions.

En la manipulacié del toro es procurara no introduir les mans ni els peus dinfre dels elements mobils, i

en especial es vetllard per no posar el peu sota del palet.

Amb la finalitat d'evitar lumbalgies es procurard que el transport manual de material no sobrepassi el

pes de 30 Kg.

Es vetllard en tot moment per la qualitat optima dels aillaments, cixi com per la correcta disposicid
dels interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.




e Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat,
guants de cuirilona (tipus america), granota de treballl, botes de cuir de seguretat i cinturd de
seguretat, si aquests treballs a desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'empraran pel desenvolupament d'aquesta
activitat, tot complint amb la normativa de seguretat especificada en:

Escales de ma

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo”
Transpalet manual: carreté manual

Formigonera pastera

Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball aixi ho exigeixin s’empraran d'altres elements de proteccid, que es
col focaran en I'obra atenent els criteris establerts per la legislacié vigent.

4. - Sistemes de Proteccié Col lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col {ectives citades en les normes de seguretat es troben constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i socol. L'algada de la
barana serd de 90 cm, i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruixaria i 10 cm d'alcada.
Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

e Baranes modulars constituides per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i refor¢ central
amb tub buit, i en la part central d'aquest modul es colfocard un entramat de proteccié constituit per
una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de émm. Aquesta barana modular estara
sustentada per un guardacos en forma de muntant.

e Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d'un tub quadrat que
es clavatejara a la xarxa; aquest tub al mateix temps estara subjectat per guardacossos cada 2,5m.

e Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

e Bastides de facanes.

e Marquesines o viseres de proteccié que volin entre 1,51 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruixaria i 20 cm. d'amplaria.

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d' abril, en conformitat amb la
normativa assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes.
Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal d'adverténcia de risc d'incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.
Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatdria del cos.
Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.

® o 0o 0 0 0 0 0 0 0 o

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’alires elements de proteccié es col locaran en I'obra tot
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

5.- Relacié d'Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segUents:

e Treballs de fransport (conductors):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dUmper"” de petita cilindrada).

e Perals treballs del ram de paleta:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuirilona.

- Guants de goma (neopré) si es manipula els morters.

- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.

- Cinturd de seguretat, si cal.

- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la maquina de trepar.
- Ulleres antiimpacte, si es manipula la maquina de trepar.

Sempre que les condicions de freball exigeixin d'altres elements de proteccid, seran proporcionata als
treballadors.

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



TANCAMENTS INTERIORS

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO

1.- Introduccié.
1.1 Definicié:
Element constructiu, sense missié portant, que tanca i limita I'espai interior d'un edifici.

1.2 Tipus de tancaments interiors:

e De totxo

e Prefabricats:

- plafons de guix-cartré.

- plafons de guix o escaiola.

- plagues de guix o escaiola.

- plagues de formigd massisses o buides.

1.3 Observacions generals:

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzara la distribucié dels envans a la planta corresponent.

Es realitzara I'aplec de material a les plantes respectives, fenint en compte les zones on es necessitaran per
a la confeccidé d'aquests tancaments.

S'haura de considerar una previsié d'elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de ma., etc.
Sino s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col lectives ja instal {ades.

En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s'haurd de tenir la precaucié que
estigui instal {at el muntacarregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a I'estructura
de I'edifici. L'Us de la grua torre s'ha de restringir només a I'elevacié de peces dels tancaments que, per la
seva mida, és impossible de realitzar I'elevacid amb el muntacdrregues, si a causa de les necessitats
reflectides en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana
el desparament de la grua torre; donat que a partir d'aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment
eficac.

S'ha de garantir la il luminacié a les zones de pas i de treball mitjangant punts de llum, que han de tenir una
mitjana d'intensitat luminica de 100 lux.

S'han d'instaldar tubs d'evacuacié de runes per evitar I'acumulacié impropia d'aquestes sobre el forjat.
S'ha de considerar, abans de I'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal lades les tanques perimetriques

de limitacié del solar, per tal d'evitar I'entrada de personal alie al'obra; les instal lacions d'higiene i benestar
aixi com també, les preses provisionals d'obra (cigua i electricitat).

1.- Definicié i descripcid.
1.1 Definicié:

Divisions fixes sense funcié estructural, formades amb totxos col locats de cantell, per a separacions interiors.

1.2 Descripcié:
La construccié dels envans mitjiancant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les segUents fases:
e Senyadlitzacié a planta, mitjian¢ant blavet, de la primera filada.

e Collocacié de la primera filada i successives, fins a I'alcada de I'espatlia.
e Instaldacié d'una bastida de cavallets.

En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construccid. Per fer-ho, s'haurd de considerar un previ aplec de material
a les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es redlitza paletitzat, s'elevara
mitjiangant la grua, si encara s'estd construint I'estructura, i en cas que no n'hi hagi, mitjiancant el
muntacarregues, auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del
camié fins el muntacdarregues, es realitzard mitiangant el carretéd elevador.

Per realitzar els envans serd imprescindible considerar I'equip huma segUent:

e operadors de grua.
e paletes.
e operaris de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié dels
envans:

e Magquindria: formigonera, grua, fraginadora de trabuc “dUmper” de petita cilindrada per a transport
auxiliar, serra de frepar, carretd elevador, toro, etc.

e  Estris: bastides de cavallets, proteccions col lectives i personals, efc.

e Eines manuals.

e Presa provisional d'aigua: s'instal lara un muntant al llarg de la facana per tal de subministrar cigua a
cada planta.

e Esredlitzara una instal lacié electrica provisional a I'interior de I'edifici, connectada a la presa
provisional general: de la presa general sortird un cable que alimentard cada bloc i, d'aquest Ultim
quadre, partira el muntant, que alhora alimentard cada un dels quadres de les respectives plantes. Els
quadres d'aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotermics per tal de protegir
de contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s'instal lara un altre
muntant, el qual alimentara un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il luminacié a les
respectives escales.

e Installacions d’higiene i benestar.

2.- Relacié de riscos i la seva avaluacié.

En la relacié de les causes dels accidents, s'ha tingut en compte la guia d'avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. |
en la seva avaluacié s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid
Material de I'obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqUencia esperada normalment de la materialitzacié del risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacioé és el d'establir un esglaonament de prioritats per tal d'anullar, o
en el seu cas, confrolar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuacié.



Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
delrisc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell MEDIA MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d'objectes per desplom BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'objectes BAIXA GREU BAIX
4.-Trepitjada sobre objectes MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforcos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA LLEU BAIX
corrosives
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27 -Malaties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel tall de material ceramic amb la serra de trepar.

(17) Risc causat per la inhalacié de pols generada pel tall de material ceramic amb la serra de trepar.
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.

(28) Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceramic amb la serra de frepar.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e  Esgarantira el subministrament de material als diferents talls mitjan¢ant el muntacarregues d'obra o, si
manca, es fara servir la grua torre.

e Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat d'envans, s’ha d'assegurar que ja estiguin
construides les instal lacions d'higiene i benestar definitives per a I'execucid de la resta de I'obra.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la construccid dels envans ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construccid d'aquesta amb la major seguretat possible.

e Perevitar el risc de caiguda al mateix nivell s'haura de mantenir el tall net, endrecat i convenientment
il luminat.

e Perevitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal lades en
les activitats anteriors.

e Encas que per necessitats de construccio no es pogués instal lar la barana de seguretat, I'operari
exposat arisc de caiguda a diferent nivell haura d'emprar el cinturé convenientment ancorat.

e Quan per necessitats d'obra, s’hagin de treure proteccions col lectives provinents del tall d'estructures
o anteriors, aquestes hauran de ser reposades a fots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre
aquell espai de temps en el qual, per una rad o altra, no s'estigui freballant en aquell punt.

e S’ha de mantenir el tall net de substancies pastoses per evitar relliscades.

e Sil'entrada de material cerdmic paletitzat a planta es realitza amb la grua forre, ha de ser auxiliat per
plataformes especifiques. En cas de no ser aixi, els palets es col locaran sempre més endins del cantell
del forjat, per a que, d'aquesta manera, les baranes de perimetre puguin continuar realitzant la seva
funcid.

e S'ha de conftrolar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

e Els fleixos s"han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llag amb el qual,
en ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d'algada.

e Enla manipulacié de materials, s"hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,
ferides i erosions.

e Enla manipulacié del foro, es procurara no introduir les mans ni els peus als elements mobils, i en
especial es tindrd la precaucié de no posar el peu sota el palet.

Per tal d'evitar lumbailgies, es procurard que el material per transportar manualment no superi els 30
kg.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels dillaments, aixi com la correcta disposicié d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxd, els operaris es protegiran els ulls amb
ulleres antiparticules.

Els operaris que redalitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de freball, botes de cuir i cinturd de seguretat, si en
aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Els operaris que realitzin la manipulacié de morters, hauran d'emprar casc de seguretat, guants de
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

S'han de disposar les bastides de manera que I'operari mai treballi per sobre de I'alcada de I'espatlla.
Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posard una proteccié a
base de barana perimétrica.

Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforgos
superiors als d'Us.

Didriament s'evacuaran les runes mitjiangant els conductes d’'evacuacié situats a la fagana, els quals
disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuacié de les runes
a sobre del contenidor situat a I'extrem inferior del conducte.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d'aquesta
activitat

Escales de ma

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo”
Transpalet manual: carreté manual
Formigonera pastera

Bastida de borriquetes

Serra

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

4.- Sistemes de Proteccié Col ectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col lectives a que s'ha fet referencia en les normes de seguretat, estaran constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamd, barra intermédia i socol. L'algada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir, com a minim, 2,5 cm. de gruixi 10 cm.
d'algada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2.5 metres entre ells com a maxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimetrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforc central
amb tub buit, i a la part central d'aquest modul es col{ocard un tram de proteccid format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estard sustentada
per un guardacos amb forma de muntant.

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d'un tub quadrat,
al qual es clavara la xarxa. Aquest tub, alhora, serd subjectat per guardacossos cada 2,5 m.

Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

Marguesines o viseres de proteccié que volin entre 1,512 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:

® e o 0 0 0 o o

Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes.

Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccié obligatdria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.



Senyal de proteccid obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

Senyal de proteccid obligatoria de les vies respiratories.
Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es coliocaran en I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccio Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segUents:

e Treballs de transport (conductors i operadors de grual):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd antivibratori (especialment a fraginadores de frabuc “dumpers” de petita cilindrada).

e Pels freballs de maconeria :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuirilona (fipus america).

- Guants de goma (neopré), en cas de manipulacié de morters.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturd de seguretat, si calgués.

- Mascara amb filtre antipols, en la manipulacié de la serra trepadora.
- Ulleres antiimpactes, en la manipulacié de la serra trepadora.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccid, es dotara als treballadors
amb ells.

Els equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembire, i les corresponents Normes UNE.

REVESTIMENTS DE PARAMENTS

1.- Infroduccié
1.1 Definicié:

Element superficial que, aplicat a un parament, esta destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.

1.2 Tipus de revestiments:

e  Exteriors:

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils
d'alumini, perfils metal lics amb acabat decoratiu i plaques rigides d'acer, o altres.

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calg o mixte, que s'aplica per eliminar les
iregularitats d'un parament i pot servir de base per I'estucat o un alfre acabat posterior.

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d'estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d'instal {acions, situats a I'exterior amb pintures i vernissos.

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calg i ciment o de resines sintétiques,
que s’aplica en una o més capes a un parament previament arrebossat amb la finalitat de millorar la
superficie d'acabat del mateix.

e Inferiors:

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rigides de suro, taules i taulons de
fusta, perfils d'alumini o de pldastic, perfils metdl lics amb acabat decoratiu i plagues rigides d'acer
inoxidable o PVC, o alfres.

- enrqgjolat de parefs: revestiment de paraments interiors amb rajoles de Valéncia

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calg o mixte, que s'aplica per eliminar les
iregularitats d'un parament i pot servir de base per I'estucat o un altre acabat posterior.

- flexibles: revestiment contfinu de paraments interiors amb papers, pldstics, microfusta i microsuro, per a
acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.

- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s'aplica a les parets per preparar-les, abans de
I'operacié més fina del liscat.

- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminacié o acabament que es
fa a sobre de la superficie del referit.

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d'estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d'instal{acions, situats a I'inferior amb pintures i vernissos.

- feixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials téxtils o moquetes a base de fibra
natural o artificial.

1.3 Observacions generals:

S'haurd de considerar una previsié d'elements auxiliars com:

e per arevestiments exteriors: bastides de facana o bastides penjades, etc.
e per arevestiments interiors: bastides de cavallets, escales de ma, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el fransport vertical, s'ufilitzaran gruetes de petita capacitat.

Als treballs interiors s'ha de garantir la il luminacié a les zones de pas i de treball mitjangant punts de llum la
poténcia dels quals ha de ser d'una intensitat luminica de 100 lux.

S'ha de considerar, abans de I'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal lades les tanques perimetriques
de limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alie a I'obra; les instal {acions d'higiene i benestar, aixi
com també les preses provisionals d'obra (aigua i electricitat).



REVESTIMENTS EXTERIORS

1.- Definicié i descripcié

1.1 Definicié:

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, estd destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.

1.2 Descripcié:

Els revestiments es realitzen en les segUents fases:

e Revestits o xapats:

- collocacié d'ancoratge.

- muntatge de plaques.

e Amrebossats:

- tapar desperfectes del suport amb el mateix fipus de morter que s'emprara.

- Humectar el suport préviament net, i arrebossar.

- essuspendrd el freball amb temperatures extremes i es protegira si plou.

- passades 24 hores de la seva execucid, s'humectard la superficie fins que s'adormi.
e Pintures:

- lasuperficie del suport estara seca i neta, eliminant-se eflorescéncies, etc.

- s’ha d'evitar la generacié de pols a les proximitats de les zones per pintar.

- essuspendra el pintat amb temperatures extremes i es protegird si plou.

e Adrecat:

- s’ha de comprovar que el morter de I'arebossat sobre el qual s'acabard s’ha adormit.
- essuspendrd I'adrecat amb temperatures extremes i es protegird si plou.

- s'evitaran els cops o vibracions mentre duri I'adormiment del morter.

- passades 24 hores de la seva execucid, s'humectard la superficie fins que s'adormi.

En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s"ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construccid. Per fer-ho, s'haurd de considerar un previ aplec de material
alesrespectives plantes. Aquest aplec de material s'elevard a través de maquindria instal lada per a aquest
fi: muntacarregues, gruetes, efc. El transport s'auxiliard mitiangant toros a la corresponent planta. Pel
fransport del material paletitzat des del camié o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzara
mitjangant carretd elevador.

Per a realitzar els revestiments sera imprescindible considerar el segient equip huma:

e operadors de grua.
e operaris de muntatge de plaques, pintors © manipuladors de morter, segons el cas.
e operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié dels
revestiments:

« magquindria: formigonera pastera, bomba de morter, carretd elevador, toro, efc.

e estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de md, proteccions
collectives i personals, etc.

eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, etc.

presa provisional d'aigua.

instal lacié electrica provisional.

instal lacions d'higiene i benestar.

2.- Relacié de riscos i la seva avaluacié.

A la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a
la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucié Material
de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat)
és la conseqUencia normalment esperada de la materialitzacié del risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié és el d'establir un esglaonament de prioritats per anuldar o en el
seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacié.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
delrisc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d'objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVAT
é.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA GREU MEDI
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
27 -Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquindria de bombaments de material de revestiment.
(18 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'Us de dissolvents o pigments toxics.
(2011 21) Risc causat per I'Us de dissolvents.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e  Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant la grua, el muntacarregues
d’'obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons,
guixos i materials a granel.

« Donats els freballs que es desenvolupen a I'activitat de revestiments, s’ha d'assegurar que ja estan
construides les instal lacions d'Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de I'obra.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la realitzacié dels revestiments ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Perevitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurd de mantenir la bastida neta i endregada.

e Perevitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal lades a
les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).

e Eniniciar-se la jornada, es revisard tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves
proteccions i estabilitat.

e Posat que per necessitats de construccid no es pogués instal lar la barana de seguretat, I'operari
exposat arisc de caiguda a diferent nivell haura d'emprar el cinturé convenientment ancorat.

e S'ha de mantenir la bastimentada neta de substancies pastoses per evitar lliscaments.

e Sil'enfrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per
plataformes especifiques.

e S'ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

e Elsfleixos s'"han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llag” amb el qual,
en ensopegar, es produissin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d'alcada.

e Enla manipulacié de materials, s'hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,
ferides i erosions.

e Enla manipulacié del toro, es procurara no introduir les mans ni els peus als elements mobils, i es findra
especial cura de no posar el peu sota del palet.

e Per evitar lumbailgies es procurard, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.

e Esvigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta disposicié d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.



e Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat,
guants de cuirilona (tipus america), granota de treballl, botes de cuir de seguretat i cinturd de
seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

e Posat que es freballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posard una proteccid
a base de barana perimétrica.

e Es prohibit I'Us de cavallets en balcons sense haver instalat un sistema de proteccié contra les
caigudes des d'alcada. Si no existeix aquesta proteccio, es penjaran d'elements ferms de I'estructura
cables amb els que amarrar el fiador del cinturd de seguretat.

Aplacat o xapat

e Enelcasd'aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit I'Us de
bastida penjada.

e Essuspendra la col{ocacié de I'aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 °C.

e No s'ha de recolzar cap element auxiliar a I'aplacat.

e Eltransport de les plaques es fara en gabies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o
abatibles.

e S’haura d'acotar la part inferior on es realitza I'aplacat i a la part superior no es realitzard un altre
freball simultaniament, qualsevol que sigui aquest.

e Els operaris que redlitzin la col locacié de plaques hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuiri
lona (tipus americd), granota de treballl, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred

e Elssacs d'aglomerats s'aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s'hagin d'emprar, el
més separats possible dels trams per evitar sobrecarregues innecessaries.

e Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

e Quan les plataformes de treball siguin mobils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada
mitjangant elements pneumdatics o per cabrestants moguts per accionament eléctric, etc.)
s'empraran dispositius de seguretat que evitin el seu liscament involuntari.

e S'acotard la part inferior on es realitza I'arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda
d'objectes.

« Esprohibida la simultaneitat de treballs a la mateixa vertical

e Els operaris que redlitzin la manipulacié de morters hauran d'emprar casc de seguretat, guants de
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

e Encas que s'empressin procediments pneumatics per a la realitzacié d'arrebossats, es vigilara que la
instal lacié electrica compleixi amb el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio.

Pintures

e S'evitara el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotard als freballadors que
realitzin I'emprimacio, de peces de treball adequades, que els protegeixin d'esquitxades i permetin la
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de
neopre, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinfuré de seguretat).

e Elvessament de pintures i matéries primeres solides com pigments, ciments o d'alires, es portard a
terme des de poca alcada per evitar esquitxades i nGvols de pols.

e Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgdnics o pigments toxics, no es fumara,
menjard ni es beurd,

e Quan s'apliquin emprimacions que desprenguin vapors organics, els treballadors hauran d'estar
dotats d'adaptador facial que ha de complir amb les exigéncies legals vigents; a aquest adaptador
facial anira acoblat el seu corresponent filtre quimic o filtre mecanic quan les pintures continguin una
alta carrega pigmentaria i sense dissolvents orgdnics que evitin la ingestié de particules solides.

e Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamacid, s'allunyaran del treballl les fonts iradiadores de calor,
com freballs de soldadura o d'altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.

o L'emmagatzematge de pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables s’haura de fer a recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que
continguin nitrocel lulosa s'haurd de realitzar una volta periddica dels mateixos per evitar el risc
d'inflamacié. S'instal laran extintors de pols quimica seca al costat de la porta d'accés al magatzem
de pintures.

e Els pots industrials de pintures i dissolvents s'aplegaran a sobre de taulons de repartiment de carregues
per evitar sobrecarregues innecessdries.

e Elmagatzem de pintures haura de disposar de ventilacié.

e Asobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d'instal lar els segUents senyals: advertencia
material inflamable, advertencia material toxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'empraran pel desenvolupament d'aquesta
activitat

Escales de ma

Grueta o Cabrestant mecanic "magquinillo”
Transpalet manual: carreté manual

Formigonera pastera

Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

4.- Sistemes de Proteccié Col lectiva i Senyalitzacié

Les proteccions col lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, passamd, barra intermédia i socol. L'algada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm. de gruixi 10 cm. d'al¢cada.
Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

e Baranes modulars formades per una carcassa perimetrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central
amb tub buit i a la part central d'aquest modul es col locara un tramat de proteccié format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estard sustentada
per un guardacos en forma de muntant.

e Marquesines o viseres de proteccioé que volin entre 1,51 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

e Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de risc de caiguda d'objectes.
Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

Senyal d'adverténcia de risc electric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

Senyal de proteccid obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

Senyal de proteccié obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de proteccié obligatdria de la cara.

Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.

® 6 06 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sempre que les condicions de freball exigeixin d'alires elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.



5.- Relacié d’Equips de proteccié individual
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els freballs a desenvolupar, els segUents:

e Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd antivibratori (especialment a fraginadores de frabuc “dumpers” de petita cilindrada).

e Pels freballs de pintura:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturé de seguretat, si els calgués.

- Mascara amb filtre quimic o mecanic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si correspon.

e Pels treballs amb morters:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturé de seguretat, si els calgués.

e Pels freballs d'aplacat o xapat:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuirilona (tipus america).
- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturé de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccid, es dotara als treballadors
dels mateixos.

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997,
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembire, i les corresponents Normes UNE.

REVESTIMENTS INTERIORS

1.- Definicié i descripcid.
1.1 Definicié:

Element superficial que, aplicat a un parament interior, esta destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.

1.2 Descripcié:

Tipus de revestiments interiors:
aplacats o xapats.
arrebossats.

pintures.

Enrajolats de parefs:

- amb morter de ciment
- amb adhesiu.

o referitsilliscats.

o textils.

* flexibles.

e o o o

En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construccid. Per fer-ho, s'haurd de considerar un previ aplec de material
a les respectives plantes. Aquest aplec de material s'elevard mitjangant maquindria instaliada per a
aquesta finalitat: muntacarregues, gruetes, etc. El transport s'auxiliard mitiangant toros a la respectiva
planta. El fransport de material paletitzat des del camié o magatzem fins els aparells elevadors es realitzara
mitjan¢ant el carretd elevador.

Per tal de realitzar els revestiments, sera imprescindible considerar el segient equip huma:
e operadors de grua.

e operaris de muntatge, pinfors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.

e operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié dels
revestiments:

Magquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, carretd elevador, toro, etc.

Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de ma, proteccions collectives i
personals, etc.

Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, etc.

Presa provisional d'aigua.

Instal lacié electrica provisional.

Instal lacions d'higiene i benestar

o o

e o o o

2.- Relacié de riscos i la seva avaluacié.

A la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a
la seva avaluacié s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid Material
de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat)
és la consequencia normalment esperada de la materialitzacié del risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacid és el d'establir un esglaonament de prioritats per anuldar o en el
seu cas confrolar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacié.



Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
delrisc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d'objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforcos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17 -Inhalacié o ingestié de substancies nocives. BAIXA GREU BAIX
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA GREU MEDI
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0O. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquindria de bombament de material de revestiment
o degut a la manipulacié de I'esmoladora angular.

(181 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'Us de dissolvents o pigments toxics.

(17,201 21) Risc causat per I'Us de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulacié de materials per xapats, enragjolats de parets, aplacats, etc.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e  Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant la grua, el muntacarregues
d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i
materials a granel.

« Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat de revestiments, s’han d'assegurar que ja estan
construides les instal lacions d'Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de la resta de I'obra.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la realitzacié dels revestiments ha de conéixer els riscos especifics i I' Us dels
mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Perevitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurd de mantenir el tall net, endrecat i ben il luminat.

e Perevitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal lades a
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

« Es prohibida la formacié de bastides a base d’un taulé recolzat als escalons de dues escales de ma,
tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

« Es prohibida la formacié de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realitzacié de treballs sobre superficies insegures,

e Fins a 3 metres d'alcada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

e Persobre de 3 metres, s'han d'emprar cavallets fornits de bastidors mobils travats.

e Lailluminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

e Encas que s'hagi de freballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posard una
proteccié a base de barana perimétrica.

e Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mobils, no es posaran en servei sense abans haver
ajustat els frens de transit per evitar moviments indesitjables.

La il luminacié mitjangant portatils es realitzarad emprant “portabombetes estancs amb manec aillant”
i reixeta de proteccid de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

S'ha de mantenir el tall net de substancies pastoses per evitar relliscades.

Si I'entrada de material palefitzat a planta es realitza amb la grua forre, ha de ser auxiliada per
plataformes especifiques de carrega i descarrega.

S'ha de conftrolar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s"han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llagc” amb el
qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i ot des d'algada.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondmiques per tal d'evitar cops,
ferides i erosions.

En la manipulacié del toro, es procurard no introduir les mans ni els peus als elements mobils, i en
especial, es tindra la precaucié de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbaigies, es procurard que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.

Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles
mascle-femella.

Es vigilard en tot moment la bona qualitat dels dgillaments, aixi com la correcta disposicié d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americd), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi harisc de caiguda a diferent nivell.

Aplacat o xapat

.

En el cas d'aplacats o xapats, la bastida haurd de ser fixa, essent totalment prohibit d'emprar el
bastiment penjat.

No s'ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.

El transport de les plaques es fard en gabies, plateres o dispositius similars dotats de laterals fixos o
abatibles.

Els operaris que realitzin la col locacié de plaques hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americd), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturdé de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat

.

o o o o

El tall, mitiangant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceramiques es realitzard a locals
oberts per evitar la respiracié d'aire amb gran quantitat de pols.

Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.

Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuacié mitiangant trompes.

Es prohibit de llencar les runes directament pels forats de facana o dels patis.

Les caixes de plaquetes o rajoles de valencia s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls,
on les necessitin, situades el més allunyades possible dels frams, per evitar sobrecarregues
innecessaries.

Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris hauran d'emprar casc de seguretat, guants de latex, granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats.

.

Els sacs de conglomerats s'aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris,
el més separat possible dels trams, per evitar sobrecdrregues innecessaries.

Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Quan les plataformes de freball siguin mobils (plataformes de treball sustentades mitjiangant elements
pneumatics o per cabrestants moguts per accionament electric, etc.) s'empraran dispositius de
seguretat que evitin el seu liscament voluntari.

Els operaris que redlitzin la manipulacié de morters i guixos hauran d'emprar casc de seguretat, guants
de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

En els treballs d'arrebossat amb maquina s’haurd de vigilar en tot moment que es compleixi el
Reglament de Baixa Tensid.

Textils i flexibles.

.

El fransport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es
realitzard mitjangant dos operaris per tal d'evitar els accidents per interferéncies, ensopegades o
sobreesforgos.

Durant I'Us de coles i dissolvents, es mantindrad constantment un corrent d'aire suficient tant com per la
renovacié constant com per evitar les possibles intoxicacions.



S'establird un lloc per I'emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurd de
mantenir una ventilacié constant.

Es prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats,
per tal d'evitar la formacié d'atmosferes nocives.

Els recipients d'adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.

Els revestiments textils s'emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar
possibles incendis.

S'instal {aran cartells de perill d'incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents, i del magatzem de productes textils.

e En cada magatzem s'instal lara un extintor de pols quimica seca.

e Enl'accés a cada planta, on s'estiguin fent servir coles i dissolvents, s'instal 1ard un cartell de no fumeu.

e Es prohibit d'abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

e Els operaris hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neopre, granota de treball, botes de cuir
de seguretat i mascara de filtre quimic si I'adhesiu conté productes voldatils quimics toxics.

Pintures

e Esfard el maxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotard els
freballadors que realitzin I'emprimacié, de peces de freball adequades, que els protegeixin
d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota
de treball, guants de neopre, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturd de seguretat

e Elvessament de pintures i matéries primes solides com pigments, ciments, i d'altres, es durd a terme
des de poca algcada per evitar esquitxades i nivols de pols.

e Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics, no es fumard, ni es
menjard ni es beurd.

e Quan s'apliquin emprimacions que desprenguin vapors organics, els treballadors hauran de ser dotats
d'adaptador facial que ha de complir amb les exigencies legals vigents, a aquest adaptador facial hi
anira acoblat el seu corresponent filtre quimic, o filtre mecanic quan les pintures continguin una alta
carrega de pigment i sense dissolvents organics que evitin la ingestié de particules solides.

e Quan s'apliquin pintures amb risc d'inflamacio, s'allunyaran del freball les fonts iradiadores de calor,
com treballs de soldadura i d'altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.

e L'emmagatzematge de pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables s’hauran de fer en
recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients
que continguin nitrocel lulosa s"haurd de realitzar una volta periddica dels mateixos per tal d'evitar el
risc d'inflamacio. S'instal laran extintors de pols quimica seca al costat de la porta d'accés al
magatzem de pintures

e Els pots industrials de pintures i dissolvents s'aplegaran a sobre de taulons de repartiment de carregues
per evitar sobrecarregues innecessaries.

e Elmagatzem de pintures disposarda de ventilacié.

e Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d'instal dar les segUents senyals: adverténcia de
material inflamable, adverteéncia material toxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'empraran pel desenvolupament d'aquesta
activitat

Escales de ma

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo”
Transpalet manual: carreté manual

Formigonera pastera

Bombatge de morter

Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Serra

Sempre que les condicions de freball exigeixin d'alires elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

4.- Sistemes de Proteccié Col lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col lectives a quée es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

.

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i socol. L'alcada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruixi 10 cm d'algada.
Els muntants (Quardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimetrica de tub buit de 30x30x1 mm i refor¢ central
amb tub buit i, a la part central d'aquest modul es collocard un tramat de proteccié format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estard sustentada
per un guardacos en forma de muntant.

Marquesines o viseres de proteccioé que volin entre 1,51 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

@ e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes.
Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal d'adverténcia de risc d'incendi.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de no fumeu.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

Senyal de proteccié obligatdria de les vies respiratories.
Senyal de proteccié obligatdria de la cara.
Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent..

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els equips de proteccid individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segUents:

Treballs de fransport (conductors i operadors de grua):

Cascos de seguretat.

Botes de seguretat.

Granota de treball.

Cinturd antivibratori (especialment a fraginadores de trabuc “dumpers” de petita cilindrada).

Pels treballs amb pintura i coles:

Cascos de seguretat.

Guants de goma (neopre).

Granota de treball.

Botes de cuir de seguretat.

Mascara amb filtre quimic o mecanic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s'escau..

Pels treballs amb morters i guixos:
Cascos de seguretat.

Guants de goma (neopre).
Granota de treball.

Botes de cuir de seguretat.

Pels treballs de revestit o xapat:
Cascos de seguretat

Guants de cuir i lona (fipus americd).
Granota de treball.

Botes de cuir de seguretat.



Sempre que les condicions de freball exigeixin d'alires elements de proteccié, es dotara els treballadors
dels mateixos.

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

PAVIMENTS

1.- Infroduccié.

1.1 Definicié:

Element superficial que, aplicat a un sol, esta destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments:

e pecesrigides: revestiment de sols i escales interiors i exteriors amb peces dels seguents materials: pedra
natural o artificial, ceramica, ciment, terratzo, formigd, fusta i xapa d'acer.

« flexibles: revestiment de sols i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels segUents materials:
mogqueta de fibres naturals o sintétiques, lindleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de
goma i policloropre.

o soleres: revestiment de sols naturals a I'interior d'edlificis amb capa resistent de formigd en massa, la
superficie superior de la qual quedara vista o rebra un revestiment.

1.3 Observacions generals:

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s'empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de
bombatge pneumdatic de morters o assimilables.

Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d'haver realitzat abans del desmuntatge de
la grua.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il luminacid a les zones de pas i de treball mitiancant punts de llum,
la poténcia dels quals ha de ser d'una intensitat luminica média de 100 lux.

S'ha de considerar, abans de I'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal lades les tanques perimetriques
de limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alie a I'obra; les instal lacions d’higiene i benestar aixi
com també, les preses provisionals d'obra (cigua i electricitat).



PAVIMENTS

1.- Definicié i descripcié.

1.1 Defini

O:

Element superficial que, aplicat a un sol, estd destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripcié:

fipus de revestiments amb peces rigides:

amb rajoles de pedra, ceramiques rebudes amb morter, ceramiques enganxades, de ciment, de
ciment permeable, de teratzo, de formigd, de parquet hidraulic, de fosa, de xapa d'acer i d'asfalt.
amb llistons d'empostissar (mosaic).

amb posts (fusta).

amb lloses de pedra.

amb plaques de formigd armat.

amb llambordins de pedra i formigd.

tipus de revestiments flexibles:

Llosetes de moqueta autoadhesives, de lindleum adherides, de PYC homogeni o heterogeni
adherides a tocar o soldades.

Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesio o tesats per llates d'empostissar; de lindleum adherits,
de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o
soldades.

Rajoles de policloropre adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.

tipus de soleres: per a instal lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s"ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construccid. Per aixd s’haurda de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s'elevard mitjangant la maquinaria instal lada per a aquella
fi: grues, muntacarregues, gruetes, etc. El transport s'auxiliard mitjangant toros a la corresponent planta. El
fransport del material paletitzat des del camié o magatzem fins els aparells elevadors es realitzara mitjangant
el carretd elevador.

Per realitzar els paviments serd imprescindible considerar el seglent equip huma:

operadors de grua.
enrgjoladors i d'altres.
operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié dels
paviments:

Maquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dumper” de petita
cilindrada per transport auxiliar, carretd elevador, toro, etc.

Estris.

Eines manuals.

Presa provisional d'aigua.

Instal lacié electrica provisional.

Instal lacions d'higiene i benestar.

2.- Relacié de riscos i la seva avaluacié.

A la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a
la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucié Material
de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat)
és la conseqUencia normalment esperada de la materialitzacié del risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacio és el d'establir un esglaonament de prioritats per anullar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacié.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié
delrisc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
10.-Projeccié de fragments o particules MEDIA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforcos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17.-Inhalacié o ingestid de substancies nocives. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb  substancies caustiques o | MEDIA GREU MEDI
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27 -Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquindaria de bombatge de material o degut a la
manipulacié de I'esmoladora angular.

(11) En treballs de manutencié de carregues paletitzades.

(16) Risc especific en freballs de poliment

(18 127) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'Us de dissolvents o pigments toxics.
(17,201 21) Risc causat per I'Us de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulacié de peces per pavimentar.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Es garantirda el subministrament de material als diferents talls mitjangant la grua, el muntacarregues
d'obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i
materials a granel.

e Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat de revestiments s'ha d'assegurar que ja estan
construides les instal lacions d'Higiene i Benestar definitives per I'execucié de la resta de I'obra.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la realitzacié dels paviments ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Perevitar el risc de caiguda al mateix nivell s'haurd de mantenir el tall net, endrecat i ben il luminat.

e Perevitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal lades a
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

e Sihi ha substancies pastoses (pel poliment del paviment) s'haurd de limitar amb garlandes i senyalitzar
el risc de pis lliscos.

e Lailluminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

e Lailluminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec dillant”
i reixeta de proteccié de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

e El material paletitzat serd fransportat mitjangant ungles portadores de palets convenientment bragat
ala grua.

e Sil'enfrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per
plataformes especifiques.

e S'ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

e Elsfleixos s"han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llag”, amb el
qual, en ensopegar, es produissin caigudes a diferent nivell, i fins i ot des d'alcada.

e Enla manipulacié de materials s'hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides
i erosions.



En la manipulacié del toro es procurard no introduir les mans ni els peus als elements mobils, i en
especial, es tindra la precaucié de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbalgies es procurard que el material a fransportar manualment no superi els 30 Kg.

Es vigilard en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat,
guants de cuirilona (tipus america), granota de treballl, botes de cuir de seguretat i cinturd de
seguretat si en aquests freballs a desenvolupar hi harisc de caiguda a diferent nivell.

Peces rigides

El tall de peces de paviment s'executard a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar
en ambients amb pols neumoconiodtiques.

El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzard situant el tallador a
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensid.

Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindra molt de compte amb la
projeccid de particules, per la qual cosa s'ha de fer a un lloc on el fransit de personal sigui minim, i cas
de no ser qixi, s’haurd d'apantallar la zona de tall.

Les peces de paviment s'aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

Les peces del paviment s'aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.

Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les
caixes de subminisframent i no es trencaran fins a I'hora d'utilitzar el seu contingut.

El conjunt apilat es fleixard o ligara a la plataforma d'hissat per evitar vessaments de la carrega.

Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a I'interior de gabies de
fransport per evitar accidents per vessament de la carrega.

Els sacs d’aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o ligats a sobre de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.

Els llocs de transit de persones s'hauran d’'acotar mitiangcant cordes amb banderoles a les superficies
recentment solades.

Les caixes o paquets de paviment s'aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls,
aon es vagi a col{ocar.

Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentacié un lloc de pas i comunicacié interna de I'obra, es tancard
I'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjancant senyals de direccié obligatdria.

Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitiangcant un senyal d'advertencia de “perill” amb retol
de “paviment liscant”

Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aillament, per evitar els accidents
per risc eléctric.

Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cercol de proteccié antiatrapaments, per contacte
amb els raspalls i papers de vidre.

Les operacions de manteniment i substitucié o canvi d'aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran
amb la maquina “desendollada de la xarxa eléctrica”.

Els llots, producte dels poliments, han de ser refirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el trebaill.

Els operaris que realitzin el fransport de material hauran d'emprar el casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americd), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neopré o
Iatex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americd), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en que
es necessitin, mascara antipols.

Els paquets de lameles de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per evitar accidents
per descontrol de la carrega i lumbalgies.

Els accessos a zones en fase d'arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rétol de
“superficie iregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d'evitar la
formacié d'atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.

Les maquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aillament, per evitar accidents per
contacte amb energia electrica.

Les polidores a emprar findran el manillar de maneig i control revestit de material aillant de
I'electricitat.

e Les operacions de manteniment i substitucid dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la
maquina "desendollada de la xarxa electrica™.

e Les serradures produides seran escombrades mitjangant raspalls i eliminades immediatament de les
plantes.

e Esdisposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que
s'hauran d'evacuar als muntacarregues.

Flexibles

e Les caixes de llosetes o rotlles s'aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on
s'hagin d'emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecarregues
innecessaries.

e Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.

« Esprohibit d'abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop ufilitzats s'apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.

e Durant I'Us de coles i dissolvents, es mantindrd constantment un corrent d'aire suficient per a la
renovacié constant, evitant atmosferes toxiques.

e S'establird un lloc per I'emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haura de mantenir
una ventilacié constant.

e Esprohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament
tancats, per evitar la formacié d'atmosferes nocives.

e Els paviments plastics s'emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.

e S'instal{aran dos extintors de pols quimica seca ubicats cada un d'ells al costat de cada porta del
magatzem (al de dissolvents i al de productes plastics)

e S'installaran retols de perill d'incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents i del magatzem de productes pldstics.

e Enl'accés a cada planta on s'estiguin utilitzant coles i dissolvents, s'instal lard un rétol de no fumeu..

e Elsrecipients d'adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.

« Es prohibit d'abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

e Els operaris hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neopre, granota de treball, botes de cuir
de seguretat i mascara de filtre quimic si I'adhesiu conté productes volatils quimics toxics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d'aquesta
activitat:

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo”

Transpalet manual: carreté manual

Formigonera pastera

Bombatge de morter

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

4.- Sistemes de Proteccié Col lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, barra infermédia i socol. La barana ha de ser de 90 cm.,
i el passamd ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alcada. Els muntants (guardacossos)
hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

e Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforc central
amb tub buit, i a la part central d'aquest modul es col{ocard un tramat de proteccié format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estard sustentada
per un guardacos en forma de muntant.

e Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal de perill.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

.
.
.
e Senyal d'advertéencia de risc d'incendi.



Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de no fumeu.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.

Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

Senyal de proteccié obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de proteccié obligatoria de la cara.

Sempre que les condicions de freball exigeixin d'alires elements de proteccié, es collocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent..

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccio Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segUents:

e Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd antivibratori (especialment a fraginadores de trabuc “dumpers” de petita cilindrada).

e Pels treballs amb coles i dissolvents:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopré).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Mascara amb filtre quimic o mecanic segons el fipus de producte.
- Pantalla facial, sis'escau.

e Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de goma de seguretat.

e Pels treballs de col{ocacié de paviment:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuirilona (fipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Genolleres.

- Ulleres anfiimpactes als casos de paviments rigids.

- Mascara antipols, als casos de tall de paviments rigids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccié, es dotard als treballadors
dels mateixos.

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997,
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

RAM DE FUSTER

1.- Infroduccié.
1.1 Definicié:
S'entén per fusteria d'un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funcié no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:

De facana: tancaments de buits de facanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta,
rebudes als anversos interiors del buit, dels seglents materials:

e acer.

e acerinoxidable.

e alumini (aliatges lleugeres).
e fusta.

e PVC (plastics).

Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:

e qcer.
o fusta.
e vidre.

1.3 Observacions generals:

S'haurd de considerar una previsié d'elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el fransport vertical, s'emprara el muntacarregues.

En els treballs interiors s’ha de garantir la il luminacié a les zones de pas i de freball mitjangant punts de llum,
la poténcia dels quals ha de ser d'una intensitat luminica média de 100 lux.

S'ha de considerar, abans de I'inici d'aquesta activitat, que ja hi hagi instal lades les tanques perimetriques
de limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alie a I'obra; les instal {acions d'higiene i benestar, aixi
com també les preses provisionals d'obra (aigua i electricitat).



RAM DE FUSTER

1.- Definicié i descripcié.

1.1 Definicié:

S'entén per fusteria d'un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes
i armaris encastats, de funcié no estructural.

1.2 Descripcié:

Abans de I'inici de la coldocacié dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar I'aplom dels
paraments i I'escairat de brancals i llindes.

Un cop realitzada aquesta operacié previa, es col locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es collocaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament
a I'obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.

En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'"ha de garantir el subministrament
d’elements necessaris per a la seva construccio. Per fer-ho, s'haura de considerar un previ aplec de material
a la planta baixa. Aquest aplec de material s'elevara mitiancant la maquinaria instal lada per a aquest fi:
grues o muntacarregues, a mesura que es necessitin per a la seva col{ocacioé a les diferents plantes.

Per realitzar la fusteria serd imprescindible considerar el seglent equip huma:

e operadors de grua.
o fusters.
e vidriers.

També sera necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a ferme la realitzacié de la fusteria:

e Maquindria: grues, muntacdrregues, etc.

e Estris: bastides de cavallets, escales de mad, proteccions col fectives i personals, etc.

e Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina de fregar portatil, esmoladora, serra
circular manual, etc.

e Installacio electrica provisional.

e Installacions d'higiene i benestar.

2.- Relacié de riscos i la seva avaluacié.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. |
en la seva avaluacié s'ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucio
Material de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la consequencia normalment esperada de la materialitzacié del risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacio és el d'establir un esglaonament de prioritats per anullar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacié.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
delrisc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d'objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d'objectes per manipulacid. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA GREU MEDI
7.-Cops contra objectes immobils. BAIXA LLEU INFIM
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. BAIXA GREU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA LLEU INFIM
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17 -Inhalacié o ingestié de substancies nocives. MEDIA GREU MEDI

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0O. R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc especific causat per I'Us de la maquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17i21) Risc causat per I'Us de dissolvents i vernissos.

(26) Risc causat per la manipulacié de vidres.

(27) Risc causat per I'Us de dissolvents i vernissos.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjancant la grua o el muntacarregues
d’obra.

e A causa dels treballs que es desenvolupen a I'activitat, s'ha d'assegurar que ja estiguin construides les
instal lacions d'Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de la resta de I'obra.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la collocacié de la fusteria ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Perevitar el risc de caiguda al mateix nivell s'ha de mantenir el tall net i endregat.

e Perevitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal lades a
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

« Sil'entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per
plataformes especifiques.

e S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

e Elsfleixos s"han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llag” amb el
qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d'alcada.

e Enla manipulacié de materials s'hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides
i erosions.

e Esvigilara en tot moment la bona qualitat dels dillaments aixi com la correcta disposicid d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

e Els operaris que redlitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americd), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi harisc de caiguda a diferent nivell.

e Encas que s'hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara
una proteccié a base de barana perimétrica.

e Esprohibit I'Us de cavallets a balcons sense haver constituit una proteccié contra les caigudes des
d'alcada. Si no existis aquesta proteccid, es penjaran d’elements ferms de I'estructura, cables a on
amarrar el fermall del cinturd de seguretat.

« Esprohibida la formacié de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
redlitzacié de treballs dalt de superficies insegures.

e Lailduminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alcada sobre el
paviment de dos metres.

e Lailluminacié mitjangant portatils es realitzarad emprant “portabombetes estancs amb manec aillant”
i reixeta de proteccid de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster

e Els aplecs de fusteria s'ubicaran en zones previament delimitades i senyalitzades.

e Entot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a I'obra.

e Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, efc.) es descarregaran en blocs perfectament
fleixats, penjats mitjancant eslingues de la grua torre.

e Posat que es faci servir el muntacarregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s'hissaran a les
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacarregues. En arribar a la planta
d'ubicacié, es deixaran anar els fleixos i es descarregard a ma.

e Encas que I'hissat es realitzi mitjiancant la grua, una vegada a la planta d'ubicacid, es deixaran anar
els fleixos i es descarregaran a mad.



Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacid
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur;
és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.

Per facilitar I'ancoratge dels marcs, es construird una bastida de cavallets, que haura de tenir barana
de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.

Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposard
immediatament la proteccid. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el
freballador haura d'emprar el cinturd de seguretat convenientment ancorat.

Els retalls i serradures produits durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjangant trompes
d'abocament o mitjancant petits contenidors previstos per a aquest fi.

Els freballs de collocacié dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a minim entre dos
operaris.

Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d'haver acabat el
procés d'enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc
d'ensopegades i caigudes.

Les operacions de fregat mitjangant maquina de fregar manual es realitzara sempre sota ventilacid
per “corrent d'aire”.

El magatzem de coles i vernissos s'ubicard a un lloc definit i ha de tenir ventilacié directa i constant,
aixi com un extintor de pols quimica seca al costat de la porta d'accés i sobre d'aquesta, un senyal
de perill d'incendi, i un altre de no fumeu.

Els operaris que redlitzin la collocacié de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d'emprar
casc de seguretat, guants de cuirilona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat
i cinturé de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent
nivell.

Muntatge de vidre

Els aplecs de vidre s'ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotard amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan
envidrant.

« Es prohibit de romandre o treballar a la vertical d'un tall d’instal acié de vidres.

e Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d'evitar el risc de talls.

e Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.

e La manipulacié de les planxes de vidre es realitzara mitjiangcant ventoses.

e Elvidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebra i s'acabara d'instal lar immediatament.

e Els vidres transparents ja instal 1ats s'assenyalaran adequadament.

e Els vidres s'emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d'un jag de taulons
de fusta; el vidre es collocara quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament
determinat.

e Les planxes de vidre transportades a ma es mouran sempre en posicio vertical.

e Lesbastides que s'hagin d'emprar per a la instal lacié dels vidres a les finestres, estaran protegides a la
part de davant (la que déna a la finestra) per una barana solida de 90 cm. d'algada, mesurada des
de la plataforma de treball, formada per passamans, llistd intermedi i socol, per evitar el risc de
caiguda al buit durant els treballs.

e Els operaris que redlitzin la colfocacié del vidre hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuiri
lona (tipus americd), granota de treballl, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat si en aquests
freballs a desenvolupar hi harisc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d'aquesta
activitat.

Escales de ma

Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es colfocaran en I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

4.- Sistemes de Proteccié Col lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col lectives a qué fan referencia les normes de seguretat estaran constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, passamd, barra intermédia i socol. L'algada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'algada.
Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

« Baranes modulars formades per una carcassa perimetrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central
amb tub buit i, a la part central d'aquest modul es collocard un tramat de proteccié format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estard sustentada
per un guardacos en forma de muntant.

e Marquesines o viseres de proteccid que volin enfre 1,512 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.

e  Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes.
Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

Senyal d'adverténcia de risc electric.

Senyal d'adverténcia de risc d'incendi.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de no fumeu.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

Senyal de proteccid obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de proteccié obligatdria de la cara.
Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccié, es col{ocaran en I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent.

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segUents:

e Treballs de fransport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

e Pels treballs de fusteria de fusta:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuirilona (tipus america).

- Granota de freball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinfurd de seguretat, si els calgués.

- Mascara antipols pels fregadors amb paper de vidre.

- Mascara amb filtre quimic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
e Pels treballs de tancaments metal lics:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuirilona (fipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturé de seguretat, si els calgués.

- Ulleres antiimpactes per a manipulacié de I'esmoladora.
* Pels treballs de cristalleria:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuirilona (fipus america).

- Granota de treball.



- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturé de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccié es dotara als freballadors dels
mateixos.

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembire, i les corresponents Normes UNE.

XARXES D'ABASTIMENT | DISTRIBUCIO

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:
Collocacié i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats
a proporcionar un servei urbd.

1.2 Tipus de xarxes:

e Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
- Subterranies.
- Aéries.

e Xarxa subterrania d'abastiment de fluids : aigua i gas.

1.3 Observacions generals:

Per a la construccié de les xarxes d'abastiment i distribucié es seguird el segUent procediment:

e Desviacié de serveis afectats.

e Execuci6 de I'excavacié de rases.

e Collocacié de tubs, cables, conductors, valvules, arquetes, etc. sobre base de formigd o sorra.
e DbFarciti compactacié amb formigd i/o terres fins al nivell d'esplanacid.

S'haura de considerar una previsid d'elements auxiliars com a maquindria de moviment de terres
(excavadora, dumper,etc.), martell pneumdatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions (estampidors,
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automobil, camié-grua, camid-fomigonera, camié-bomba,
piconadores de corré o pneumatica, etc.

S$'ha de considerar, abans de linici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal lades les tanques perimetrals
de limitacié de l'obres per a evitar I'enfrada de personal alie a la mateixa, les installacions d'higiene i
benestar, aixi com, fambé, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i teleéfon.



XARXES D'ABASTIMENT | DISTRIBUCIO

XARXA SUBTERRANIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT | TELECOMUNICACIONS

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:
Collocacié i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats
a proporcionar un servei urbd.

1.2 Tipus de xarxes:

e Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
- Subterranies.
- Aéries.

e Xarxa subterrania d'abastiment de fluids : cigua i gas.

1.3 Observacions generails:

Per ala construccié de les xarxes d'abastiment i distribucié es seguird el segUent procediment:

Desviacié de serveis afectats.

Execucié de I'excavacié de rases.

Collocacié de tubs, cables, conductors, valvules, arquetes, etc. sobre base de formigd o sorra.
bFarcit i compactacié amb formigd i/o terres fins al nivell d'esplanacid.

S'haura de considerar una previsid d'elements auxiliars com a maquindria de moviment de terres
(excavadora, dumper.etc.), martell pneumatic (quan calgui), escales de mad, estrebacions (estampidors,
fravessers, veles i taulers), eines manuals, grua automobil, camidé-grua, camid-fomigonera, camié-bomba,
piconadores de corré o pneumatica, etc.

S’ha de considerar, abans de linici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal lades les tanques perimetrals
de limitacié de l'obres per a evitar I'enfrada de personal alie a la mateixa, les installacions d'higiene i
benestar, aixi com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telefon.

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:

Xarxa eléctrica: Instal lacions per a subministrament i distribucié d'energia electrica des de la xarxa general
de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum.

Xarxa d'enllumenat: Instal lacions de distribucié d'energia eléctrica en baixa tensié per a subministrar a uns
elements receptors que fenen com a funcié il luminar una drea publica determinada.

Xarxa de telecomunicacions: Instal lacions per a la transmissié per cable de senyals eléctrics préviament
modulats.

1.2 Descripcid:

Xarxa eléctrica: La instal lacié de subministrament i distribucié d'energia eléctrica a una drea consta,
bdsicament, dels segUents elements:

Connexié a la xarxa existent.

Xarxa de distribucié en alta i mitja tensid.

Estacions de fransformacié de la tensid (ET)

Xarxa de distribucié en baixa tensio.

e o o o

La xarxa d'enllumenat public consta, basicament, dels segUents elements:

e Xarxa de distribucié: conjunt de conductors eléctrics dillats en baixa tensié i armaris amb mecanismes
de comandament i de proteccié que alimenten els elements receptors.
e Receptors: elements per a la il luminacié de zones publiques: sabata, bacul, lumindria i llum.

La xarxa de telecomunicacions consta, basicament, dels segUents elements:

e Xarxa d'alimentacié: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexié i esta
formada per cables multipolars amb coberta metaloplastica que des de la central arribin a les zones
urbanitzades.

e Xarxa de distribucié: aquesta constitueix la xarxa propiament dita de les zones urbanitzades que part
dels punts d'interconnexié acabant en els punts o armaris de distribucié de connexions. La funcié dels
armaris o punts de distribucié és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexié dels parells
dels cables de distribucié amb els parells individuals segons si la seva instal lacié es realitza a I'exterior
o al'interior dels edificis.

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s'"ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per a dur a terme la instaldacié. Per a aixo, s'haurd de considerar una prévia arreplega de
material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavacié de rases i pous; la construccid d'arquetes, armaris, cambres o petites
construccions auxiliars; la instal {acié de tubs o cables i el farciment i/o compactacié serd imprescindible
considerar I'equip humad segUent:

conductors de maquindria de moviment de terres (excavacid, transport, farcit i compactacié).
conductors de grues mobils.

obrers.

personal especidlitzat en instal lacions d'electricitat i telecomunicacions.

e o o o

També s'haurd de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié de la

instal lacié:

* Maquinaria: excavadora (refroexcavadora), dimper, piconadora, grup compressor, martell
pneumatic i piconadora pneumatica manual.

e Eines: escales, estampidors, taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

balisaments) i proteccions col lectives i personals, etc.

Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,efc.

Instal lacié electrica provisional.

Instal lacié provisional d'aigua.

Instal lacions d'higiene i benestar.

o o o o
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2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
confinuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex II: Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accid preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no
es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluaciod, tenint en compte la probabilitat
de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar
aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.
11.-Afrapaments per o entre objecte.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforcos.

16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Afropellaments, cops i fopades contra
vehicles.

27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents bioldgics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat pel lliscament de terres no coherents i sense contencio.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquindria de moviment de terres.

(16,201 21) Risc especific causat per serveis afectats o existents.

(27) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.

(28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador irisc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per I'extraccié de terres contaminades
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3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Donats els freballs que es desenvolupen en 'activitat s’ha d'assegurar que ja estiguin instal lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCES

e Enlaredlitzacié de les rases per a les xarxes subterranies de distribucié, arquetes, etc. es tindra en
compte la normativa d'excavacié de rases i pous

e Elpersonal encarregat del muntatge de la instal 1acié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Tofts els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a
diferent nivell, aquesta barana s'installard a un metre de la coronacié de buits o desnivells.

e Enla manipulacié de materials, s'hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.

e Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus americd), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies
metereologiques usaran botes d'aigua i impermeables.

e En proximitat (1,5 metres) de la coronacié de talusos, rases, etc, sha de prohibir el pas de maquindria
pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automaobils).

e Elstubs per ales conduccions i columnes de suport de les llumindries s'arreplegaran en una superficie
el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets
que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

« Simmobilitzaran els corrons dels cables perque no es puguin desplacar rodant, de forma involuntaria.

e Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, baculs, columnes o qualsevol altre material al costat
de les rases s'haurd de deixar una distancia minima de seguretat de 2 metres.

e L'hissat dels tubs, corrons columnes i baculs s’ha de realitzar convenientment eslingat.

e Peraredlitzar I'eslingat:

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades.

- S'ha d'evitar que les eslingues s'encreuin ja que aixd podria produir la ruptura de la que
quedés creuada.

- Leslinga ha d'estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S'ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S'ha d'assegurar la resistencia dels punts d'enganxall.

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la
infemperie, ni deixar-les a terra .

« S'han de prendre fotes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el fransport.

e S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

e Eniniciar I'hissat, sha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicid
d'equilibri.

e S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.

e Sila carrega no es froba ben ligada o ben equilibrada, shaura de depositar al terra i s'haura de
torna a lligar bé.

e Siquan s'inicia I'nissat s'observa dificultat en l'elevacié de la carrega, no caldrd insistir en aquesta
activitat i s'haurd de comprovar quina pot haver estat la causa.

e No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les mans quedin
afrapades enfre la carregai els cables.

« S'ha de redlitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.

e Sielrecorregut és prou llarg, s'ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca
altura i a marxa moderada.

e Encas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

S'ha d'assegurar que la carrega no colpejard amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.

S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de

terra o al seu lloc de collocacié.

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una cdrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.

S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

S'ha de comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.

. o
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e S'ha de calgar la carrega que pugui rodar, utilifzant calzos de gruix 1/10 el didmetre de la carrega.

e L'drea de treball ha d'estar convenientment senyalitzada i aillada .

e Els freballs de hissat, desplagament i dessolatguet o collocacié de tubs i carregues ha de ser auxiliat
per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua.

e Es delimitard la zona de treball amb tanques indicadores de la presencia de treballadors amb els
senyals previstos pel codi de circulacié, i ala nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.

e Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a totf al llarg de la
rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il Juminaran,
cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col focaran sobre les rases passos a distancies no
superior a 50 metres.

e Lailluminacié portdatil, a l'interior de les rases, serd de material antideflagrant .

e Esdisposard a I'obra dels mitjans adequats de bombeig per a freure qualsevol inundacié que es pugui
produir.

e Quanes prevegi l'existéncia de canalitzacions en servei a la zona d'excavacié es determinard el seu
fracat i es soldicitard, si escau, el tall de fluid o la desviacid, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi
adoptat una de les dues alternatives.

e Encomencar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovard l'absencia de gasos i vapors en
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

e Les eines a utilitzar pels instal ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria ll).

e Les eines dels instal {adors, I'aillament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres
en perfecte estat , de manera immediata.

e Els operaris que redlitzin la instal 1acié de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus america) o guants aillants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

e Les connexions es realitzaran sempre sense tensié a les linies.

e Encas dinclemencies del temps els operaris hauran d'usar impermeable i botes d'aigua,
independentment de les proteccions individuals necessdries segons el treball a realitzar.

e Les escales de ma a utilitzar hauran d'estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats sobre
superficies insegures.

e Eltransport de frams de canonada a pes, per un sol home, es realitzara inclinant la carrega cap a
darrere, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'algada d'un home, tot i evitant cops i
ensopegades amb altres operaris.

e Els bancs de treball es mantindran en optimes condicions d'U , evitant que saltin estelles durant la
realitzacié de les tasques.

Estacié transformadora

e El personal encarregat del muntatge de la instal {acié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Durant el procés d'instal {acié es deixaran les linies sense tensid, tenint en compte les cinc regles
d'or de la seguretat en els treballs en linies i aparells d'Alta Tensio:

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensié mitjangant interruptors i seccionadors que
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

- Reconeixement de l'abséncia de tensio.

- Posar aterra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensio.

- Collocar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de trebaill.

e $'haura de garantir 'abséncia de tensid mitjangant un comprovador adequat abans de qualsevol
manipulacié.

e Enellloc de treball es frobaran presents com a minim dos operaris que hauran d'usar casc de
seguretat, proteccié facial, guants aillants, estora aillant, banqueta i perxa.

e Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacié es procedird a comprovar I'existéncia real
en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols quimica seca i
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amib les peces de roba de proteccid personal.

e Perals treballs de revisid i manteniment, el Centre de Transformacié estard dotat dels elements
segUents:

- placa didentificacié de cella.

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents eléctrics i els auxilis a impartir a les
victimes.

- esquema del centre de fransformacié.

- perxa de maniobra.

- banqueta dillant.

- insuflador per a respiracié boca a boca.

e Enlentrada del centre es collocaran plaques per a la identificacié del centre i triangle d'adverténcia
de perill.

e Enelstreballs d'instal lacié del grup transformador i annexos s’haurd de considerar els treballs auxiliars
d'obra, i treballs de soldadura per a la collocacié de eines que es regiran segons la norma de
soldadura eléctrica.

e Lacollocacié del grup transformador s’ ajudara mitjiangant una grua mobil que haura de complir amb
la normativa de grues mobils

Tingui's present que en els treballs a realitzar a les estacions d'Alta Tensié s'ha de considerar el "Reglament
sobre Centrals Eléctrica, Subestacions i Centres de Transformacid” (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, BOE
288 d'l de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensié s'ha de considerar la legislacié vigent en aquesta
materia.

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformacié o un alire tipus
d'infraestructura de formigd o obra de fabrica es consultard la normativa d'edificacié (Estudi de Seguretat i
Salut en obres d'Edificacid).

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Escales de ma
Camions i dumpers de gran tonatge
Retfroexcavadora
Planta de formigd
Grua mobil

Passarel les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata
Camid grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col focaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es col focaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancar.

Senyal de final de prohibicid.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

QO ANA ®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants .

Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatdria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la cara.
Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

e o 0 0 0 0 o

e 06 e 0 0 0 0. 0 0 0 o

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segUents:

e Treballs d'excavacid, fransport mecanics i compactacié (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment en diumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs elevacié i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lonai cuiro (tipus america).
- Guants de neopré (treballs d'obra)
- Granota de treball.
- Cinfuré de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Ammilla d'alta visibilitat.
- Impermeable.

e Perals treballs d'instal 1acié (baixa tensid i telecomunicacions) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Guants dillants, en el cas que sigui precis.
- Granota de freball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Cinfuré de seguretat, si escau.

e Perals treballs d'instal 1acié (alta tensid) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aillants.
- Granota de freball.
- Botes dillants.
- Proteccié d'ullsi cara.
- Banqueta dillant i/o estoreta aillant.
- Perxadillant.

e Peralstreballs d'obra (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de freball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antimpactes.
- Proteccié de les oides.
- Mascareta amb filtre mecanic antipols.

Sempre que les condicions de freball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



En tot moment I'empresa constructora haurd de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurd de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.

XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA | GAS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'installacions (dipdsits, valvules, etc.) i conduccions (tubs), per a
garantir la distribucié i subministrament als usuaris.

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal lacions (estacions de regulacié i mesura, etc.) i conduccions
(tubs), per a garantir la distribucié i subministrament als usuaris.

1.2 Descripcié:
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua:

e Conduccié d'alimentacié: transporta I'aigua des de la font subministradora fins al diposit o estacié de
tractament.

o Dipdsit: aporta la pressid necessaria a la xarxa ; regula els regims d'aportacié i de consum, i assegura el
cabal instantani contra incendis. Tindra un volum que permeti el subministrament necessari en un dia
de maxim consum.

e Xarxa de distribucié: conjunt de canonades, valvules, sistemes de regulacié de pressio, etc. que es
disposen en 'enframat interior d'una poblacid, es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis publics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.).

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas:

e Gaseoducte: transporta el gas a alta pressié (APB) des de la font subministradora fins a les estacions
de regulacié i mesura.

e Escalonament d' estacions de regulacié i mesura i xarxes de distribucio: que transformen I'alta pressid (
80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressid maxima de consum (0,05 bar).

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per a dur a terme la instaldacié. Per a aixo, s'haurd de considerar una prévia arreplega de
material en un espai predeterminat.

Per a redlitzar I'excavacié de rases i pous; la construccié d'arquetes, petites construccions auxiliars; la
instal lacié de tubs i el farciment i/o compactacié serd imprescindible considerar I'equip huma seguent:

e conductors de maquindaria de moviment de terres (excavacid, transport, farcit i compactacio).

e conductors de grues mobils.

e obrers.

e personal especialitzat en instal {acions d'aigua i gas.

També serd necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié de la

instal lacio:

e Maquindria: excavadora (retroexcavadora), dimper, piconadora, grup compressor, martell
pneumatic i piconadora pneumatica manual.

o Utils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

balisaments) i proteccions col lectives i personals, etc.

Eines manuals: martells, tests, palles, pics, rastell,efc.

Instal lacié electrica provisional.

Instal lacié provisional d'aigua.

Instal lacions d'higiene i benestar.

e o o o
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2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
confinuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacio de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accid preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no
es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluaciod, tenint en compte la probabilitat
de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar
aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.
5.-Caiguda d'objectes.

4.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforcos.

16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27 -Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per liscament de terres no coherents i sense contencid.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquindria de moviment de terres.

(16,201 21) Risc especific causat pels serveis afectats o existents.

(27) Risc causat per la possible presencia de gasos toxics o pols.

(28) Risc causat per vibracions del dimper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per I'extraccié de terres contaminades
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3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Donats els treballs que es desenvolupen en 'activitat s’ha d'assegurar que ja estiguin instal lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

PROCES
e Enlaredlitzacié de les rases, arquetes, etc. es tindrd en compte la normativa d'excavacié de rases i
pous.

e Elpersonal encarregat del muntatge de la instal 1acié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacié, amb baranes de
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

e Enla manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.

e Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus americd), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies
metereologiques usaran botes d'aigua i impermeables.

e En proximitat (1,5 metres) de la coronacié de talusos, rases, etc, sha de prohibir el pas de maquindria
pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automaobils).

e Elstubs per ales conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

e Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases shaura de deixar una
distancia minima de seguretat de 2 metres.

e L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

e Peraredlitzar I'eslingat:

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- Evitar que les eslingues s'encreuin ja que aixd podria produir la ruptura de la que quedés
crevada.

- Leslinga ha d'estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S'ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S'ha d'assegurar la resistencia dels punts d'enganxall.

- Leseslingues s'hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la infemperie, ni
deixar-les al terra .

e S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el fransport.

e S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

e Eniniciar I'hissat, sha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicid
d'equilibri.

e S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.

e Sila carrega es frobés malament ligada o mal equilibrada, s’ha de depositar sobre el terra i fornar-se
a lligar correctament.

e Siquan s'inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir en
qixd i cal comprovar quina pot haver estat la causa.

« No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entfre la carregai els cables.

e S'ha de redlitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.

e Sielrecorregut és prou llarg, s'ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca
algada i a marxa moderada.

e Encas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

e Sha d'assegurar que la carrega no colpejard amb cap obstacle en adquirir la seva posiciéd d'equilibri.

e S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra
o alseu lloc de coliocacié.

e No s’ha de deixar, sota cap concepte, una cdrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

e S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacié.

e S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

e S'ha de comprovar I'estabilitat de la carega a terra, afluixant un una mica els cables.

e S'ha de calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diadmetre de la carrega.



e L'area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i dillada .

e Els freballs de hissat, desplagament i diposit o col{ocacié de tubs i carregues s'ha de ser auxiliada per
una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.

e Es delimitard la zona de treball amb tanques indicadores de la presencia de treballadors amb les
senyals previstes por el codi de circulacio, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.

e Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot el llarg de la
rasa, a la vorera contraria al que s'arrepleguin els productes de les tanques de vianants que
s'il fluminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col locaran sobre les rases passos a
distancies no superior a 50 metres.

e Lailluminacié portdtil, a l'interior de les rases, serd de material antideflagrant.

e Esdisposara en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es pugi
produir.

e Quan es prevegi ‘existéncia de canalitzacions en servei a la zona d'excavacio es determinard el seu
fracat i es soldicitara, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que
s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreca Técnica d'obra s'ordenin les condiciones
de freball.

e Alcomengcar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovard I'absencia de gases i vapors en
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

e Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble dillament (categoria ll).

e Les eines dels instal \adors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres en
perfecte estat , de forma immediata.

e Els operaris que redlitzin la instal 1acié de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

e Encas deincleméncies del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua
independientment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.

e Les escales de ma a utilitzar hauran d'estar dotades amb sabata antiliscants i cedeneta limitadora
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre
superficies insegures.

e Eltransport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega cap
a enrera, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'alcada d'un home, per evitar cops i
ensopegades amb d'altres operaris.

e Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant s'altin estelles durant les tasques.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié de activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Escales de ma
Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Planta de formigd
Bombatge de formigd
Grua mobil

Passarel les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata
Camid grua

Sempre que les condiciones de freball exigeixen alires elements de proteccié, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut
que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL 1ECTIVA | SENYALITZACIS.

Les proteccions col lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col focaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancgar.

Senyal de final de prohibicid.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccidé nocturna.

O SANALOOA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.

Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants .

Senyal de proteccio individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatdria de I'oida.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccid obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

e o 0 0 0 o o

e e o 0 0 0 0 0 o

Sempre que les condicions de freball exigeixin alires elements de senyalitzacié, es coliocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el freball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segUents:

e Treballs d'excavacié, fransport mecanics i compactacié (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment en diumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs elevacid i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lonai cuiro (tipus america).
- Guants de neopré (treballs d'obra)
- Granota de treball.
- Cinturé de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d'alta visibilitat.
- Impermeable.

e Perals treballs d'obra (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus americd) o de neopré.
- Granota de freball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antimpactes (en realitzar fregues).
- Proteccié de les oides (en redlitzar fregues).
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues).
- Cinfurd de seguretat, si es calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin alires elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretati condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurd de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.

PAVIMENTS

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:

Element superficial que, aplicat a un terra, esta destinat a millorar les seves propietats mecaniques i/o
aspecte.

1.2 Tipus de paviments:

« asfalfic: revestiment de terres mitjancant una superposicid de capes de distinta granulometrla i
tractament asfaltic.

e formigd: revestiment de terres mitjangant formigd en massa, amb o sense acabat superficial
(remolinat, reglat, etc.).

« pecesrigides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, lambordes, etc. dels segUents
materials : pedra natural o arfificial, ceramica, ciment, terratzo, formigd, fusta, etc. Es poden col locar
de diferents formes:

- sobre una base de sorra compactada.
- sobre una base rigida de formigé.
- sobre una estructura auxiliar.
e terraiarids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc.

1.3 Observacions generals:

Per a la construccié dels paviments es seguird el seguent procediment :
e Preparacio del terreny.

e Execucié de subbases i bases, en cas necessari.

e Collocacié o execucié del propi paviment.

S'ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal lades les tanques perimetrals de
limitacié de I'obra per a evitar I'entrada de personal alie a la mateixa ; les instal lacions d'higiene i benestar,
aixi com, també, les connexions provisionals aigua, teléfon i electricitat.



PAVIMENTS

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
confinuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex II: Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podrd modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accid preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no
es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluaciod, tenint en compte la probabilitat
de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar
aquests riscos.

Riscos

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caiguda d'objectes per desplom.

4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
13.-Sobreesforcos.

14.-Exposicid a temperatures extremes.

15.-Contactes térmics.

18.-Contactes amb substdancies caustiques i/o corrosives
21.-Incendis.

23.-Afropellaments, cops i topades amb o contra
vehicles

24.-Accidents de transit.

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de formigonat.

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigd.

(21) Risc causat per I'emanacié de gasos volatils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden
aconseguir el punt d'autoignicio.

PAVIMENTS

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal lats els
serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra.

PROCES

e Elpersonal encarregat de la realitzacié de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de
conéixer els riscos especifics iI'Us dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major
seguretat possible.

« S'ha d'establir la senyalitzacié de seguretat viaria a la sortida de camions mitjangant els senyals de
perill indefinit amb el rétol indicatiu de sortida de camions.

e Alinterior de I'obra, s'han de col{ocar senyals de limitacié de velocitat.

e Enlentrada al'obra s'establird un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar I'entrada i sortida de
camions a l'obra, i especialment als casos necessaris del tall del transit viaria.

e Aquest operari haura d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direccid obligatoria®.

e Elsenyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

e Eltransit de camions, dumpers, piconadores i estendedores, sera dirigit por un comandament
(encarregat, capatas).

e S'ha d' procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

e Durant I'estés d'arids per a les subbases i bases mitjangant camions, s’haura de tindre la precaucié en
les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjangcant un senyalitzador.

e Encasde estesianivellacié dels arids mitjangant motonivelladora, s'haurd de tindre la precaucié que
aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i claxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per
evitar atropellaments de personal auxiliar.

e Durant la maniobra d'abocament de formigd amb la canaleta s'ha d'evitar el moviment incontrolat
d'aquesta, per aquest motiu, serd guiada per un operari.

e Elconductor del camid formigonera, durant I'abocament de formigd, s’ha d'estar atent a les
instruccions de I'operari que guii I'abocament.

e L'operari que redlitzi I'abocament del formigd haura d' usar casc de seguretat, guants de neopre,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

e La manipulacié de les peces per a voreres s'han de realitzar amb estris o maquindria adequats per a
evitar la caiguda de les peces en la manipulacié o trasllat.

e Encas de realitzacié del reg asfaltic mitjancant la llanga esparcidora s'ha d' tindre la precaucio
d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte.

e Els operaris que treballen amb asfalt en calent s'ha de tindre la precaucié de no tocar aquest, per a
evitar cremades i dermatitis.

e Sien calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar rapidament amb aigua freda, i sila cremada és
extensa s'ha d' cobrir amb gases esterils i portar a I'accidentat a un centre assistencial.

e No s'han d'usar dissolvents per a treure I'asfalt de la carn cremada, ni intentar treure particules
dl'asfalt dels ulls.

e Ales cabines dels conductors de la maquinaria d'asfaltat s'haura de disposar d'una farmaciola de
primers auxilis per a atendre, com primera assisténcia, a les possibles cremades o altres lesiones que es
puguin produir durant el freball.

e Entreballs en asfalt en calent s'"han de preveure I'existéncia d'extintors de productes quimics secs o de
dioxid de carboni per a apagar possibles focs.

e Encas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfaltic.

e A cada moment, els treballadors que redlitzii el reg asfaltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit),
granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta),
guants de cuiro i pantalla facial.

e A cada moment, els treballadors que redlitzin freballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc
de contacte amb I'asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro.

e Enlarealitzacié de la subbase, base i pavimentacié s'haurd de considerar la possible preséncia
d'algun servei aeri existent (linies aeries electriques o de telecomunicacions) i s’haurd de tindre
present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que
s'especifiquen a continuacié.



Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents:

Linies electriques aéries

Totes les persones que infervinguin en I'execucié de I'obra han de ser informades dels riscos existents
en els freballs proxims a linies aeries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conéixer les
distancies de seguretat a respectar i les mesures adequades de proteccid, aixi com la conducta a
seguir en cas d'accident.

En preséncia de linies d'electricitat aéries i davant de la possibilitat d'un contacte eléectric directe, es
mantindra una distancia de seguretat amb I'estructura metal lica de la maquindria que circula a prop
dels cables; distancia recomanada:

1 metre per a tensié < 1KVoltios

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

7 metres per a tensié de 380 KVoltios

aquesta distancia ve donada en funcid de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de

0,7xf (sent f la fletxa de la catendria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.

En cas de transit de vehicles per sota de linies eléctriques aéries s'hauran d'instal ar uns portics a cada
costat de la linia, seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.

En cas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjangant recobriments dillants, constituits per fundes
especials de cautxy o de materials plastics.

S’ha de tindre la precaucid en instal {ar aquestes fundes que la linia estigui sense tensid. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir
del material adequat per aquesta proteccid.

En cas de contacte amb una linia electrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el
tir dels dispositius de tall de corrent i si aixi succeix, la tensié automaticament es reestableix per un
periode de temps molt breu.

En cas de contacte directe de la maquindria amb els cables eléctrics d'alta tensio:

- No abandonar el lloc de conduccid.

- Advertir a tercers perque es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la magquina en el sentit
invers al qual es va causar el contacte eléctric, per a aconseguir separar la maquina del
contacte electric.

- Siésimpossible de separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el
conductor o el maqguinista no descendird de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sind que
botard el més lluny possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- Enelcas que s’hagi aconseguit desenganxar-se de la linia electrica conduird la maquina fins
una distancia segura.

- Enelcas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensid i aquest caigui a terra s'ha de
prohibir I'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba
sense tensio.

En el cas que la maquina no pugui desprendre’s del contacte amb el cable electric, les persones que
es tfroben en la zona de perill han d'observar les segUents normes :
No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenagades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar
actes imprudents.

- Advertir ales persones que es frobin fora de la zona perillosa que no s'acostin a la maqguina.

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacié de la linia
electrica i la maquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la
victima.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Camions i dumpers de gran tonatge
Carreté elevador

Formigonera pastera

Motobolquet

Mototrailla

Piconadora

Camié grua

Estenedora de productes bituminosos
Magqguina d'asfaltar

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col focaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)



PAVIMENTS

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
e Extinfor de pols quimica seca o didxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es col focaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat vidria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancgar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccidé nocturna.

QO SANAAVV®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d'advertencia de risc d'ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de prohibit fumar.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.
Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatdria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col{ocaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

e o 0o 0 0 0 o

e e o 0 0 0 0 o

PAVIMENTS

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segUents:

e Treballs de fransport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment en diumpers de petita cilindrada).

e Perals treballs amb morters i formigons:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopré).
- Granota de freball.
- Botes de goma de seguretat.

e Perals treballs de reg asfaltic:
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit).
- Guants de cuiro.
- Granota de treball cenyit i tancat.
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta).
- Pantalla facial.

e Perals treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentacié:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.

Sempre que les condicions de freball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurd de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié
d'Equips de proteccié personal.



ELEMENTS AUXILIARS

OXITALLADA

El subministrament i transport infern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarda sobre les
segUents condicions :

- Hauran d’estar protegides les valvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora.

- Noes barrejaran les bombones de gasos diferents.

- Les bombones s'’hauran de transportar en batees engabiades en posicid vertical i ligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera
perllongada.

S'han d'usar les bombones de gasos liquats en posicié vertical.
S'ha de prohibir I'abandonament de les bombones després del seu Us.
Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides
de les que estiguin plenes.
El magatzem de gasos liquats s'ubicara a I'exterior de I'obra, amb ventilacié constant i directa.
Es senyalitzard les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosié i prohibit fumar.
Es controlara que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina.
S’ha de comprovar que hi hagi les valvules antirretrocés de flama.
S'ha de vigilar que no hi hagi fuites de gas en les manegues d'alimentacié.
A tots els operaris de l'oxitallada han de coneixer la segUent normativa :
Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i
comoditat.

- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar
possibilitats d'accidents.

- L'operari ha d'usar casc de polietile (per a desplagaments per I'obra), elm de soldador (casc +
careta de proteccid) o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuiro,
maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat.

- No s'’han d'inclinar les bombones d'acetilé per a esgotar-les.

- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades.

- Abans d'encendre I'encenedor sha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de
les manegues i aquestes estiguin en perfecte estat .

- Abans d'encendre I'encenedor sha de comprovar que estiguin instal lades les valvules
antirretrocés, per a evitar possibles retrocessos de flama.

- Per a comprovar que ales manegues s'han de submergir, aquestes, sotapressid a recipient
amb aigua.

- Nos'ha d'abandonar el carro portabombones en abséncia perllongada, s'ha de tancar el
pas de gas i portar el carro a un lloc segur.

- S’ha d'obrir sempre el pas de gas mitjancant la clau apropiada.

- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats.

- No depositar I'encenedor al terra.

- S'ha d'assegurar que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

- Les mdanegues d'aquests dos gasos shan d'unir entre si mitjangant cinta adhesiva.

- S'han d'utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetile color
vermell)

- No s'ha d'emprar acetile per a soldar o tallar materials que continguin coure; per poc que
contingui serd suficient perque es produeixi una reaccié quimica i es formi un compost
explosiu.

- En cas d'utilitzacié de I'encenedor per desprendre pintures l'operari haura d'usar mascareta
protectora amb filtres quimics especifics per als productes que es van a cremar.

- Encas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a I'aire lliure o en un local ben ventilat.

- Una vegada utilitzades les manegues s'han d'arreplegar als carretons, aixi es realitzara la feina
d'una forma més comoda, ordenada i per tant segura.

- Es prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc
s'ha de fumar al magatzem de bombones.

ESCALES DE MA

A les escales de fusta el fravesser ha de ser d'una sola peca i els esgraons han d'anar acoblats.
En cas de pintar-se I'escales de fusta, s'ha de fer mitjancant vernis transparent.
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No han de superar altures superiors a 5 metres.

Per a altures entre 517 metres shauran d'utilitzar travessers refor¢cats en el seu centre.

Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjeccié al capdavant.
L'escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d'un 1 metre el punt de
desembarcament.

L'ascens o descens per I'escala s'ha de realitzar de front a aquesta.

CAMIONS | DUMPERS
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S'ha de vetllar perqué els camions hagin passat la ITV reglamentaria.
Els conductors de camions i dumpers hauran d'estar en possessié del corresponent permis de
conduccié per al vehicle que condueixen.
Quan s'hagi acabada 'operacié de carega de terres en el camidé o dumper, i abans d'iniciar-se el
transport, shauran de cobrir aquestes amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s'ha de parar en rampes d'accés, shauran
d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre
d'estacionament.
A cada moment, s'ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacid iles ordres dels
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.
S'ha de triar el dUmper o camid adequat per a la carrega a fransportar.
S'ha de parar esment al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.
S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.
Abans d'al¢ar la caixa basculant, s'ha d'assegurar de I'abséncia d'obstacles aeris i de quée la
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes maquines hauran d'estar dotades de claxon i llum de marxa enrere, efectuant les
maniobres sense brusquedat i anunciant-les préviament.
En tots els treballs, el conductor haurd d'estar qualificat i haurd d'usar casc de seguretat quan sorti de
la cabina.
Durant els treballs de carrega i descarrega no hauran de romandre cap persona a prop de la
maquinaria, evitant la permanéncia d'operaris sobre el basculant.
Durant les operacions de cdrrega i descarrega de la caixa basculant :
El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora.
- S'ha d'assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descarrega i que la carrega
estard equilibrada quan es carregui.
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.
- Sempre que la maquinadria es trobi a la cresta d'un talUs es respectara la distancia de
seguretat.
- Siel bolguet és articulat, ssha de mantenir en linia.
- Sila caixa basculant té portes posteriors, s’han de respectar les consignes propies a cada tipus
d'obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descarrega de la caixa basculant:
- Nos'ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant esta
totalment baixada.

GRUP COMPRESSOR

El grup compressor s'instal{ard a I'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.
L'arrossegament directe per a la ubicacié del compressor, pels operaris, es realitzard a una distancia
mai inferior als dos metres de talls i talusos, en prevencié de riscos d'esllavissades .

El transport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de tal manera que es
garanteixi la seva estabilitat. | el fransport dins de la caixa de camié es realitzard completament
immobilitzat, calgant-la i ligant-la per a evitar moviments.

El grup compressor haurd d'estar insonoritzat. En cas que aixo no sigui possible, I'operari haura
d'utilitzar I'equip de proteccié individual (auriculars o taps).

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal lades i en posicié de tancat en
prevencié de possibles atrapaments o per evitar I'emissié de soroll. En cas de I'exposicié del
compressor a altes temperatures ambientals s'ha de col locar sota un ombracul.

S'instal 1aran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina en tot moment.



Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells, vioradors o una altra Maquindria a la que es connecti.

Les manegues a utilitzar a I'obra han d'estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de
connexid findran el seu corresponent estanquitat.

Es prohibit d'usar la manega de pressid per a neteja de la roba de treball.

MARTELL PNEUMATIC

El martell pneumdatic haura d'estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, 'operari haurda d'utilitzar
equip de proteccié individual (auriculars o taps).

S'instal 1laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina en tot moment, Us de mascaretes i ulleres.

Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells.

Les manegues a utilitzar a I'obra han d'estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de
connexio findran el seu corresponent estanquitat.

Es prohibit d’usar la manega de pressié per a neteja de la roba de treball.

Abans d'accionar el martell pneumatic sha d'assegurar que estigui lligat el punter.

S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioracié o desgast d'aquest.

No s'ha d'abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressié.

No s'ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

L'operari que manipuli el martell pneumdatic haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de
freball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i
protectors auditius.

MARTELL ELECTRIC

El martell eléctric haura d'estar insonoritzat. En cas que aixo no sigui possible, I'operari haurd d'utilitzar
equip de proteccié individual (auriculars o taps).
S'instal {aran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels

resguards de seguretat de la maquina en tot moment, Us de mascaretes (en cas d'ambients amb pols

pneumoconiotics) i ulleres.

Abans d' accionar el martell s'"ha d'assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de
terra, o sino n'hi ha, s'ha d'observar a la placa de caracteristiques que el mateix té doble aillament.
Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal lacions
encastades que puguin ser atrapades pel punter.

Abans d'accionar el martell electric s’ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte.

S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioracié o desgast d'aquest.

No s’haura d'abandonar mai el martell mentre estigui connectat.

No s’haura de deixar, sota cap concepte, el martell clavat al terra.

L'operari que manipuli el martell haurd d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes
de seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

CARREGADORA

S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a
materials durs, emprar carregadores sobre pneumatics en terrenys durs i abrasius per a materials solfs.
S'ha d'utilitzar 'equip adequat. Per a carregar roca, col{ocar la cullera de roca. Els materials molt
densos precisen cullerots més petits .

Les carregadores sén per a carregar, mai per a excavar.

Excepte en emergéncies, no s'usard el casset o un altre element accessori per a frenar.

Cada carregadora esta dissenyada per a una cdrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el limit
maxim de pes per a evitar riscos.

Es imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovacié de la pressid dels pneumatics.

No s'han de transportar passatgers ni s’ha d'emprar la cullera per a elevar persones.

Quan es freballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col locar balises de
forma visible als limits de la zona d'evolucié.

No es treballard mai, sota les sorfides del desmunt (front d'avancg de I'excavacid), eliminant aquests
amb el brac de la maquina.

Sila feina d'una carregadora amb pala giratoria s'efectua prop d'obstacles fixos, s’ha d'abalisar la
zona d'evolucié de la maquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratoria

de la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la maquina i 'obstacle, xafant-
la.
Les carregadores sén susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. $'ha d'utilitzar 'adequat al freball a
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s'ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant,
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions.
Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparacié sota el casset, s’han de col locar topalls o elements de
bloqueig per a impedir la seva caiguda.
No s'ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap
adavant.
El maquinista que condueixi la carregadora haurda d'estar qualificat i anar proveit de casc de
seguretat, calgat antiliscant i cinturd antivibratori.
En els zones de cdrrega s'ha de:
- evitar el soscavat.
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que avisin
de la preséncia de cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dumpers.
- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.
- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet.

MOTOBOLQUET

.

Quan es baixi per rampes, la maquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades
brusques.

Quan es deixi estacionat el vehicle s'ha de parar el motor, emprar el fre de md i, si es troben en
pendent, s'hauran de calcar les rodes.

A la descarrega del dUmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s'haurd de col focar un tauler
que impedeixi I'avang del dumper més enlla d'una distancia prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s'haurd de tenir present la capacitat maxima de la mateixa, i és
prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa.

Al motobolquet inomés ha d'anar el conductor, i és prohibit d'usar-lo com a transport per al
personal.

La carrega situada al bolquet mai dificultard la visid del conductor.

El conductor del dumper utilitzara cinturd antivibratori.

No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en
terrenys secs.

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA

.
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No es situara la maquina al costat de la vorera de la zona a excavar.
No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a I'hissar-la, per a no minvar la capacitat
dels cables.
Quan estigui excavant la maquindria ha d'estar immobilitzada, amb els frens ficats.
Els productes de I'excavacio es descarregaran en llocs concrets o directament al camié o dumper.
No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari.
Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviard el cable quan:
- aquest present punts de picadura amb oxidacié avancada.
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc.
- s'observin esquerdes.
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals.
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporcié superior al 20% del total.

MOTOTRAILLA

Durant la carrega s'han de:
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la trailla.
- mantenir la trailla en linia amb el vehicle tractor.
- no fer patinar les rodes.
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos.
- evitar la conduccié amb estirades.



RETROCARREGADORA

Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilitzacié, conservacié i manteniment
de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) son valides per a aquesta maquina depenent
de l'equip amb qué tfreballi a cada moment.

SERRA MECANICA

S'ha d'assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal 1at.

L'operari ha d'utilitzar proteccié facial mitiangcant pantalla de metacrilat o de xarxa metal fica.
L'operari haura d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.

S'instal 1laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina a cada moment i Us de pantalla facial.

Abans d'iniciar la feina s’ha d'assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o sino n'hi ha.

No s'ha d'abandonar maila serra mentre estigui connectada.
L'operari que manipuli la serra haurd d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat
de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius.

BARRINADORA PNEUMATICA

Abans de posar en funcionament el trepant, sha de reconéixer I'entorn detectant si existeixen “bolos"
de roques despreses o arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del compressor junt amb el de la
magqguina i la seva vibracié poden provocar esllavissades.

Abans de comencar la feina s'han de revisar els pneumatics, una rebentada dels pneumdatics en
servei pot provocar un accident greu.

S'ha de prohibir I'accés als controls de la maquina a persones no autoritzades o inexpertes.

Quan treballi s’ha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar la
inhalacié de pols per part de I'operari.

S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon estat de la barrina o trepant ja que la
seva ruptfura pot originar accidents seriosos.

Si la maquina té entroncament automatic de barrines shan d'arreplegar en el carregador els que es
van a utilitzar, recordant que cada barrina té una longitud definida per calculs tecnics i no es pot
variar.

S’ha d'assegurar, abans de confinuar, que els enfroncaments entre barrines son correctes.

Si s’han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar la perforacio,
s'han d'instal dar calzos d'immobilitzacié de la rodes de la perforadora.

Si s'ha de freballar prop de la vorera de la coronacié de talusos i talls del terreny, s'ha d'utilitzar el
cinturé de seguretat ancorat a algun punt que ofereixi plena seguretat, en cap cas s*ha d' lligar a la
magquina.

Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no afrapar o atropelliar el personal.

S'ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, minim desitjable
15 metres, causat per I'alt nivell acustic que genera.

Quan es realitzi un trepant els freballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres antimpacte,
guants de cuiro i lona (fipus america), granota de treball, botes de cuiro de seguretat i si els calgués
cinturé anticaiguda de seguretat.

Mai s'ha d'usar la maquina si és sospita d'avaria o semiavaria.

Després de cada parada en la feina i abans de posar la maquina de nou en servei sha de comprovar
que tots els maneguins de pressid estiguin perfectament emboquillats.

S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es descobreix
algun s’ha de senyalitzar sense tocar-lo i donar avis a l'artiller.

Els talls de perforacié han d'estar en constant comunicacié amb I'oficina de comandament
mitjangant radioteléfon.

S'ha de tenir una previsid de senyals de seguretat entre I'equip perforador i el comandament, per a
casos d'incomunicacié mitiancant radioteléfon : “balisa lluminosa intermitent* per a senyalitzar que
s'ha produit un accident i “balisa lluminosa fixa* per a sol licitar ajuda urgent.

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)

S'ha d'utilitzar I'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a
materials durs i trajectes curts sense desplagament. Utilitzar excavadores sobre pneumatics en terrenys
durs i abrasius per a materials solfs i trajectes llargs o de continu desplagament.
S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavacié, carrega) I'equip adequat.
A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes maquines sén molt propicies al risc de
bolcada, per aixd s'han d'aplicar per a la realitzacié de tota classe de treballs, assegurant la
immobilitat del conjunt, els gats d'estabilitzacié, dels quals disposen.
Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys
secs pero lliscants.
No s'ha d'elevar ni girar I'equip bruscament, o frenar de sobte, aixi com treballar en pendents.
Es prohibit 'oscil lacié del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevacio, gir i translacié per a evitar
sobrecarregues que provoquin la inestabilitat de la maquina.
Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la maquina quan la cullera comenca a
excavar per sota del xassis.
La cullera no s'ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es froben mig despreses.
En carregar el material en els camions o dumpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la
cabina del conductor.
Quan es redlitzi la carrega, el conductor del camié o dumper s'ha de quedar dins de la cabina si
aquesta esta protegida antimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que
aguesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haura de quedar fora, allunyat de
I'abast de la possible perdua de material i en un punt de bona visibilitat perqué pugui actuar de guia.
Sempre que es canviin els accessoris s"ha d'assegurar que el brag estigui baixat i parat.
Quan sigui necessari treballar amb el brag algat, en algunes operacions de manteniment per
exemple, shan d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la maquina.
Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de I'excavadora amb l'estrebacié de
seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el
fons i/o que puguin arrossegar la maquina.
En els zones d'excavacié i carrega s'ha de:

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que

avisin de la preséncia de cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o
dumpers.
- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.
- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet, camié i/o dUmper.

PLANTA DE FORMIGO

Abans d'instal lar la planta de formigd s'ha de preparar el terreny donant-li un cert vessament.

A la planta de formigd s'ha de procurar de que totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves
baranes de seguretat.

L'accés ala part superior als sitges, per a la revisid de les valvules, ha d'estar protegit, en tot moment,
delrisc de caiguda a diferent nivell.

Es garantird, mitjangant punts de llum exterior, la il luminacié de la planta.

Si el subministrament de formigd fresc al tall es realitza mitjangant camions formigonera s’hauran de
senyalitzar els camins d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camié a I'interior de I'obra.

Si el subministrament del formigo fresc es realitza mitjangant bombeig s'hauran d'ancorar els
conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els
conductes una vegada acabat el procés de formigonat de cada jornada.

El subministrament eléctric es realitzara mitiancant un quadre de zona, on hi figurard, obligatoriament,
els interruptors diferencials i magnetotérmics per a garantir la proteccié contra contactes.

BOMBEIG DE FORMIGO

L'equip encarregat del la manipulaciéde la bomba de formigd haurd d'estar especialitzat en aquest
tipus de trebaill.

La canonada de la bomba de formigd, s’haurd de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts
susceptibles de moviment.

La manega terminal d'abocament, serd governada per un minim de dos operaris alhora, evitant, aixi
caigudes per moviments inconfrolats de la mateixa.



Abans d'iniciar el formigonat d'una determinada superficie, s'establird un cami de taulers segur, sobre
el qual es recolzara els operaris que redlitzin 'abocament amb la manega.

El formigonat de pilars i elements verticals, s'executard governant la manega des de castellets de
formigé (torreta de formigonat).

El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera dirigit per
un operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes.

Abans d'iniciar el bombeig de formigd, s’haurd de preparar el conducte (greixar canonades) enviant
masses de morter de dosificacié, per a evitar obturacié del conducte.

Es prohibit d'infroduir o d'accionar la pilota de neteja, sense abans instal lar el ret d'arreplegada a la
sortida de la manega després del recorregut total del circuit.

En cas de detencid de la bola s’ha de paralitzar la maquina, reduint la pressié a zero i desmuntara a
continuacié la canonada.

Els operaris ligaran la manega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements solids,
apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés.

S’han de revisar periddicament els circuits d'oli de la bomba de formigd i qualsevol reparacié de la
magquina es realitzard amb els circuits electrics apagats.

En el cas d'aplicar el bombeig de formigd mitjiangant camié amb brag desplegable abans de
maniobra, aquest brag s'estendran les potes estabilitzadores del camid, per a evitar la bolcada.

SERRA CIRCULAR

S’ha de disposar de ganivet divisor separat fres mil limetres del disc de la serra.

S'ha d'instal 1ar un caperutxd a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el
tall.

S'ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la faula del fall, mitjangant un
resguard, deixant només, una sortida per a la limadura.

S'ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular .

S'ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment enfrescades.
En el cas que s'observi que les dents de la serra circular shagin esmussats i ja no tenen la forma
d'entrescat s’ha de rebutjar el disc.

S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions
d'aplicacié en seguretat i condicions de salut sobre maquinaria.

FORMIGONERES PASTERES

S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distancia superior als 3
metres de la vorera de qualsevol excavacid, per a aixi, evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

Si s'ubiquen dins de I'area d'accié de gir la grua torre es disposara d'un cobert per a protegir de la
caiguda d'objectes.

Abans d'installar la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert vessament.
La zona d'ubicacié quedard senyalitzada mitjangant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un
rétol amb la llegenda “ES PROHIBIT D' UTILITZAR LA MAQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES*.

Hi haurd un cami d'accés fix a la formigonera pastera per als dompers, separat del dels carretons
manuals, en prevencié dels riscos de cops o afropellaments.

S'establird un empostissat d'un minim de dos metres de llarg per a superficie d'estada de l'operador
de la formigonera pastera, en prevencié del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada.

Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de fenir protegides els érgans de
fransmissié (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament.

Haura de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforcos i els riscos per moviments
desconfrolats.

L'alimentacio electrica es realitzara de forma aéria a través del quadre de zona.

La carcassa i la resta de parts metalliques de la formigonera pastera hauran d'estar connectades a
terra.

La botonera de la cabina (d'aturada i marxa) haura de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haurd de disposar de proteccid diferencial i magnetotérmica.

Les operacions de conservacié i neteja s'efectuaran prévia desconnexié a la xarxa eléctrica.

En cas de canvi de la formigonera pastera mitjancant la balda de la grua, shaurd d'efectuar
mitjangant la utilitzacié d'un balanci que la sospesi per quatre punts.

Si el subministrament del morter es realitza mitjangant bombeig, s’hauran d'ancorar els conductes per
a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els conductes una
vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada.

GRUP ELECTROGEN

El grup electrogen s'instaliard a I'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.

El trasllat i la seva ubicacid, pels operaris, es realitzard a una distancia mai inferior als dos metres de
talls i talusos, en prevencié de riscos de esllavissades .

El fransport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de tal manera que
garanteixi la seva estabilitat. | el transport dins d'una caixa de camid es realitzarad completament
immobilitzat, calgant-la i ligant-la per a evitar moviments.

El grup electrogen haurd d'estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, 'operari haura d'utilitzar
equip de proteccié individual (auriculars o taps).

Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal lades i en posicié de tancat en prevencié de
possibles atrapaments o per a evitar I'emissié de soroll.

En cas de I'exposicid del grup a altes temperatures ambientals s’haura de col locar sota un ombracul.
S'instal laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina, en fot moment.

S'instal{ard una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador.

La connexié de la presa de terra al grup electrogen s'ha de redlitzar sempre que les bobines del
generador estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte.

Es prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti
s'ha de fer a través d'un quadro amb proteccié magnetotermic (proteccid contra curtcircuits i
sobreintensitats) i diferencial ( proteccié de corrents de fuita o contacte directe amb parts actives).
En cas de grups electrogens de petita poténcia amb doble aillament es poden connectar al mateix
sense la proteccié diferencial, causat per la impossibilitat de retorn del corrent de defecte.

Per a garantir la proteccié de contacte eléctric als consums, ha d'estar proveida, al seu forn, de
doble aillament.

S'ha de garantir el contacte de la carcassa del grup eléctrogen a la posada a terra.

S'ha de procurar la independéncia total de la presa de terra del grup eléctrogen i el corresponent
circuit de terra dels consums del circuit de terra definitiv de I'obra.

Es prohibit d'usar com a presa de terra elements metdl lics de l'obra (canonades, tanques, efc.).

PICONADORA DE SAFATA

o o o o

S'instal 1aran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius i Us dels
resguards de seguretat de la maquina a cada moment.

El fransport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforcos.

No s'han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la maquina en marxa.

No s'haurda d'utilitzar la piconadora en superficies inclinades.

L'operari que manipuli la piconadora haurd d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de
cuiro i protectors auditius.

PICONADORA

.

En la corona del talds no s'’han d'acostar a la vorera i sha de compactar amb passades de poca
amplaria.

No s'ha d'accedir a la maquina pujant-se pels corrons.

L'operador ha d'usar cinturé antivibratori en les piconadores.

La maquina haurd d'estar dotada de llums de marxa davant i de refrocés.

GRUA MOBIL D'AGUILO DE GELOSIA (AUTOPROPULSADA)

S'inspeccionaran la qualitat dels entroncaments dels cables, perqué ofereixin la seguretat respectiva
(revisid del nombre d'aprietahilos i dimensié adequada d'aquests en funcié del cable).

S'han de preveure mitjans tals com brides per a no privar que que es sorti el cable de la corriola que
estigui en extrem de I'aguild.

Quan I'aguilé estigui fix i no es pugui descendir a terra s’ha d'assegurar l'accés a la politjia mitjangant
una escala protegida per baranes de seguretat.



Quan l'aguild es trobi a la posicié de I'angle d'inclinacié maxima encara haurien de quedar al tambor
regulador de la inclinacié dues voltes de cable com a minim.
No s'haurd d'utilitzar la grua per a tirar d'objectes fixos.
Les grues d'aguilé amb motor i torn hauran d'estar dotades d'un indicador mecanic que :
- assenyali clarament al conductor si la carrega que es desplaga s'acosta a la carrega Ufil
admissible, qualsevol que sigui la inclinacié de l'aguild.
- emetiun senyal sonorament i faciiment perceptible quan la carrega sigui superior a la
carrega Util admissible de la grua, qualsevol que sigui la inclinacié de l'aguild.
No s'ha d'ufilitzar cap grua d'aguild fix o variable mentre no es colloqui a la cabina del conductor
una placa que indiqui a aquest les carregues Utils admissibles, quan la grua estigui assentada sobre
una base horitzontal ferma, d'acord amb : la longitud de 1'aguild, el radi d'operacid, i el funcionament
dels gats de cargol estabilitzadors o sense els dits gats.
En aquestes grues d'aguild d'inclinacié variable el conductor ha de tenir en compte, en tot moment,
els angles d'inclinacié assenyalats per l'indicador incorporat a I'aguild .
S'ha d'indicar clarament en la grua 'angle d'inclinacié maxima de I'aguild .
Quan s'ufilitzi el dispositiu de canvi de velocitat, per a les operacions de hissat i descens, sha d'indicar
de manera clara i visible per al conductor la carrega maxima admissible per a cada velocitat.
Abans d'entrar en servei per primera vegada les grues d'aguildé amb radis diferents han de ser
sotmeses a proves :
- d'estabilitat.
- de fofs els seus moviments : translacio, rotacid, hissat i descens de la carrega, frenada de la
grua i frenada de la carrega.
Mentre estigui funcionant la grua, cap persona, a excepcid de les ocupades en les operacions, s'han
de frobar ala zona de treball.
Quan per a hissar o baixar una carrega sigui necessari utilitzar més d'una grua, s'hauran de prendre les
mesures necessaries perque en cap moment aquestes grues suportin un pes superior a la carrega Ufil
admissible, ni perill i la seva estabilitat durant I'hissat i descens de la carrega ; i sha de designar a una
persona perque coordini les maniobres de les grues que han d'operar en forma combinada.

PASSAREL 1ES

L'amplada de la passarel 1a no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l'altura d'ubicacié de la passarel 1a estigui a 2 0 més metres d'altura, haura de disposar de
barana de seguretat (passamans, llistd intermedi i socol).

e El terra de recolcament de la passarel la ha de tenir la resisténcia adequada i mai sera relliscos

e Lespassarelles es mantindran sempre lliures d'obstacles.

e Les passarelles han de disposar d'un pis perfectament lligat.

e Han de disposar d'accessos facils i segurs.

e Shan d'installar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o liscament.

CAMIO GRUA

e Abans d'iniciar les maniobres de carrega s'instal laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats
estabilitzadors.

e Les maniobres de carrega i descarrega seran dirigides per un especialista.

e Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat.

o Es prohibit de sobrepassar la carrega maéxima admissible fixada pel fabricant del camié en funcié de
I'extensid brag-grua.

e Eloperaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la carrega suspesa. Si aixd no fos possible, les
maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsid dels riscos per maniobres
incorrectes.

e Sielcamié ha de circular per terrenys inclinats, sha de considerar que les rampes de circulacié no
superen el 20% com a norma general (excepte caracteristiques especials del camié en concret).

o Es prohibit de realitzar suspensié de carregues de forma lateral quan la superficie de suport del camié
estigui inclinada cap al costat de la carrega, per a evitar bolcades.

« Es prohibit d’estacionar o circular amb el camié grua a distaincies inferiors a 2 metres de desnivells o
talusos.

« Es prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la carrega.

o Es prohibit d'arrossegar carregues amb el camié grua.

e Les carregues en suspensid, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitiangant caps.

e Esprohibit de romandre persones entorn del camié grua a distaincies inferiors a 5 metres.

o o o o o

Es prohibit de romandre sota les carregues en suspensié.

El conductor del camid grua ha d'estar en possessid del certificat de capacitacié que acrediti la seva
formacid.

S'ha de mantenir la maqguina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms.

S'ha d'evitar passar el brag de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal de I'obra.

No s'ha de fer marxa enrere sense I'ajuda d'un senyalitzador.

S'ha de pujar i abaixar del camié grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat.

No s'ha de botar mai directament al terra des de la maquina si no és per un imminent risc per a la
seva integritat fisica.

Si s'entra en contacte amb una linia electrica, sha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre
instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s'hagi aturat ; ino s’ha de
permetre que ningu toqui el camid grua.

Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir I'ajuda del senyalitzador.

Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d'assegurar que té la resisténcia necessaria per a
suportar el pes de la maquina.

S'ha d'assegurar la immobilitat del brac de la grua abans d'iniciar cap desplagcament.

No s'ha de penjar ningy ni

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

.

No es permet la permanéencia sobre I'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu
conductor, per a evitar accidents per caiguda.
Les maniobres d'aproximacié i abocament de productes asfaltics en la tolva de I'esplanadora, estara
dirigida per un especialista en previsé dels riscos per inexperiencia.
Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maquina durant les
operacions d'ompliment de la tolva, en prevencié dels riscos per atrapament i atropellament durant
les maniobres.
Les voreres laterals de I'estenedora, en prevencid d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes
grogues i negres alternatives.
Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i gjuda a I'estés asfaltic, estaran vorejades de
baranes tubulars en prevencié de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura,
barra intermédia i socol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja.
Es prohibit 'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estés, en prevencié d'accidents.
Sobre la maquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc especific, es col locaran els segUents
senyals :

- Perill substancies calentes (perill foc).

- Rétol: No tocar, altes temperatures.
S'ha de preveure la instal {acié d'ombrelles o tendals en aquelles maquines que no disposin de
proteccié solar.

MAQUINA D'ASFALTAR

.

Les maquines maquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de :
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs,
- mitjans apropiats d'extincié d'incendis.
Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d'estar :
- protegides mitjancant baranes,
- equipades amb una escala d'accés.
Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d'estar recoberts de xapa metallica
corrugada.
L'elevador de la instal {acié m

ESMOLADORES ANGULARS

S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la maquina i la forma de prevenir-los.

S'ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s'ha d'emmagatzemar en llocs
secs sense sofrir cops i atenent les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacié prevista i indicada a la mola.

S'ha d'utilitzar un didmetre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de la maquina.



No s'haurd de sotmetre el disc a sobreesforcos, laterals o de torsid, o per aplicacié d'una pressid
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pérdua de velocitat i de
rendiment, rebuig de la peca o reaccid de la maquina, pérdua d'equilibri, etc.

En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equilibri inestable, s'haurda d'assegurar la peca
a treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant I'operacio.

S'haurd d'aturar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié de possibles desperfectes al
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situacié ideal seria la disposar de suports especials
proxims al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s'haura d'assegurar sempre la postura de
freball, ja que, en cas de pérdua d'equilibri per reaccié incontrolada de la maquina, els efectes es
poden arribar a multiplicar.

No s'ha d'utilitzar la maquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles,
ja que, en cas de pérdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funcié del treball a realitzar s'haurd d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont.

En casos d'utilitzacié de plats de polir, s'ha dinstal 1ar a I'empunyadura lateral la proteccid
corresponent per ala ma.

Per a freballs de precisié, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten, a més
de fixar convenientment la peca, graduar la profunditat o inclinacié del tall.

Existeixen també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs
d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforcos laterals del disc; en molts
d'aquests casos serd necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectoria.

Si s'executen freballs repetitius i en sec, esdevé convenient d'utilitzar un protector proveit de connexid
per a la captacié de la pols. Aquesta solucid no podrd dur a terme si els freballs impliquen continus i
importants desplacaments o el mig treball és complex.

En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccié davant
de la projeccié de particules i com a dillants de les tasques en relacié al soroll.

L'operari que redlitzi aquest treball haura d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
americd), granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema
eficag d'aspiracié de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll aixi ho
requereix .

INSTAL LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR

S'haurda de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal lacions d'Higiene i Benestar,
preveient la connexid provisional d'aigua i electricitat i I'evacuacié d'aigUes fecals.
Aquestes instal lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant
I'evolucié d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les segUents necessitats :
canvi de roba, higiene personal i necessitafs fisiologiques.
Les Instal {acions d'Higiene i Benestar poden ser:

- moduls prefabricats

- construides en obra.
En ambdds casos, s’han de tenir en compte els segUents parametres:

- Vestidors amb superficie de 2 m2 per treballador, altura minima de 2,30 m. i equipat amb
seients i taquilles individuals.

- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotacié minima d'1 lavabo per cada 10
treballadors.

- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotacié minima d'1 dutxa
per cada 10 treballadors.

- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotacid
minima serd de: 1 inodor per cada 25 freballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions minimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura.

- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d'escombraries, ventilacio,
calefaccié i il luminacié.

Els moduls prefabricats acostumen a agrupar-se en moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i moduls
de vestidor, adaptant-se els moduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un modul a un
alfre.

Les Instal lacions d'Higiene i Benestar construides en obra, si el solar el permet, s’han de construir a
prop de l'accés, perque el freballador pugui canviar-se abans d'incorporar-se al treball.

En obres entre mitgeres en zona urbana, donada I'escassetat d'espai s'ha de preveure en principi una
zona per a la ubicacié de les instal lacions i una vegada, a causa de la dinamica de l'obra, es disposi
d'espai a l'interior de I'edifici que s'esta construint, havent-se de construirles Instal lacions d'Higiene i

Benestar amb els parametres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal {acions estiguin,
també,a prop de les vies d'accés.

Independent d'aquestes instal lacions, també s'han de construir les oficines de I'obra que hauran de
complir a cada moment la idoneitat quant a il luminacié i climatitzacié segons la temporada.
Respecte al personal d'oficina s'haurd de considerar, també, la instal lacié de lavabos i inodors.

MAGATZEM | APARCAMENT

S'han de preveure un magatzem d'Utils, eines, petita maquinaria i equips de proteccié personal i
collectiva.

S'haurd de preveure una zona d'aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el
permet.

S'hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquindria a
I'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulacioé viaria shaurd de demanar permis
municipal. Es senyalitzara la prohibicié d'estacionament de vehicles aliens a I'obra, i si fa falta es
limitard la zona amb tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjangant balises
llampegants durant la nit.

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES

Condicions generals de seguretat
En comencar la jornada

.

e o o o o

Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o dmplies.

S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de I'operador i al llibre d'instruccions de
la maquina, aixi com les consignes particulars de I'obra.

Els operadors han de fer la volta a la maquina per a verificar el seu estat i possibles perdues.
Ajustant, el seient a les seves necessitats.

S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.

Els operaris han d'accedir al seu lloc de treball de forma correcta.

Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos organs
de la maquina: direccid, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la maquina.

Durant el treball

e o o o

Es prohibit 'accés a la manipulacié de la maquindria sense la roba de treball reglamentdria, aixi com
també és prohibit I's de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les
arestes 0 comandaments de la maquina.

No s'ha de permetre I'accés, nila manipulacié a persones sense coneixements sobre el seu
funcionament, les caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva
prevencioé.

Abans de l'inici dels treballs s'hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovacié de
la visibilitat i del cldxon de marxa enrere.

L'Us del cinturd de seguretat és obligatori.

Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d'utilitzar un ajudant o senyalitzador. La
preséncia del senyalitzador, no comporta 'operador de vigilar constantment i en tots els sentits.

S'ha de procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

S'ha de prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de les maquines, prohibicié que s'ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

En marxa enrere, el conductor haura d'accionar el claxon i les llums blanques.

Mai no s'ha de descendir pendents en punt mort.

No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a 'operador.

L'operador mai abandonard la maquina, ni per curts periodes de temps, amb el motor en marxa, o els
bracos i cullerots algats.

Si el desplacament es realitza per carretera, s'ha d'assegurar que tots els components retractils i
mobils de la maquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats.

Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i
portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia.

S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulacio fixada pel fabricant, la senyalitzacié,
prioritats i prohibicions.

S'ha de tenir present que d'altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per aixo s'ha de
circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible.



No s'ha de circular mai en punt mort.

No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.

En cas de fatiga o somnoléncia no s'ha de treballar amb maquines.

Quan la maquina estd estacionada. Es prohibit d'utilitzar I'ombra projectada per aquesta amb
finalitat de descans.

e Nos'ha de treballar amb la maquina en situacié d'avaria o semiavaria, s'ha de reparar primer per a
poder reprendre's el treball.

En finalitzar la jornada
e L'operador ha d'aparcar la seva maquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre
vehicle i vehicle I'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment.
e L'operador una vegada estacionada la maquina ha de recolzar al terra el casset o fulla.
e Abans de sortir del lloc de conduccié ha de tindre's en compte :
- posar el fre d'estacionament.
- accionar el punt mort dels diferents comandaments.
- sil'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectara la bateria.
- treure la clau del contacte.
- bloquejar totes les parts mobils.
- tancarla cabina i tots els punts d'accés a la maquina.
e L'operador descendird del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a I'efecte, de cara al vehicle.
e Encas d'alguna anomalia en la maquina (soroll anormal, perdues, etc.) o mal funcionament s'ha de
redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo
immediatament al Servei de manteniment i a I'encarregat de I'obra.

Manteniment

e S'ha de mantenir la maquina neta : treure el fang i la bruticia amb regularitat i la neu i el gel a I'hivern ;
el fang gelat pot causar dificultats a la transmissié o impedir altres funcions.

e No s'ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina ja que pot produir un incendii.

e Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevacié apropiatis'ha
d'assegurar, mentre es redlitzi el freball, que s’han col locat degudament els necessaris calzos i
immobilitzacions.

e Després de qualsevol revisid, operacié de manteniment o ajust, s'ha d'assegurar de col locar tots els
dispositius protectors.

e Enrealitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de ma, bloquejar la
magquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col locant una nota, en lloc visible, perque
es llegeixi clarament.

e S'han de redlitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.

e Nos'ha d'algarla tapa del radiador en calent.

e Encas de tenir que tocar-se el liquid anticorrosiu s'haura de protegir amb guants, utilitzant, a més,
ulleres antiprojeccions.

e Quan es canvii I'oli del motor i/o del sistema hidraulic ha d'estar aquest a temperatura ambient per a
evitar cremades.

e Durant les operacions de manteniment o reparacié de la maquinaria no s'ha de fumar.

e Sihade tocarl'electrolit (liquid de les bateries) s'ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi
que aquest liquid és corrosiu.

e Abans de soldar canonades de sistemes hidraulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és
inflamable.

Condicions especifiques de seguretat

e L'operador d'una maquina de moviment de terres ha d'estar familiaritzat amb el funcionament de la
magquina i coneixer les caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva
prevencio.

e L'operador haura de pensar a cada moment en la seva seguretat aixi com en la dels companys que
tfreballin a prop de la seva zona d'influencia.

e Abans de comencar la feina I'operador s'haura d'informar i haurd d'observar les recomanacions de
seguretat de cada maquina.

PLEC DE CONDICIONS

Enlaredaccié d'aquest estudi basic s'ha tingut en compte la legislacié en matéria de seguretat relacionada
en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccid.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucid d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realitzacié de I'obra.

A tals efectes, el pressupost de I'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de
l'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execucid dels
treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats
d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que
es refereix I'article 7 de RD, prévia justificacié técnica convenientment motivada, sempre que no suposi
disminucié de limport total, ni dels nivells de proteccié continguts en l'estudi.

Segons el RD, el promotor esta obligat a que en la fase de redaccid del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en I'elaboracié del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designard un coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'elaboracié
del projecte d'obra.

La designacié dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusid en el projecte d'execucié d'obra de I'estudi bdsic sera requisit necessari per al visat per part del
Collegi professional, per a I'expedicié de la licencia municipal i d'altres autoritzacions i framits per part de
les Administracions publiques.

En la tramitacié per a l'aprovacié dels projectes d'obres de les Administracions publiques es fara declaracié
expressa en 'Oficina de Supervisié de Projectes o organ equivalent de la inclusié de l'estudi de seguretat i
salut, o en el seu cas, de I'estudi bdsic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicacié de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de I'estudi basic, cada contractista elaborara
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb
la corresponent justificacié tecnica, que no podrd implicar disminucié dels nivells de proteccid previstos en
l'estudi o estudi basic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicacié de I'estudi de seguretat
i salut les propostes de mesures alternatives de prevencié inclouran la seva valoracié econdémica, que no
podrd implicar disminucié de l'import total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat 4 de l'article 5 del
RD.

Quan en l'execucié de l'obra infervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms, el
promotor, abans de linici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designard un
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

La designacié dels coordinadors en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra i
durant I'execucié de I'obra podrd recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haurd de ser aprovat, abans de linici de I'obra, pel coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.



En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucid de I'obra, s'elevara per a la seva aprovacié a I'Administracid
publica que hagi adjudicat 'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paragrafs
anteriors seran assumides per la direccid facultativa.
Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent de la direccié facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccid facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

Llibre d'incidéncies (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidéncies que constard de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Collegi Professional al
que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions
publiques ho facilitard I'oficina de supervisid de projectes o organs equivalent.

El libre d'incidéncies haurd d'estar sempre en l'obra, i estard en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no fos necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la direccié facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccid facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autonoms, aixi com les persones o drgans amb responsabilitats en materia de prevencié de les
empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els t&cnics dels organs especialitzats en
matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurd de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix I'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estard a disposicid permanent de la Inspeccidé de Treball i Seguretat Social i dels
técnics dels organs especialifzats en matéria de seguretat i salut en les Administracions publiques
competents.

PRESCRIPCIONS QUE SHAURAN DE COMPLIR EN RELACIO AMB LES CARACTERISTIQUES, LA UTILITZACIO | LA
CONSERVACIO DE LES MAQUINES, UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

ASPECTES GENERALS

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos laborals. BOE nUm. 298, de 13
de desembre de 2003

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals. BOE nim. 269, de 10 de novembre de 1995

Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris basics sobre I'organitzacié de recursos per
desenvolupar I'activitat sanitaria dels serveis de prevencié. BOE num. 158, de 4 de juliol de 2011

Reial decret 404/2010, de 31 de marg, pel qual es regula I'establiment d'un sistema de reduccié de les cofitzacions per
contingéncies professionals a les empreses que hagin contribuit especialment a la disminucié i prevencié de la
sinistralitat laboral. BOE nUm. 79, d'l d'abril de 2010

Reial decret 337/2010, de 19 de marg, que modifica el Reglament dels Serveis de Prevencié, el RD 1109/2007, de
desplegament de la Llei de la subcontractacié a la construccio, i el RD 1627/1997, de disposicions minimes de seguretat
isalut en la construccié. BOE num. 71, de 23 de marg de 2010

Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels
serveis de prevencio, i el Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié. BOE nim. 127, de 29 de maig de 2006

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevencidé de Riscos
Laborals en matéria de coordinacié d'activitats empresarials. BOE nUm. 27, de 31 de gener de 2004

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevencio. BOE nim. 27, de 31 de
gener de 1997 (versié consolidada)

Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevencié respecte a
I'acreditacié de serveis de prevencio, la memoria d'activitats preventives i I'autoritzacié per auditar el sistema preventiv
de les empreses. BOE nUm. 235, de 28 de setembre 2010

Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa
d'activitats en els centres de treball. BOE nim. 106, d'1 de maig de 2010

Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevencié. DOGC nUm. 5764, de 26 de
novembre de 2010

Decret 10/2009, de 27 de gener, de creaci6 del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matéria
de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la seva publicacié. DOGC num. 5310, de 3 de febrer de 2009
Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el curriculum del cicle formatiu de grau superior de prevencié de
riscos professionals. DOGC nUm. 4205, de 26 d'agost de 2004

Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre I'acreditacié i l'expedicié dels certificats als professionals per al desenvolupament
de funcions en materia de prevencié de riscos laborals i la creacié del Registre de certificacions de formacié. DOGC
nim. 2752, de 27 d'octubre de 1998

Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre 'acreditacio, autoritzacié i creacié del registre de serveis de prevencié aliens i
d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i d'empreses exemptes. DOGC nUum. 2505, de 28 d'octubre
de 1997

Resolucié EMO/414/2011, d'11 de febrer, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les
mutues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant 'any 2011. DOGC ndm.
5822, de 21 de febrer de 2011

Resolucié EMO/616/2012, de 28 de marg, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar
les mutues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant I'any 2012. DOGC
num. 6105, d'11 d'abril de 2012

Resolucié TIC/254/2003, de 29 de gener, per la qual es publica I'acord de bases per a I'andlisi de les actuacions dels
serveis de prevencié aliens. DOGC nuim. 3821, de 13 de febrer de 2003

Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la
Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva nofificacié i registre. BOE nUm. 302, de 19 de desembre de 2006
Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s'estableix el model de comunicat de malaltia professional, es dicten normes
per ala seva elaboracié i transmissié i es crea el corresponent fitxer de dades personals. BOE nUm. 4, de 4 gener de 2007
Correccié d'errades de I'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la
nofificacié dels accidents de treball i es possibilita la seva fransmissié per procediments electronics. BOE nim. 33, de 7 de
febrer de 2003

Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificacié dels accidents de
treball i es possibilita la seva transmissié per procediment electronic. BOE nim. 279, de 21 de novembre de 2002

Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificacié d'accidents de treball i es
donen instruccions per al seu emplenament i tramitacié. BOE nim. 311, de 29 de desembre de 1987

Ordre TRE/241/2007, de 22 de juny, per la qual s'amplia de forma indefinida el termini que estableix la disposicié transitoria
Unica de I'Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s'aprova el procediment de notificacié electronica dels
accidents de freball. DOGC nUm. 4923, d'11 de juliol de 2007

Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s'aprova el procediment de notificacié electronica dels accidents de
treball. DOGC nim. 4061, de 2 de febrer de 2004

Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspds de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matéria de
funcié publica inspectora de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social. DOGC nUum. 5577, d'1 de marg de 2010



o Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administrativ per a la imposicid
de mesures correctores d'incompliments en matéria de prevencié de riscos laborals a I'Administracié de la Generalitat de
Catalunya. DOGC nUm.4963, de 6 de setembre de 2007

o Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual esregulen les condicions, procediment d'habilitacié i organitzacié per al'exercici
de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per personal técnic
de la Generalitat. DOGC num. 4564, de 2 de febrer de 2006

e Resolucid TRI/1627/2006, de 18 de maig, per la qual es déna publicitat a la versié catalana i castellana del lliore de Visites
de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social. (Hi ha una correccid d'errada al DOGC num. 4644 de 30 de maig de 2006).
DOGC nUm. 4641, de 25 de maig de 2006.

e Resolucié TRE/3663/2010, de 15 de novembre, que deixa sense efecte I'habilitacié de determinat personal técnic de la
Generdlitat de Catalunya, per a l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les
empreses i centres de freball. DOGC num. 5759, de 19 de novembre de 2010

e Resolucié TRE/2788/2010, de 27 d'agost, per la qual es proroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de
freball. DOGC num. 5705, d'1 de setembre de 2010

e Resolucié TRE/2663/2010, de 19 de juliol, per la qual s'habilita personal tecnic de la Generdlitat de Catalunya per a
I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i als centres de treball. DOGC
num. 5688, de 9 d'agost de 2010

e Resolucid TRE/2174/2010, de 23 de juny, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de
treball . DOGC nim. 5662, de 2 de juliol de 2010

e Resolucié TRE/1832/2010, de 28 de maig, per la qual es prorroga I'habilitacié del personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de
treball . DOGC nim. 5647, de 10 de juny de 2010

e Resolucio TRE/1917/2009, d'1 de juliol, per la qual s'habilita personal técnic de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici
de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball. DOGC num. 5418,
de 10 de juliol de 2009

e Resolucié TRE/1916/2009, de 29 de juny, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a l'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de
treball. DOGC num. 5418, de 10 de juliol de 2009

e Resolucid TRE/2402/2008, de 15 de juliol, per la qual es proroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de
treball. DOGC num. 5183, de 29 de juliol de 2008

e Resolucié TRE/2147/2008, d'1 de juliol, per la qual s’habilita personal tecnic de la Generalitat de Catalunya per a I'exercici
de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball. DOGC nim. 5169,
de 9 de juliol de 2008

e Resolucid TRE/2122/2008, d'1 de juliol, per la qual es prorroga I'habilitacié de personal técnic de la Generalitat de
Catalunya per a I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de
treball. DOGC nUm. 5168, de 8 de juliol de 2008

e Resolucié TRE/2455/2007, de 27 de juliol, per la qual s'habilita personal técnic de la Generalitat de Catalunya per a
I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball. DOGC
num. 4942, de 7 d'agost de 2007

e Resolucié TRI/1845/2006, de 31 de maig, per la qual s'habilita personal tecnic de la Generalitat de Catalunya per a
I'exercici de la funcié de comprovacié de les condicions de seguretat i salut en les empreses i centres de treball. DOGC
num. 4650 de 8 de juny de 2006

* Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en el freball en
I'ambit de les empreses de freball temporal. BOE nUm. 47, de 24 de febrer de 1999

o Reial decret 298/2009, de 6 de marg, que modifica el Reglament dels serveis de prevencio, en relacié a les mesures per
promoure la millora de la seguretat i salut en el treball de les treballadores embarassades, que hagin donat llum o en el
periode de lactancia. BOE nUm. 57, de 7 de marg de 2009

e Reial decret 295/2009, de 6 de marg, pel qual es regulen les prestacions economiques del sistema de la Seguretat Social
per maternitat, paternitat, risc durant I'embards i risc durant la lactancia natural. BOE nim. 69, de 21 de marg de 2009

Agents bioldgics i quimics

e Llei8/2010, de 31 de marg, que estableix el régim sancionador previst en els Reglaments europeus REACH i CLP.

« El Reglament REACH fa referéncia al registre, a 'avaluacié, a l'autoritzacié i a la restriccié de les substancies i mescles
quimiques i el CLP, que el modifica, a la classificacid, I'etiquetatge i I'envasament de substdancies i mescles. BOE nim. 79,
d'1 d'abril de 2010

e Reial decret 1802/2008, de 3 de novembre, que modifica el Reglament sobre notificacié de substancies noves i
classificacio, envasament i etiquetatge de substancies perilloses, aprovat per Reial decret 363/1995, per adaptar-lo al
Reglament europeu REACH. BOE nUm. 266, de 4 de novembre de 2008

« Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats
amb els agents quimics durant el treball. BOE 104, d'l de maig de 2001.

e Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a
agents cancerigens durant el treball. BOE nUm. 124, de 24 de maig de 1997. Versid consolidada.

o Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a
agents biologics durant el treball. BOE nUm. 124, de 25 de maig de 1997

e Ordre de 25 de marg de 1998, per la qual s'adapta, en funcié del progrés técnic, el Reial decret 664/1997, de 12 de maig,
sobre la proteccié dels freballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents bioldgics durant el freball. BOE
num. 90, de 15 d'abril de 1998

Amiant
« Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposicié a I'amiant. BOE nUm. 86, d'11 d'abril de 2006

Construccié

e Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié. BOE nim. 250, de 19
d'octubre de 2006

e Reial decret 327/2009, de 13 de marg, pel qual es modifica el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié. BOE nUm. 63, de 14 de
marg de 2009

e Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'‘aprova el document basic "DB-HR proteccié contra el soroll" del Codi
técnic de l'edificacié i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi técnic de l'edificacio.
BOE nUm. 254, de 23 d'octubre de 2007

e Correcci6 d'errors del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid. BOE nim. 219, de 12 de setembre de 2007

e Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccié. BOE nim. 204, de 25 d'agost de 2007

e Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Tecnic de I'Edificacid. BOE nUm. 74, de 28 de marg de
2006

« Reialdecret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio.
(modificat pel Reial decret 604/2006). BOE nUm. 256, de 25 d'octubre de 1997

e Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi Tecnic de I'Edificacio
aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE nUm. 99, de 23 d'aloril
de 2009

e Resolucié de 28 de febrer de 2012, de la Direccié General d'Ocupacid, per la qual s'inscriu en el registre i publica el V
conveni general del sector de la construccié. BOE nim. 64, de 15 de marg de 2012

e Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra pUblica. DOGC num. 4920, de 4 de juliol de 2007

e Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés
de confractacié en el sector de la construccié. DOGC ndm. 5127, de 8 de maig de 2008

e Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidéencies en obres de construccié. DOGC
num. 2565, de 27 de gener de 1998

e Resolucié TRE/3520/2007, de 7 de novembre, per la qual es déna publicitat a la versié catalana i aranesa del Llibre de
subcontractacié. DOGC nim. 5015, de 23 de novembre de 2007

Electricitat

« Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions técniques i garanties de
seguretat el linies eléctriques d'alta tensié i les seves instruccions técniques complementdaries ITC-LAT 01 a 09. BOE nim.
68, de 19 de marg de 2008

« Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotecnic per a baixa tensié. BOE nim. 224, de
18 d'octubre de 2002

e Reial decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s'estableixen les disposicions minimes per a la proteccié de la salut i la
seguretat dels treballadors enfront del risc electric. BOE nim. 148, de 21 de juny de 2001

Equips de proteccié individual

« Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialitzacié i liure circulacid
intracomunitaria dels equips de proteccid individual. BOE 311, de 28 de desembre de 1992

« Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccié individual.BOE 140, de 12 de juny de 1997

Equips de treball

o Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialitzacié i posada en servei de
les maquines. BOE nUm. 246, d'11 d'octubre de 2008

e Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, que estableix les disposicions
minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en mateéria de treballs temporals en
altura. BOE nUm. 274, de 13 de novembre de 2004

e Reialdecret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
pels treballadors dels equips de treball. BOE nUm. 188, de 7 d'agost de 1997

Incendis i explosions
e Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contfra incendis en els
establiments industrials. BOE nUm. 303, de 17 de desembre de 2004



e Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. BOE nim. 145, de 18 de juny de 2003

o Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'instal lacions de proteccié contra incendis.
BOE nUm. 298, de 14 de desembre de 1993

e Llei3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria de incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis. DOGC nUm. 5584, de 10 de marg de 2010

e Decret 82/2010, de 20 de juny, per el que s'aprova el catdleg d'activitats i centfres obligats a adoptar mesures
d'autoproteccid i es fixa el contingut d'aquestes mesures. DOGC nUm. 5665, de 7 de juliol de 2010

o CIE

o ORDENANCES MUNICIPALS

Radiacions

e Reial decret 486/2010, de 23 de abiril, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a radiacions optiques artificials. BOE nUm. 99, de 24 d'abril de 2010

o Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre proteccié sanitaria contra radiacions ionitzants.
BOE num. 178, de 26 de juliol de 2001

Senyalitzacié

® Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes en materia de senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball. BOE num. 97, de 23 d'abril de 1997

o SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Soroll i vibracions

e Reial decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié al soroll. BOE nim. 60, d'11 de marg de 2006

e Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos
derivats o que puguin derivar-se de I'exposicié a vibracions mecaniques. BOE nUm. 265, de 5 de novembre de 2005

Liocs de treball
« Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.BOE nUm. 97, de 23 d'abril de 1997

Manipulacié manual de carregues

e Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
manipulacié manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. BOE nUm. 97, de
23 d'abril de 1997

Varis.

= CONVENIS COLLECTIUS.

PROTECCIO DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E-E.N. 397: 1995
U.N.E.-E.N. 397: 2000

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS

Proteccié individual dels ulls: Requisits. U.N.E-E.N. 166: 2002
Proteccid individual dels ulls: Filtres per soldadura U.N.E-E.N. 169: 2003

i técniques relacionades.

Proteccid individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 2003
Proteccié individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E-E.N. 170: 2002
PROTECCIO DE LES OIDES

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E-E.N. 352-1: 2003
Part 1: Orelleres.

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E-E.N. 352-2: 2003
Part 1: Taps.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccié, U.N.E.-E.N. 458: 2005
us,precaucions de freball i manteniment.

PROTECCIO DE PEUS | CAMES

Requisits y metodes d'assaig per el calgat de seguretat, calgat de  U.N.E.-E.N. 20344: 2005
proteccid i calcat de treball d'Us professional

Especificacions pel cal¢cat de seguretat d'Us professional. U.N.E.-E.N. 20345: 2005
Especificacions pel cal¢at de proteccid d'Us professional. U.N.E.-E.N. 20346: 2005

Especificacions pel calgat de treball d'Us professional.

U.N.E-E.N. 20347: 2005

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de proteccid individual contra caiguda d'altures.Dispositiu - U.N.E.-E.N. 341: 2011

de descens.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-1:2002

1:Dispositiv anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge rigida.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'alfura. Part U.N.E.-E.N. 353-2: 2002

2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura.Elements  U.N.E.-E.N. 354: 2011

de subjeccid

Equips de proteccié individual contra caigudes U.N.E-E.N. 355: 2002

d'altura.Absorbidors de energia.

Equips de proteccid individual per sostenir en posicié de freball i U.N.E.-E.N. 358: 2000

prevencié de caigudes d'algcada. Sistemes de subjeccid.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura.Dispositiu - U.N.E.-E.N. 360: 2002

anticaigudes retractils.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'alfura.Arnesos U.N.E.-E.N. 361: 2002

antficaigudes.

Equips de proteccio individual contra caigudes U.N.E-E.N. 362: 2005

d'altura.Connectors.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura.Sistemes U.N.E.-E.N. 363: 2009

anticaigudes.

Equips de profeccié individual contra la caiguda U.N.E.-E.N. 365: 2005

d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA

Equips de proteccié respiratoria. Mascares.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccio respiratoria.Rosques per peces facials. Connexions
per rosca estandard.

Equips de proteccid respiratoria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.

Equips de proteccio respiratoria.Rosques per peces facials. Connexions
roscades de M45 x 3.

Equips de proteccié respiratoria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccid respiratoria.Filtres contra particules. Requisits,
assaigs, marcat.

Equips de proteccié respiratoria.Filtres contra gasos i filtfres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccié respiratoria amb manega d'aire fresc provistos de
mdscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccié respiratoria amb linia d'aire comprimit per utilitzar-
se amb mascara, mascarila, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccioé respiratoria. Semimascares filtrants de proteccid
contra particules. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria. Mascarilles autofiltrants amb valvules
per protegir dels gasos o dels gasos i las particules. Requisits, assaigs,
marcat.

PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de proteccié contra els productes quimics i els

microorganismes. Part2: Determinacié de la

resistencia a la penetracio.

Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Part3: Determinacié de la resisténcia a la
permeabilitat dels productes quimics.

Guants de proteccid contra riscos mecanics.

Guants de proteccié contra riscos térmics (calor i/o foc).

Requisits generals pels guants.

Guants de proteccid contra les radiacions ionitzants ila contaminacié
radioactiva.

Guants i manoples de material aillant per treballs electrics.

VESTUARI DE PROTECCIO
Robes de proteccié. Requisits generals.

U.N.E. EN. 136/AC 2004
U.N.E. EN. 148-1: 1999

UNE. EN. 148-2:1999
U.N.E. EN. 148-3: 1999

UNE. EN. 140: 1999
UN.E. EN. 143/AC:2002

UN.E. EN  14387:2004+A1:2008
U.N.E-EN. 138:1995

U.N.E-E.N. 14593:2005

U.N.E-E.N. 149:2001+A12010

U.N.E-E.N. 405:2002+A1:2010

UN.E-EN. 374-1:2004

UN.E-EN. 374-2:2004
U.N.E-EN. 374-3:2004

. 388:2004
.N. 407:1995

. 420:2004+A1:2010
. 421:2010

. 60903:2005

U.N.E-E.N. 340:2004



Robes de proteccid. Métodes d'assaig: determinacié  del
comportament dels materials a limpacte de petites particules de
metall fos.

Robes de proteccié. Proteccid contra productes quimics liquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una proteccid
quimica a certes parts del cos.

Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les técniques
connexes. Partl: requisits generals.

Especificacions de robes de proteccid contra riscos de quedar atrapat
per peces de maquines en moviment.

Roba de proteccid. Proteccié contra la calor i les flames. Métode
d'assaig per a la propagacié limitada de la flama.

U.N.E-E.N. 348:1994

U.N.E-E.N. 14605:2005+A1:2009

U.N.E-E.N. ISO 11611:2007

U.N.E-EN. 510:1994

U.N.E-E.N.ISO 15025:2003
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ESTAT ACTUAL DIPOSIT

PLANOL:
TAPIS CP 17721

ALCAT OEST
SITUACIO:
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XARXA DE DISTRIBUCIO
EN ALTA

RESCLOSA
COTA:705 m

NOVA CANONADA DN 50 PE

DIPOSIT

COTA:615 m
CAPACITAT 20 m3

XARXA DE DISTRIBUCIO
EN BAIXA

DISTRIBUCIO PER
GRAVETAT POBLACIO

CAPTACIO DE TAPIS DN 50 @

ESTAT ACTUAL

LR
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